
DÍLČÍ SMLOUVA č. 3
Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005127 

Číslo dílčí smlouvy: 32ZA-003246 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​... ​....​...........​.........................
.......​.............​.................​...........​...............​............​.........

se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
(dále jen „ŘSD“) 
a
Společnost DOSING-SAEETYPRO-PRIS-ROAD CS-RD BPM,

zastoupená Správcem společností DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.
IČO: 18824943
DIČ: CZ18824943
se sídlem Kounicova 271/13. 602 00 Brno
zastoupeným .......​..............​..................​..................​.......​..............​..............
.................
bankovní spojení: ................​..........​.......​... ​.......​...........................
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, 

oddíl C, vložka 1391 
(dále též „Společník 1“ nebo „Správce 1) 
a

SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
zastoupený: .......​.........​..................​.................
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, 

oddíl C, vložka 43822 
(dále též „Společník 2“)

a



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
se sídlem: Osová 717/20, Starý Lískovec. 625 00 Brno
IČO: 46974806
DIČ: CZ46974806
zastoupený: .......​................ .................​.................

.......​.........​.................​.................
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, 

oddíl C, vložka 7545 
(dále též „Společník 3“) 
a

Road control system a.s.
se sídlem: 
IČO:
DIČ:
zastoupený:

Sládkova 1920/14. Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
27796558
CZ27796558
..............​.................​............​.......................

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, 
oddíl B, vložka 3212 

(dále též „Společník 4“)

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 30. 6. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Předmětem díla je provedení běžných 
prohlídek mostních objektů na dálnici D1 a D48 ve správě SSÚD 22 Mankovice. Dle ČSN 
73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací čl. 5.2.2 a současně dle dohody s 
majetkovým správcem mostů budou provedeny běžné prohlídky u mostů a propustků (tj. 
celkem 95 mostů a 41 propustků).

množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 2 -  Oceněný soupis služeb, přílohy č. 3 -  Seznam 
mostů a přílohy č. 4 -  Soupis propustků

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.



5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Dl v km 296,3 -  341,5; D48 
v km 0,0 -  3,0

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD do 90 dnů od uzavření smlouvy. Do tohoto data 
musí být provedeny prohlídky, musí být provedeno projednání prohlídek s majetkovou 
správou a střediskem a musí být prohlídky zapsány v CEV (BMS).

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 -  Specifikace plnění

Příloha č. 2 -  Oceněný soupis služeb

Příloha č. 3 -  Seznam mostů k běžným prohlídkám

Příloha č. 4 -  Soupis propustků

Příloha č. 5 - Harmonogram

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum: 
2023.03.20 
07:43:57 
+ 01 '00 '
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PŘÍLOHA Č. 1 -  SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze 
jen „Zákon“), vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají 
význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Dodavatel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR 
a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, 
které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti musí být 
s těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky 
MD.

1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na stránkách 
ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

2) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na 
dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy

3) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav 
pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy

4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu -  Provozní směrnice, které 
jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z 
22.11.2016 -  MD -  OPK č.j. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016

6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK

7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK

8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví

9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení. 

Legislativa

11) Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy 
číslo 5/2013 z 27. února 2013.

12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.

13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.

14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.

15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.

16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.
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17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.

18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.

19) TP 86 Mostní závěry.

20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 
ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.

21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 
ocelobetonových mostů pozemních komunikací.

22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27. 
6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP č j. 458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. července 2011.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

3.1. Obecná specifikace -  běžné prohlídky mostů (BPM)

Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu 
ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS)1 a rozřazením vad do kategorií. Přesné 
umístění a označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů

a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221
b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů

Při první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků 
dilatačních závěrů, na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z prohlídky. 
Pokud v evidenčním modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou 
prohlídkářem do příslušných oddílů (2.2 a 2.3) doplněny2.

c) Prohlídka štítků nosníkových prefabrikátů (pokud se vyskytují)
Při první z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných štítků nosníkových 
prefabrikátů, na případné chybějící bude upozorněno.

d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS)
Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do 
prohlídky a údaje vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsah fotodokumentace musí 
obsahovat alespoň tyto detaily a údaje: evidenční číslo mostu s pohledem do trasy 
dálnice; celkový kolmý boční pohled na most (pokud je  to možné), u přesypaných mostů 
(propustků) celkové pohledy na obě čela; další fotografie dle ČSN 73 6221

e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS)
Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS)

f) Zanesení do CEV (BMS)
g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Dodavatel informuje ŘSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby uvedené v 
Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních BPM v systému 
CEV (BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3.

1 Předpokládá se, že systém BMS (bridge management systém) bude nahrazen systémem CEV (centrální 
evidence vad) od 1. 1. 2021, přičemž budou zachovány všechny funkce původního systému BMS. Změny
v systému, v kterém probíhá evidence mostů v průběhu trvání Smlouvy, nejsou důvodem ke změně Smlouvy.
2 Přístup do evidenčního modulu bude umožněn na základě požadavku zaslaného Specialistovi na kontaktní 
adresu dle čl. 3.3
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Všechny zjištěné závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem 
doplňovaných údajů z první (příp. druhé) běžné prohlídky do CEV (BMS), není-li dohodnuto jinak.

3.1.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad

Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD do 
tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 
připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru uvedeného níže. Do 
sloupce „Kategorie vady“ vyplní Dodavatel písmenné označení kategorie vady. Sloupec „Vadu 
odstraňuje“ Dodavatel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 
mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření“ Dodavatel předá ŘSD v listinné 
podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném formátu na 
CD.

Tabulka „Přehled opatření - mosty“

Číslo
silnice

- objektu Název
objektu

Opatření Závada Stupeň
naléhavosti

Datum
prohlídky

Druh
prohlídky

Kategorie
vady

Vadu
odstraňuje

generuje systém CEV (BMS) doplní se

Kategorie vad:

A) Ložiska
údržba ložisek, doplnění prachovek, konzervace, PKO

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace opěr, pilířů, zdí, odstraňování graffiti, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory pro 
osazení odvodňovacích trubiček, vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů, reprofilace 
otvorů po diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby. Reprofilace drobných poruch 
betonu předpjatých konstrukcí -  tam, kde to příčina poruchy, její rozsah a vliv na stabilitu 
objektu dovolí.

C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodňovacího žlabu, oprava svodidel 
(nikoliv celková výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, protidotykové 
zábrany, oplocení zrcadla, oprava PHS (nikoliv celková výměna)

D) Opravy v prostoru vozovky
odvodňovací trubičky izolace, výměna odvodňovačů, údržba mostních závěrů (výměna 
těsnicích profilů, oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovení podpovrchového 
mostního závěru, lokální oprava EMZ, zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky 
na mostě...

E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na 
přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD a 
mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. výměna mostních závěrů, celoplošná 
výměna izolace, betonáž nových říms, výměna ložisek.)
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Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně ŘSD 
odevzdá podklady dle čl. 3.3.

3.2. Obecná specifikace -  Běžné prohlídky propustků (BPP)

Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr v příloze Smlouvy 
v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS). Přesné umístění objektů 
bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.2.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky propustku:

a) Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, vč. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti 
min. 5 m od propustku
Kontroluje se zejména míra poškození objektu a jeho částí, množství a velikost trhlin 
v římse a betonových prvcích propustku, stav spár v odláždění apod.

b) Vizuální kontrola stavu vnitřní části propustku do vzdálenosti 2 m od vtoku/výtoku, 
Kontroluje se zejména stav vnitřních povrchů, spár, těsnění mezi prvky, případná 
existence trhlin a poškození

c) Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků oplocení, pokud jsou 
upevněny v objektu propustku
Kontroluje se zejména stav PKO a kotvení daného prvku, příp. rozsah poškození.

d) Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem
Kontroluje se výskyt propadů vozovky v místě propustku, deformace krajnice nebo jiné 
poruchy a vady mající pravděpodobnou souvislost s propustkem.

e) Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profilu propustku 
Kontroluje se míra zanesení průtočného profilu propustku a v % se uvede, kolik
z průtočného profilu propustku je  zaneseno -  např. „Zaneseno 70% průtočného profilu“.

f) Provedení fotodokumentace
V požadavcích dle BMS.

g) Zanesení do CEV (BMS)

h) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Dodavatel informuje ŘSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby uvedené v 
Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech BPP v systému CEV 
(BMS) a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3. Všechny zjištěné závady musí být projednány 
do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem doplňovaných údajů z běžné prohlídky do CEV 
(BMS), není-li dohodnuto jinak. Projednání BPP lze spojit s projednáním BPM, pokud jsou 
objednány jednou objednávkou, nebo podle ujednání uvedených v objednávce plnění.

3.2.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad

Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD do 
tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 
připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru uvedeného níže. Do 
sloupce „Kategorie vady“ vyplní Dodavatel písmenné označení skupiny vady. Sloupec „Vadu 
odstraňuje“ Dodavatel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 
mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření“ Dodavatel předá ŘSD v listinné 
podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném formátu na 
datovém nosiči.
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Tabulka „Přehled opatření - propustky“

Číslo
silnice

- objektu Název
objektu

Opatření Závada Stupeň
naléhavosti

Datum
prohlídky

Druh
prohlídky

Kategorie
vady

Vadu
odstraňuje

generuje systém CEV (BMS) doplní se

Kategorie vad:

A) Ložiska
Nepoužije se

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace rámu, oprava spár, obnovení vyústění rubové drenáže, reprofilace otvorů po 
diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby.

C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, výměna zábradlí, oprava PKO zábradlí,

D) Opravy v prostoru vozovky
Nepoužije se

E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí 
na přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD 
a mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. obnažení propustku z rubu a 
jeho novépřeizolování...)

Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně ŘSD 
odevzdá podklady dle čl. 3.3.

3.3. Obecná specifikace společná pro všechny činnosti

Objednávka bude zadána zástupcem ŘSD podle působnosti jednotlivých SSÚD, viz níže, přičemž 
může být zadána najednou pro BPM i BPP.

Dodavatel je  povinen vést pracovní deník v souladu se SGŘ č. 4/20 1 93, v aktuálním znění. Pracovní 
deník je  Dodavatel povinen předat ŘSD nejpozději spolu s fakturací.

Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a 
omezován.

V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby ŘSD.

Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný 
oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

Před zahájením Plnění je Dodavatel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu ŘSD pro dané 
SSÚD, na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna.

3 Směrnice je dostupná na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro- 
vystavbu
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Provedení běžných prohlídek mostů a propustků -  oblast 5

ŘSD si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup Dodavatele 
na úsek dálnice. Zároveň je ŘSD povinen dohodnout se Dodavatelem nejbližší jiný možný termín 
k provedení Plnění.

Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, 
majetkového správce a specialisty PÚ GŘ ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím 
kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti 
majetkového správce.

Kontaktní osoby za ŘSD pro účely projednání závad budou uvedeny vč. kontaktních informací 
v dílčí smlouvě.

Dodavatel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě 
za SSÚD jakožto ŘSD v následující podobě:

a) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;
b) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku;
c) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření -  mosty“;
d) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - propustky“
e) 1x USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek 

propustků, včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu.

Výše uvedené odevzdá ŘSD na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do:

první BPM a BPP: do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě 
jinak,

druhé BPM: do 180 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě jinak.

4. SPECIFIKACE MÍSTA PLNĚNÍ

Tato část vzoru specifikace plnění je pouze informativní a platná k datu zahájení veřejné zakázky. 
V případě, že během veřejné soutěže nebo během trvání rámcové smlouvy dojde ke vzniku nového 
SSÚD nebo prodloužení úseku, není tato skutečnost důvodem ke zpracování dodatku smlouvy nebo 
změně zadávací dokumentace. Aktualizovaný seznam existujících SSÚD, vedoucích SSÚD a jim 
svěřených úseků je k dispozici na následujících odkazech a konkrétní seznam objektů, které budou 
předmětem dílčí objednávky, bude vždy uveden v příloze konkrétní dílčí objednávky. Po dokončení 
plánovaných SSÚD (označeno symbolem *) mohou být prohlídky objednávány také z těchto SSÚD.

Seznam SSÚD: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/Udrzba-komunikaci 
Seznam vedoucích SSÚD: http s: //www .rsd.cz/wps/portal/web/kontakty/kde -nas -naj dete

Oblast 5 SSÚD 5 Kocourovec, 22 Mankovice, 23 Ostrava

č. SSÚD Sídlo SSÚD Dálnice Úsek ve správě km od - do

5 Kocourovec D1 282,029 -  296,342

5 Kocourovec D35 263,672 -  296,469

5 Kocourovec D46 34,008-39,000

22 Mankovice D1 296,342 -  341,507

23 Ostrava D1 341,507 -  376,498
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Dílčí smlouva č. 3

Oceněný soupis služeb
Rámcová dohoda "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků - oblast 5

Název položky Jednotka Cena v Kč 
bez DPH

Počet
prohlídek

Celkem za položku Kč 
bez DPH

Běžná prohlídka mostu (BMP)
most s délkou přemostění < 10 m ks ...​.......... .. .....​..........
most s délkou přemostění 10 až 20 m ks ...​.......... .. .....​..........
most s délkou přemostění 20 až 50 m ks ...​.......... .... .......​..........
most s délkou přemostění 50 až 90 m ks ...​.......... .... .......​..........
most s délkou přemostění 90 až 150 m ks ...​.......... .. .....​..........
most s délkou přemostění 150 až 250 m ks ...​.......... .. .....​..........
most s délkou přemostění 250 až 400 m ks ...​.......... .. .....​..........
velké mosty nad 400 a atypická řešení ks ...​.......... .... .......​..........
Propustky ks ...​.......... .... .......​..........

Celkem 845 500,00

Dodavatel: název DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol s r. o
sídlo Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČO: 18824943



Mosty na D1 - Správce RSD,SSÚD 22 Mankovice

pořad. č.
číslo

silnice
mostu staničení

1. D1 - 356..1 296,785
2. D1 - 356..2 296,785
3. D1 - 356.1 296,785
4. D1 - 356.2 296,785
5. D1 - 357..1 297,220
6. D1 - 357..2 297,220
7. D1 - 357.1 297,220
8. D1 - 357.2 297,220
9. D1 - 358..1 297,427
10. D1 - 358..2 297,427
11. D1 - 358.1 297,427
12. D1 - 358.2 297,427
13. D1 - 359..1 298,445
14. D1 - 359..2 298,445
15. D1 - 361..1 300,420
16. D1 - 361..2 300,420
17. D1 - 362..3 301,410
18. D1 - 364..1 302,102
19. D1 - 364..2 302,102
20. D1 - 366..3 303,755
21. D1 - 368..1 304,630
22. D1 - 368..2 304,630
23. D1 - 370.1 306,010
24. D1 - 371..1 306,620
25. D1 - 371..2 306,620
26. D1 - 373..1 307,668
27. D1 - 373..2 307,668
28. D1 - 375..3 308,900
29. D1 - 376..1 310,050
30. D1 - 376..2 310,050
31. D1 - 377..3 311,028
32. D1 - 378..1 311,405
33. D1 - 378..2 311,405
34. D1 - 378.1 0,150
35. D1 - 380..1 312,775
36. D1 - 380..2 312,775
37. D1 - 382..1 314,620
38. D1 - 382..2 314,620
39. D1 - 383..1 315,665
40. D1 - 383..2 315,665
41. D1 - 385..1 316,657
42. D1 - 385..2 316,657
43. D1 - 386..3 317,210
44. D1 - 388..1 318,318
45. D1 - 388..2 318,318
46. D1 - 389..1 320,373
47. D1 - 389..2 320,373
48. D1 - 390..3 321,140
49. D1 - 391..1 322,017
50. D1 - 391..2 322,017
51. D1 - 392..3 322,790
52. D1 - 393..1 324,857
53. D1 - 393..2 324,857
54. D1 - 394..1 325,130
55. D1 - 394..2 325,130
56. D1 - 396..1 325,533
57. D1 - 396..2 325,533
58. D1 - 397.1 326,073
59. D1 - 398..1 327,165
60. D1 - 398..2 327,165
61. D1 - 399..1 328,685
62. D1 - 399..2 328,685
63. D1 - 400..1 329,427
64. D1 - 400..2 329,427

název mostu

Most na D1 přes Přivaděč Lipník 
Most na Dlpřes Přivaděč Lipník 
Most na kolektoru přes Přivaděč Lipník 
Most na kolektoru přes Přivaděč Lipník 
Most na D1 přes potok Loučka 
Most na D1 přes potok Loučka 
Most na kolektoru přes potok Loučka 
Most na kolektoru přes potok Loučka 
Most na D1 přes silnici NI/4371 
Most na D1 přes silnici NI/4371 
Most na kolektoru přes silnici III/4371 
Most na kolektoru přes silnici III/4371 
Most na D1 přes potok Hlásenec 
Most na D1 přes potok Hlásenec 
Most na D1 přes řeku Jezernici 
Most na D1 přes řeku Jezernici 
Most na D1 přes polní cestu 
Most na D1 přes potok Žabník 
Most na D1 přes potok Žabník 
Most na D1 přes Milenovský potok 
Most na D1 přes Uhřinovský potok 
Most na D1 přes Uhřinovský potok 
Tunel Hrabůvka
Most na D1 přes údolí Radíkovského potoka
Most na D1 přes údolí Radíkovského potoka
Most na D1 přes potok Velička
Most na D1 přes potok Velička
Most na D1 přes vodoteč
Most na D1 přes údolí potoka Ludina
Most na D1 přes údolí potoka Ludina
Most na D1 přes potok Doubrava
Most na D1 přes Přivaděč Bělotín
Most na D1 přes Přivaděč Bělotín
Most na Větvi C MÚK Bělotín přes potok Doubrava
Most na D1 přes potok Luha
Most na D1 přes potok Luha
Most na D1 přes místní vodoteč
Most na D1 přes místní vodoteč
Most na D1 přes Bělotínský potok
Most na D1 přes Bělotínský potok
Most na D1 přes místní vodoteč a polní cestu
Most na D1 přes místní vodoteč a polní cestu
Most na D1 přes potok Vraženka
Most na D1 přes silnici III/04733
Most na D1 přes silnici III/04733
Most na D1 přes silnici III/04735, Odru a železnici
Most na D1 přes silnici III/04735, Odru a železnici
Most na D1 přes silnici III/04734
Most na D1 přes polní cestu
Most na D1 přes polní cestu
Most na D1 přes meliorační tok
Most na D1 přes náhon a OOV
Most na D1 přes náhon a OOV
Most na D1 přes Kletenský potok
Most na D1 přes Kletenský potok
Most na D1 přes lokální biokoridor
Most na D1 přes lokální biokoridor
Most na biokoridoru přes dálnici D1 - Ekodukt
Most na D1 přes meliorační tok
Most na D1 přes meliorační tok
Most na D1 přes železnici, Husí potok a silnici I/57H
Most na D1 přes železnici, Husí potok a silnici I/57H
Most na D1 přes sil. I/57
Most na D1 přes sil. I/57



65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

D1 - 
D1 - 
D1 - 
D1 - 
D1 - 
D1 - 
D1 - 
D1 -

402.. 1
402.. 2
404.. 1
404.. 2
405.. 1
405.. 2
406.. 1
406.. 2

331.385
331.385
332.903
332.903
333.425
333.425
334.730
334.730

Most na D1 přes údolí Děrenského potoka a sil. III/46424
Most na D1 přes údolí Děrenského potoka a sil. III/46424
Most na D1 přes Pustějovský potok
Most na D1 přes Pustějovský potok
Most na D1 přes údolí a silnici III/46421
Most na D1 přes údolí a silnici III/46421
Most na D1 přes místní vodoteč a polní cestu
Most na D1 přes místní vodoteč a polní cestu

73. D1 - 407..3 335,230 Most na D1 přes OOV - chránička OOV Kolektor provádí SmVak a.s.
74. D1 - 407.1 0,081 Most na větvi B MÚK Butovice přes OOV - chránička OOV Kolektor provádí SmVak a.s.
75. D1 - 408..1 335,615 Most na D1 přes silnici II/464
76. D1 - 408..2 335,615 Most na D1 přes silnici II/464
77. D1 - 408a.3 335,850 Most přes místní vodoteč
78. D1 - 409..1 336,365 Most na D1 přes polní cestu a Butovický potok
79. D1 - 409..2 336,365 Most na D1 přes polní cestu a Butovický potok
80. D1 - 410..1 336,735 Most na D1 přes stávající silnici II/464
81. D1 - 410..2 336,735 Most na D1 přes stávající silnici II/464
82. D1 - 410a.3 337,000 Most přes kolektor s vodovodním potrubím Kolektor provádí SmVak a.s.
83. D1 - 413..1 339,220 Most na D1 přes místní vodoteč a polní cestu
84. D1 - 413..2 339,220 Most na D1 přes místní vodoteč a polní cestu
85. D1 - 414..1 340,420 Most na D1 přes silnici III/ 46419
86. D1 - 414..2 340,420 Most na D1 přes silnici III/ 46419
87. D1 - 415..1 341,060 Most na D1 přes silnici III/46427 a místní vodoteče
88. D1 - 415..2 341,060 Most na D1 přes silnici III/46427 a místní vodoteče
89. D48 - 000a.1 0,150 Most na přivaděči Bělotín přes trať ČD
90. D48 - 000a.2 0,150 Most na přivaděči Bělotín přes trať ČD
91. D48 - 000b.1 0,975 Most na přivaděči Bělotín přes biokoridor
92. D48 - 000b.2 0,975 Most na přivaděči Bělotín přes biokoridor
93. D48 - 000c.1 1,630 Most přes silnici I/47 u obce Bělotín
94. D48 - 000c.2 1,630 Most přes silnici I/47 u obce Bělotín
95. D48 - 000d.1 1,790 Most přes silnici III/44016 u obce Bělotín
96. D48 - 000d.2 1,790 Most přes silnici III/44016 u obce Bělotín
97. D48 - 000e.1 2,510 Estakáda přes údolí, potok Luha, rybník a žel. trať
98. D48 - 000e.2 2,510 Estakáda přes údolí, potok Luha, rybník a žel. trať



Mosty na D48 - Správce ŘSD,SSÚD 22 Mankovice

pořad. č. evidenční č. název stavby
1. D48-000A1 Most na přivaděči Bělotín přes trať ČD
2. D48-000A2 Most na přivaděči Bělotín přes trať ČD
3. D48-000B1 Most na přivaděči Bělotín přes biokoridor
4. D48-000B2 Most na přivaděči Bělotín přes biokoridor
5. D48-000C1 Most přes silnici I/47 u obce Bělotín
5. D48-000C2 Most přes silnici I/47 u obce Bělotín
6. D48-000D1 Most přes silnici MI/44016 u obce Bělotín
7. D48-000D2 Most přes silnici MI/44016 u obce Bělotín
8. D48-000E1 Estakáda přes údolí, potok Luha, rybník a žel. Trať
9. D48-000E2 Estakáda přes údolí, potok Luha, rybník a žel. Trať



Mosty na D1 - Správce RSD,SSUD 22 Mankovice

pořad. č.
číslo

silnice
mostu staničení název propustku

1. D1 - 217.1P 296,780 propustek v km 296,78
2. D1 - 217.2P 296,850 propustek v km 296,85
3. D1 - 217.3P 296,860 propustek v km 296,86
4. D1 - 217.4P 296,870 propustek v km 296,87
5. D1 - 218.1P 298,360 propustek v km 298,36
6. D1 - 218.2P 298,520 propustek v km 298,52
7. D1 - 219P 301,450 propustek v km 301,45
8. D1 - 220P 302,770 propustek v km 302,77
9. D1 - 221P 303,360 propustek v km 303,36
10. D1 - 222.1P 307,990 propustek v km 307,99
11. D1 - 222.2P 308,200 propustek v km 308,2
12. D1 - 223.1P 310,970 propustek v km 310,97
13. D1 - 223.2P 311,020 propustek v km 311,02
14. D1 - 223.3P 311,500 propustek v km 311,5
15. D1 - 224P 315,120 propustek v km 315,12
16. D1 - 225P 315,460 propustek v km 315,46
17. D1 - 226P 317,830 propustek v km 317,83
18. D1 - 227.1P 321,070 propustek v km 321,07
19. D1 - 227.2P 321,150 propustek v km 321,15
20. D1 - 228.1P 322,020 propustek v km 322,02
21. D1 - 228.2P 322,050 propustek v km 322,05
22. D1 - 228.3P 322,060 propustek v km 322,06
23. D1 - 229.1P 322,800 propustek v km 322,8
24. D1 - 230.1P 330,150 propustek v km 330,15
25. D1 - 230.2P 330,210 propustek v km 330,21
26. D1 - 231.1P 335,410 propustek v km 335,41
27. D1 - 231.2P 335,460 propustek v km 335,46
28. D1 - 231.3P 335,465 propustek v km 335,465
29. D1 - 231.4P 335,500 propustek v km 335,5
30. D1 - 231.5P 335,510 propustek v km 335,51
31. D1 - 231.6P 335,520 propustek v km 335,52
32. D1 - 231.7P 335,525 propustek v km 335,525
33. D1 - 231.8P 335,620 propustek v km 335,62
34. D1 - 233.1P 336,330 propustek v km 336,33
35. D1 - 233.2P 336,360 propustek v km 336,36
36. D1 - 234.1P 341,500 propustek v km 341,5
37. D48 - 025P 0,255 Propustek u sjezdu ze silnice R48 EXIT Bělotín
38. D48 - 026P 0,535 Propustek na silnici R48 Bělotín
39. D48 - 027P 1,650 Propustek na sjezdu ze silnice R48 Belotín Jih
40. D48 - 028P 1,720 Propustek na silnici R48 Bělotín Jih
41. D48 - 029P 2,780 Propustek na silnici 48 EXIT Bělotín východ



Harmonogram

D1 Běžné mostní prohlídky v km 296,2 * 341,5

činnost/měsíc_________
BMP________________

projednání se správcem 
zápis do CEV

0 11 2 13 4 15 6 17 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací čl. 5.2.2 a současně dle dohody s 
m ajetkovým správcem  mostů, budou provedeny běžné prohlídky u všech mostů ve 
stavebním stavu I - VII na úseku SSÚD 22.

Pracovní doba: pondělí - neděle od 6:00 do 20: 00 hodin, ve vyhovujících klimatických podmínkách, mimo svátky, začátku a konce prázdnin a 
jinak exponované dny. Pracovní doba bude ze strany SSÚD preferována na max. využití optimálních podmínek z pohledu viditelnosti na D1.

Režim  uzavírky: práce budou probíhat při uzavření odstavného pruhu. Podle schéma DM 211
Označení bude probíhat dle příručky "označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla".
Podmínkou pro veřejnou zakázku je  ško len í o BOZP ŘSD ČR.

D opravní značení pracoviště bude zajišťovat objednatel včetně povolení z m inisterstva dopravy ČR.

Před zahájením  prohlídek na jednotlivých objektech je  třeba se nahlásit u vedoucího střediska, případně provozního vedoucího nebo m ostního technika

Digitálně podepsal: ...... ​............​............... 
Datum: 20.03.2023 13:44:17 +01:00


