

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 28/2/23  
Stavba: LC Rozdrojovická



KSO:  
Místo: obora Kuřim k.ú.Kniničky p.č. 1736

CC-CZ:  
Datum: 28.2.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

496 525,86


DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	496 525,86
	15,00%	0,00

Výše daně  
104 270,43  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**600 796,29**



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 28/2/23

Stavba: LC Rozdrojovická

Místo: obora Kuřim k.ú.Kníníčky p.č. 1736

Datum: 28.2.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>496 525,86</b>	<b>600 796,29</b>
28/2/23	LC Rozdrojovická	496 525,86	600 796,29

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:  
**LC Rozdrojovická**

KSO:  
Místo: obora Kuřim k.ú.Kníníčky p.č. 1736

CC-CZ:  
Datum: 28.2.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**


**496 525,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	496 525,86	21,00%	104 270,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**600 796,29**



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

**LC Rozdrojovická**

Místo: obora Kuřim k.ú.Kniničky p.č. 1736

Datum: 28.2.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**496 525,86**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					<b>496 525,86</b>
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-------------------

D	1	Zemní práce					<b>70 800,00</b>
---	---	-------------	--	--	--	--	------------------

1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	200,000	90,00	18 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3						
VV	odtěžení krajnice 0,5m3 na metr běžný a odtoků pro vodu 400*0,5						
VV	Součet						

2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 640,000	20,00	52 800,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
VV	800*3,3						
VV	Součet						

D	5	Komunikace pozemní					<b>405 780,00</b>
---	---	--------------------	--	--	--	--	-------------------

6	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	256,000	180,00	46 080,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
VV	lokální vysprávka 2x 3,2*40*2						
VV	Součet						

5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	2 560,000	120,00	307 200,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm						
VV	použitá frakce 0/63 mm 800*3,2						
VV	Součet						

7	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	25,000	2 100,00	52 500,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

PP	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny						
VV	5ks						
VV	5*5						
VV	Součet						

D	998	Přesun hmot					<b>19 945,86</b>
---	-----	-------------	--	--	--	--	------------------

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	664,862	30,00	19 945,86
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
----	---	--	--	--	--	--	--

