Evidenční číslo

zhotovitele: 


   S M L O U V A  O  D Í L O


1.        Smluvní strany

     
Objednatel:
 Město Jičín

Žižkovo náměstí čp. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1

e-mail: posta@mujicin.cz
Zástupce ve věcech

smluvních:


JUDr. Jan Malý
starosta města

Zástupce ve věcech

technických:


xxxxx
e-mail: xxxxx 
Bankovní spojení:

Komerční banka

Číslo účtu:


19-524541/0100
IČ:



00271632
DIČ:



CZ00271632
(dále jen "objednatel")

    
Zhotovitel:
Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.

Sídlo: Příkop 8, 602 00 Brno

zapsána dne 29. 04. 1991 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1139

e-mail: info@usbrno.cz
Zástupce ve věcech




smluvních a technických:
Ing. arch. Vanda Ciznerová







jednatelka společnosti




e-mail: ciznerova@usbrno.cz
Bankovní spojení:

xxxxx 

Číslo účtu:


xxxxx
IČ:



18 824 463

DIČ:



CZ 18 824 463

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany jsou si vědomy, že povinnosti pořizovatele dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, vykonává Městský úřad Jičín, odbor Územního plánování a rozvoje města, oddělení Úřad územního plánování.
2.
Předmět smlouvy:

Vypracování Změny č. 4 Regulačního plánu historického jádra města Jičína

(dále jen „změna č.4 RP“)


I. etapa 
- návrh změny č.4 regulačního plánu pro řízení o změně RP 

II. etapa
- návrh změny č.4 regulačního plánu pro vydání 


III. etapa
- úplné znění po vydání změny č.4 regulačního plánu 


(dále jen "dílo")
3. Rozsah a obsah díla:

3.1. Rozloha řešeného území - plochy pozemků p.č. st. 674, st. 675/1, st. 675/2,st.1749, st. 2864, 295/1, 295/8, 296/10, 309/12, k.ú. Jičín v ulici Bolzanově.

3.2. Změna č.4 RP včetně odůvodnění bude zhotovena v souladu se stavebním 

zákonem a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu – vyhl. č.500/2006Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhl. č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, vše ve znění pozdějších předpisů. Výkresy grafické části budou zpracovány v měřítku 1 : 1 000, výkres širších vztahů v měřítku 1 : 5 000.

3.3. Dokumentace bude mít tento obsah:

I.-II. etapa (návrh změny č.4 pro řízení o změně RP a návrh změny č.4 RP pro vydání)

I. Změna č.4 regulačního plánu

TEXTOVÁ ČÁST RP

grafická část RP


     I.1
   HLAVNÍ VÝKRES





1 : 1 000


     I.2
   výkres dopravní infrastruktury


1 : 1 000

     I.3
   výkres technické infrastruktury


1 : 1 000

     I.4
   VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH. STAVEB, OPATŘENÍ



   A ASANACÍ






1 : 1 000

II. odúvodnění regulačního plánu

TEXTOVÁ ČÁST rp

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ RP:


     II.1
   KOORDINAČNÍ VÝKRES




1 : 1 000

     II.2
   VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PF

1 : 1 000
Pokud se během zpracování návrhu prokáže, že lokalita řešená Změnou č. 4 RP neovlivní některý ze zpracovaných platných výkresů, nebude tento výkres zpracován nově a tato skutečnost bude uvedena a zdůvodněna v textové části odůvodnění. 
Veškeré výkresy zpracovány nad aktuální katastrální mapou (k datu předání zadání), která bude aktualizována průzkumem zpracovatele. Bude-li pro projednání navrhovaného řešení změny dostačující použití výřezů jednotlivých výkresů ve stanovených měřítkách, je přípustné jejich použití.

III. etapa bude obsahovat:
Kompletní textovou a grafickou část regulačního plánu.
 3.4. Počet vyhotovení dokumentace: 

· ve 2 vyhotoveních pro projednání změny RP (§ 72 stavebního zákona) + 2x na datovém nosiči (textová část ve formátu .doc (MS Word), grafická část ve formátech .dgn (MicroStation, s možností exportu do ArcGIS) a .pdf)

· ve 4 vyhotoveních pro vydání RP (§73 odst.7 resp. § 69 stavebního zákona) + 4x na datovém nosiči (textová část ve formátu .doc (MS Word), grafická část ve formátech .dgn (MicroStation, s možností exportu do ArcGIS) a .pdf a TIFF – komprese LZW, rozlišení 200 DPI. Zároveň osadit do souřadnic (hlavičkový soubor TFW, nebo uložit jako GeoTIFF).

S ohledem na ustanovení § 20 odst. 2 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, zpracovatel vyhotoví regulační plán zahrnující úplné znění po vydání Změny č. 4 Regulačního plánu historického jádra města Jičína ve čtyřech vyhotoveních, tj. kompletní textovou a grafickou část regulačního plánu včetně odůvodnění a včetně digitálního zpracování (4x na datovém nosiči) – textová část ve formátu .doc (MS Word), grafická část ve formátech .dgn (MicroStation, s možností exportu do ArcGIS), .pdf a TIFF – komprese LZW, rozlišení 200 DPI. Zároveň osadit do souřadnic (hlavičkový soubor TFW, nebo uložit nebo GeoTIFF).

3.5.
Součástí díla je účast projektantů na pracovních výborech a kontrolních dnech, na všech projednáních jednotlivých etap vypracování změny regulačního plánu a spolupráce s pořizovatelem při vyhodnocení jednotlivých etap projednávání územního plánu.

3.6.
K předání a převzetí jednotlivých etap i jejich dílčích částí je zhotovitel povinen vyhotovit protokol, který bude podepsán pověřenou osobou objednatele.

3.7.
Vlastnictví k předmětu díla, resp. ke každé jeho jednotlivé části (etapě, dílčímu plnění) přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu o předání příslušné části díla zhotovitelem.

4.
Spolupůsobení a podklady objednatele:

Objednatel (pořizovatel) předá zhotoviteli nejnovější mapové podklady řešeného území v digitálním provedení (ve vektorovém tvaru). Ostatní nezbytné podklady si obstará zhotovitel v rámci zakázky. Bude-li nutné potřebné podklady zakoupit, bude cena za tyto podklady po odsouhlasení pořizovatelem přefakturována objednateli.

5.
Čas plnění:

Dílo v rozsahu a obsahu dle článku 3 této smlouvy bude dodáno objednateli v násle-dujících termínech:



I. etapa

- do 4 měsíců od předání pokynů a podepsání smlouvy


II. etapa
- do 1 měsíce od předání pokynů



III. etapa
- do 1 měsíce od vydání Změny č.4 RP

6.
Cena za dílo, platební podmínky:

6.1.
Cena za dílo dle § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je sjednána

dohodou ve výši:






I. etapa      II. etapa      III. etapa      






85.000,-      35.000,-
40.000,-       


k ceně bude připočtena


DPH ve výši 21%

17.850,-        7.350,-
  8.400,-         



cena celkem
           102.850,-      42.350,-
 48.400,-      


cena díla celkem


160.000,- Kč



+ 21% DPH


  
  33.600,- Kč








193.600,- Kč

6.2.
Fakturace bude prováděna po odevzdání díla (každé etapy) objednateli.

Splatnost faktur je 14 dnů od jejich doručení objednateli.

7. Ostatní ujednání:

7.1. 
Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit pouze písemnými dodatky, které musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami.

7.2. 
Objednatel prohlašuje, že má vlastní dostatečné prostředky na úhradu objednaných prací.

7.3. 
Objednatel se zavazuje, že v průběhu provádění díla bude se zhotovitelem spolupracovat při získávání podkladů od jiných právnických osob a že mu poskytne všechny dostupné informace potřebné k řádnému ukončení a předání díla.

7.4. 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy a dalšími předpisy, které jsou závazné v době zhotovení díla, zejména stanovené zák.č.183/2006 Sb., v platném znění, a vyhláškou č.500/2006 Sb., v platném znění.

7.5. 
Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

7.6. 
Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, u zjevných vad včetně kompletnosti díla nejpozději do 30-ti dnů od lhůty pro projednání stanovené ve smyslu platných předpisů.

7.7. 
Strany se dohodly, že práce podle této smlouvy budou proplaceny převodním příkazem.

7.8. 
V případě storna nebo sistace objednávky zaplatí objednatel zhotoviteli náklady rozpracovanosti.

7.9. 
Využití díla je určeno výhradně jen pro potřeby výkonu veřejné správy pro řešené území. Jiné využití tohoto díla, zejména jako podklad nebo vzor k analogickým projektům je vázáno písemným souhlasem zhotovitele za zvlášť smluvenou úplatu. Nedodržení této zásady zakládá skutkovou podstatu nekalé soutěže.

7.10. 
Pokud nebude dílo odevzdáno řádně a včas (každá z etap) ve sjednaném termínu, sjednává se pro zhotovitele smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH (příslušné etapy) za každý den prodlení. Při nezaplacení faktury do čtrnácti dnů od jejího obdržení se stanovuje pro objednatele úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

7.11. 
Zhotovitel se zavazuje podat odborný výklad při veřejných projednáváních a na zasedání zastupitelstva města.

7.12. 
Tato smlouva nabývá platnosti po podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
7.13. 
Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že město Jičín, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvu včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění. Doklad o zveřejnění této smlouvy v registru smluv město zhotoviteli  nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů poté, kdy sám toto potvrzení obdrží, a to prostřednictvím elektronické pošty na adresy: bodlak@mujicin.cz a vogeltanzova@mujicin.cz. 

7.14. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků bude uveřejněna v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašují, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, nejsou obsaženy v této smlouvě
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.








Uzavření smlouvy o dílo schváleno







Radou
města Jičína dne 22.2.2023.
V Brně dne ………………..



V Jičíně dne ……………….
Ing. arch. Vanda Ciznerová



JUDr. Jan Malý
jednatelka společnosti



    
starosta obce

.........................……………



 ..........................…………….

Razítko a podpis zhotovitele



 Razítko a podpis objednatele
