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Krajský úřad 
 

Číslo objednatele: 23/SML0510/SoD/INV 

Číslo zhotovitele:  

 

 

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
 uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany: 

Objednatel (Příkazce) 

Ústecký kraj 
Sídlo:    Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČ:    708 92 156  

DIČ:    CZ70892156  

Bank. spojení:    Česká spořitelna, a. s.  

číslo účtu:               551 22 32/0800  

Zástupce pro věcná jednání:  

Ing. Pavla Sv ítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon: sv itilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

Zástupce pro technická jednání:  

Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku 

kraje odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322 

 

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“) 
 

a 

 

Zhotovitel (Příkazník) 
Název/Jméno:  Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o. 

Sídlo:  Bělehradská ul. 199/70,  120 00 Praha 2 

Zastoupený:  již zastupuje Ing. arch. Tomáš Šantavý, jednatel 

  (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

IČ:(RČ):  45308616 

DIČ:  CZ45308616 

Bank. spojení:  474237173/0300 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. arch. Tomáš Šantavý, jednatel 

E-mail/telefon:  atelierts@atelierts.cz  

  603 501 810 
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Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. arch. Tomáš Šantavý, jednatel 

E-mail/telefon:  atelierts@atelierts.cz  

  603 501 810 

 

 

zapsaný v  obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze, oddíl C vložka 

9386  

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“) 

 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVU: 

 

I. 

 Předmět smlouvy (díla a příkazu)  

 
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při 

provedení díla a plnění příkazu v  rámci provedení projektových prací (dále „PD“), 

inženýrské činnosti (dále „IČ“), výkonu autorského dozoru (dále „AD) a 

součinnosti při výběru zhotovitel stavby na akci s názvem: „Archeoskanzen Březno 

– rozšíření expozice a vybudování zázemí pro návštěvníky a zaměstnance“ za 

účelem realizace stavebního díla. 

2. Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 499/06 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a související platné legislativy. 

3. Předmětem realizace stavebního díla bude rozšíření expozice a vybudování 
zázemí pro návštěvníky a zaměstnance archeoskanzenu v  souladu s projektem 

rev italizace archeoskanzenu. 

Nové zázemí se bude skládat z: 

 nové správní budovy archeoskanzenu, tvořené z několika bloků:   

- vstupní prostor s pokladnou – prodej vstupenek, suvenýrů a drobného 

občerstvení pro návštěvníky, WC pro návštěvníky,  

- blok zaměstnanců – vstup, šatna, WC, sprcha, kanceláře propojené 

s pokladnou,  

- víceúčelová učebna – součástí kuchyňka, šatna, WC a sklad pomůcek,  

- technický blok – technická místnost, dílna, skladové prostor, venkovní sklad 

materiálu, garáž, stání pro automobil, 

- dlážděný dvůr,  

 galerie se stálou expozicí  

- archeologie a historie archeoskanzenu – na střeše učebny, součástí 

projekce filmů, přístup ze dvora schodištěm nebo bezbariérově po rampě, 

 domku správce areálu, tvořený z: 

- domku o užitné ploše 50 m² v  přízemí + 24 m² zvýšené patro + 11 m² terasa 

– vstupní předsíň, koupelna s WC, hlavní obytný prostor s kuchyní, velkým 

spacím patrem, pokoj, krytá terasa, stání pro automobil, prostor pro 

uskladnění dřeva na topení, 

- ostrovní systém propojený se správní budovou, vytápění krbovými kamny 

na dřevo, septik v lastní, předčištěná odpadní voda napojená na čističku 

hlavní budovy, 

- oplocení zahrady, osázení živým plotem (v izuální bariéra vůči prostorům 

pro návštěvníky), 

 nového parkoviště  
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- (plocha cca 1 500 m2) – zpevněná plocha (zhutněný štěrkopísek),  

 nového oplocení  

- (zvětšeného) areálu – celý areál bude oplocen od země do výšky 150 cm 

a zároveň po obvodu osázen živým plotem z původních druhů keřů a 

stromů, celková délka oplocení cca 500 m + 2x brána pro průjezd, 2x 

branka pro pěší, 
 nových ohrad pro zv ířata  

- dřevěné ohrady, sloupky z rostlé kulatiny, odkorněné, zašpičatělé a 

opálené, výplň z prken nebo menší kulatiny (3-4 řady), délka ohrad cca 

300 m², plocha cca 1500 m², 

 nově vysázené zeleně (celá výsadba podle permakulturních principů): 

- osázení severní a východní strany areálu živým plotem zejména lískovými 

keři, 

- vytvoření živých plotů k vizuálnímu oddělení parkoviště a správcovské 

zahrady  (směs původních druhů keřů a stromů o délce cca 160 m), 

- osázení cesty z parkoviště k hlavnímu vstupu vrbami a vytvoření zeleného 

tunelu (o délce 120 m), 

- vytvoření dubového háje (posvátný okrsek) – cca 15 stromů, 

- vytvoření „pravěkého sadu“ v odpočinkové části skanzenu – staré a plané 

odrůdy ovocných stromů, drobné bobulov iny, ořechy aj. na ploše cca 

1200 m², 

- výsadba jednotlivých stromů a keřů (cca 30 ks) 

- rákosové pole – propojení s dočišťovacím mokřadem (zdroj stavebního 

materiálu), 

- osázení kořenového pole čističky odpadních vod – cca 100 m², orobince, 

trávy, kosatce aj.  

 

Při stavbě nových budov (předpokládána na pozemcích p. č. 1557/5, 1557/6, 

1557/7, 1557/8 a 1557/16 v  k. ú. Březno u Postoloprt) je nutno dbát jejich 

estetického vyznění (především použitím vhodných materiálů – dřevo, hlína, rákos 

aj.), aby nenarušovaly estetický dojem z rekonstrukcí pravěkých a raně 

středověkých objektů v  expoziční části archeoskanzenu (na pozemcích p. č. 

1557/3, 1557/4 a 1557/9 v k. ú. Březno u Postoloprt). Součástí tvorby nového 

zázemí je i nové řešení přípojky elektřiny na veřejnou distribuční síť (dosud 

připojeno na vnitropodnikovou síť Elektroporcelánu a. s. Louny), řešení 

odkanalizování objektů (kořenovou čistírnou odpadních vod), řešení problematiky 

pitné vody v  areálu, řešení problematiky vytápění a ohřevu teplé vody, řešení 

ochrany objektů (kamerový systém, EZS). 

Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby dílo vedlo ke snižování 

provozních nákladů uživatele v  rámci následného životního cyklu díla, tedy i na 

činnosti facility managementu – údržby a oprav. 

4. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu:  

a) dokumenty zpracované v rámci přípravy zakázky budou předány 1 x v  listinné 

podobě a 1 x na CD, a to v  rozsahu: 

 stavebně technický průzkum objektu, průzkumy, sondy (nesmí být 

delegováno na zhotovitele stavebních prací), 

 podrobné aktuální zaměření stávajícího objektu (nikoliv  dle dokumentace 

původního provedení stavby), 

podrobná fotodokumentace stávajícího stavu, 

ověření inženýrských sítí a další práce, které nejsou uvedeny, ale budou 

nezbytné pro zhotovení projektové dokumentace např.: dispoziční řešení, 
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statika, diagnostika, potřebná měření a průzkumy, koncept technického 

řešení, 

 v případě zpracované studie soulad s nově schváleným územním plánem. 

b) Dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně územního rozhodnutí v  právní 

moci, a to 1 x v  listinné podobě a 1 x na CD včetně územního rozhodnutí v  

právní moci, a to 1 x originál v  listinné podobě; 

c) Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS), a to 

1x v  listinné podobě, 1 x na CD včetně stavebního povolení v  právní moci 

nebo souhlasu stavebního úřadu, a to 1x originál v  listinné podobě. 

d) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také „soupis 

prací“) s kompletním řešením detailů, a to: 

- 6 paré v  listinné podobě, 1 x na CD ve formátu pdf a 1 x na CD ve formátu 

dwg nebo obdobném otevřeném formátu  

- rozpočet (oceněný soupis prací v aktuální cenové úrovni), a to 1x v  listinné 

podobě, 1 x na CD ve formátu pdf a ve formátu Excel a včetně 

neoceněného soupisu prací, a to 1 x na CD ve formátu pdf a ve formátu 

Excel, který bude zamčený pro úpravy, volné budou pouze buňky pro 

vyplnění identifikačních údajů dodavatele a pro vyplnění jednotkových 

cen. 

Podrobný soupis prací bude zpracován v souladu s platným zněním zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) a 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu prací jako podklad pro výběr zhotovitele  

stavebních prací a položkového rozpočtu. Soupis prací a položkový rozpočet 

nebudou obsahovat soubory, komplety a rezervu. Rozpočet bude 

zpracovaný v aktuálních cenících Cenových soustav. DPS ani soupis prací 

nebude obsahovat odkaz na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty 

na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 

původu.  Odkaz  na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na 

vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 

původu může být uveden jen výjimečně, pokud stanovení technických 

podmínek dle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo 

srozumitelné. V projektové dokumentaci u každého takovéhoto odkazu musí 

být uvedeno, že zadavatel v takovýchto případech vždy výslovně umožní pro  

plnění veřejné zakázky použití i jiných, rovnocenných řešení. 

Pokud budou v  oceněném i neoceněném soupisu prací použity v lastní 

položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede zhotovitel 

jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 

Podrobný soupis prací bude obsahovat rozdělení na kapitálové a běžné 

výdaje a dle jednotlivých stavebních objektů a dle jednotlivých fyzických 

objektů v  daném areálu p.o. 

V rámci využití principů cirkulární ekonomiky budou při zpracování soupisu 

prací zhotovitelem maximálně zohledněny materiály s obsahem druhotných 

surov in, jak je dále uvedeno v  čl. VI I . této smlouvy.  

Dokumentace bude obsahovat nezbytné průzkumy a posudky, včetně 

průzkumu výskytu nebezpečných látek, nutná dispoziční řešení a koncept 

technického řešení. 

Dokumentace bude obsahovat potřebná stanoviska a vyjádření dotčených 

orgánů 
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Objednatel si vyhrazuje právo na bezplatnou aktualizaci rozpočtu (maximálně 

2 x). 

Dokumentace bude obsahovat nový nebo aktualizovaný Průkaz energetické 

náročnosti budovy.  

5. Předmětem plnění příkazu je závazek příkazníka obstarat pro příkazce jeho 

jménem a na jeho účet inženýrskou činnost k získání povolení stavby stavebním 
úřadem, a závazek příkazce poskytnout za obstarání těchto záležitostí příkazníkovi 

odměnu ujednanou touto smlouvou. Za účelem obstarání uvedených činností a v  

souladu s touto smlouvou se zhotovitel zavazuje vykonávat pro příkazce zejména 

jednání a činnosti specifikované v této smlouvě. Příkazník je povinen vykonávat i 

činnosti výslovně neuvedené v této smlouvě, jsou-li nutné k provedení předmětu 

plnění příkazu dle platných právních předpisů nebo dle okolností. 

IČ bude zahrnovat projednání stavby se všemi dotčenými stranami, projednání 

realizace stavby se stavebním úřadem a zajištění vydání souhlasu stavebního 

úřadu, případně pravomocného stavebního povolení.  

6. Předmětem plnění příkazu je závazek příkazníka zajistit výkon autorského dozoru 

po celou dobu realizace akce odpovědnou osobou zhotovitele projektové 

dokumentace účastnit se kontrolních dní s předpokladem 1 x týdně a to 

v  předpokládaném rozsahu uvedeném v  čl. I I  odst. 2.  

Autorský dozor dohlíží nad dodržováním projektu s přihlédnutím na podmínky 

stanovenými stavebním povolením a poskytuje vysvětlení pro plynulost výstavby, 

operativně zpracovává projektovou dokumentaci k odstranění odchylek mezi 

prováděním stavby a projektové dokumentace stavby, připravuje podklady pro 

případná změnová řízení, pokud se týkají projektové dokumentace. Aktivně 

spolupracuje s objednatelem, s technickým dozorem stavby a se zhotovitelem. 

7. Součástí předmětu plnění je součinnost v  rámci zpracování odpovědí na 

případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které se mohou vyskytnout 

během zadávacího nebo výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající 

se projektové dokumentace a soupisu prací, a stejně tak i součinnost při výběru 

zhotovitele stavby.  

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli písemně podklady pro odpověď na 

žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které se vyskytnou během 

zadávacího nebo výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se 

projektové dokumentace a soupisu prací, ve lhůtě do 2 pracovních dnů od 

doručení žádosti o vysvětlení od objednatele.  

Písemné podklady pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

budou srozumitelné včetně případných oprav v  projektové dokumentaci 

(technické zprávy, výkresová část, soupis prací a jiné). 

Písemné podklady pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

budou poskytovány v rámci záruky za dílo a součinnost při jednání komise bude 

hrazena hodinovou sazbou.  

8. Objednatel si v  souladu s předmětem plnění vyhrazuje právo zapracování 

požadavků uživatele p. o. a objednatele. 

Projektová dokumentace bude v rozpracovanosti jednotlivých stupňů, tak i 

v závěru projektových prací zhotovitelem prezentována a projednána dle 

jednotlivých stavebních objektů a profesí a odsouhlasena se zadavatelem 

Ústeckým krajem, popřípadě se samosprávou (obcí) a vždy s uživatelem, pro 

které je dílo určeno. 

9. Bude-li objednatel požadovat další služby, dodávky nebo práce související se 

změnou požadavků objednatele nebo se změnou předpisů a norem zavazuje se 
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je zhotovitel v  rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními 

stranami k dohodě o ceně.  

10. Zhotovitel projektové dokumentace se detailně seznámil se všemi podklady 

k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy.  

Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 

pro realizaci předmětu plnění této smlouvy. 

Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět 

plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v  dohodnutém 

termínu. 

Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace bude podkladem pro 

výběr dodavatele stavebních prací v rámci výběrového nebo zadávacího řízení 

a musí být zpracováno v  takové kvalitě a odpovídajícím provedení, aby mohlo 

být jako takový podklad bez dalšího použito. 

11. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a 

nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

 

 

II. 

 Doba a místo dodání díla a doba trvání příkazu  

 
1. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 52 týdnů dle 

nabídky zhotovitele (příkazníka) ze dne 13.1.2023 a jednotlivé části budou 

provedeny dle čl. I  odst. 4: 

Dílčí část: Termín realizace v týdnech: 

Příprava zakázky 8 

Dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně 

územního rozhodnutí v  právní moci 

8 (projekt) + 12 předpoklad 

(inženýrská činnost) = 20 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo 

ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního 

povolení v právní moci nebo souhlasu 

stavebního úřadu 

8 (projekt) + 12 předpoklad 

(inženýrská činnost) = 20 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

včetně rozpočtu a soupis prací 
4 

 

2. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provádět výkon autorského dozoru po celou 

dobu realizace stavby, a to v  předpokládaném počtu 354 hodin.  

3. Objednatel (příkazce) si dále vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající ve 

změně doby plnění díla a příkazu dle odst. 1 tohoto článku na základě nutnosti 

pozastavení provádění díla a plnění příkazu z důvodů nezákonných průtahů ve 

stavebním, vodoprávním či jiném správním řízení, podaných odvolání v  daných 

řízeních, doplnění vstupních údajů nebo podkladů pro vypracování projektové 

dokumentace a inženýrské činnosti, nevhodných klimatických podmínek pro 

přípravu zakázky (zaměření stáv. stavu, stavebnětechnický nebo biologický 

průzkum, dispozičního řešení, statika) či nastalé potřeby zasmluvnění dotčených 

pozemků, věcných břemen či přeložek objednatelem, které nastaly objektivně a 

nebyly tak předpokládány a zahrnuty do doby plnění díla a plnění příkazu. O 
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přerušení prací bude zhotoven písemný zápis podepsaný oběma smluvními 

stranami, kde bude uveden vždy důvod a délka doby pozastavení provádění 

díla a plnění příkazu. Doba pozastavení provádění díla a plnění příkazu se 

nebude započítávat do dílčího a celkového termínu plnění dle článku II. odst. 1 a 

2 smlouvy. 

Objednatel (příkazce) prohlašuje, že výše uvedené vyhrazené změny nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky, předmět plnění i všechny ostatní podstatné 

náležitosti smlouvy zůstávají nezměněny. 

4. Místem dodání díla je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 

3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. 

5. Místem budoucí realizace akce: Archeoskanzen Březno (Obec Postoloprty, k. ú. 

Březno u Postoloprt) 

 

 

III. 

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky 

 
1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu, která obsahuje ceny jednotlivých 

dílčích činností zpracování projektové dokumentace, výkon autorského dozoru, 

součinnost při jednání komise, se ujednává ve výši: 

4 273 000,00 Kč bez DPH,  

5 170 330,00 Kč včetně 21 % DPH.  

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky 

KUUK/163512/2022/INV/VZ-INV/0205 uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) 

ze dne 13.1.2023 a je v  souladu s příslibem číslo 23/RP150091  + SVR ÚK 2023-2025. 

Uvedené ceny jednotlivých dílčích činností budou hrazeny dle čl. I  odst. 4: 

 

Dílčí část včetně procentního podílu z celkové 

nabídkové ceny: 
v Kč bez DPH v Kč vč. DPH 

Příprava zakázky – 10 % 400.000,00 484.000,00 

Dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně 

územního rozhodnutí v  právní moci – 20 % 
800.00,00 968.000,00 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

nebo ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního 

povolení v  právní moci nebo souhlasu 

stavebního úřadu –  

30 % 

1 200.000,00 1 452.000,00 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

včetně rozpočtu a soupis prací – 40 % 
1 600.00,00 1 936.000,00 

Výkon autorského dozoru – 354 hodin 265.500,00 321.255,00 

Součinnost při výběru zhotovitele stavebních 

prací – 10 hodin 
7.500,00 9.075,00 

 

2. Případné správní poplatky uhradí objednatel v prokázané výši.  
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3. Cenu autorského dozoru a cenu součinnosti při výběru zhotovitele stavebních 

prací uhradí objednatel v  prokázané výši. V případě přesažení předpokládaného 

počtu hodin bude upraveno dodatkem ke smlouvě. 

4. Cena díla a odměna za obstarání příkazu bez DPH je stanovena jako nejvýše 

přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a 

plnění příkazu, vyjma správních poplatků, které nejsou součástí nabídkové ceny a 
budou účtovány samostatně. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. 

Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí 

změny okolností.  

5. Pokud se nedostaví příkazcem požadovaný výsledek při obstarání záležitostí 

příkazce příkazníkem, obdrží příkazník odměnu pouze ve výši účelně 

vynaložených nákladů při provádění příkazu, maximálně však ve výši ceny dílčí 

části díla. To neplatí, pokud byl nezdar způsoben porušením povinností příkazníka, 

či splnění příkazu zmařila náhoda, ke které dal podnět příkazník.  

6. Veškeré náklady, které příkazník nutně a účelně vynaloží při plnění svého závazku 

dle této smlouvy, jsou již v  plné výši zahrnuty v  odměně stanovené touto smlouvou 

a příkazník tak není oprávněn vůči příkazci uplatňovat jakékoliv  další nároky 

z titulu vynaložení nákladů při výkonu činnosti dle této smlouvy. Příkazník není 

oprávněn požadovat v  souvislosti s plněním závazku této smlouvy jakoukoliv  

zálohu. 

7. Cena díla a odměna za obstarání příkazu bude zaplacena objednatelem 

(příkazcem) na základě vystaveného daňového dokladu – faktury (dále i jako 

„faktura“) zhotovitelem i příkazníkem, s možností dílčí fakturace dle členění 

uvedeném v tomto článku.  

8. Podkladem pro vystavení faktury u plnění díla je Protokol o předání a převzetí díla 

nebo jeho části (dále i jako „Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami a 

potvrzena uživatelem p. o. se seznámením dané části projektové dokumentace 

za předpokladu, že je akceptována objednatelem bez výhrad. 

9. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem (příkazníkem) musí obsahovat 

kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů ode dne doručení 

objednateli (příkazci), také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 

právními předpisy, zejména zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku. Faktura bude 

objednateli (příkazci) doručena na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje 

v čitelné listinné nebo elektronické podobě. 

Objednatel preferuje doručení elektronické faktury (dále jen „e-faktura“) ve 

formátech ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle 

Usnesení v lády č. 347/2017 a vyhlášky č.194/2009 Sb).  

V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, objednatel (příkazce) není 

povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez 

zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel i příkazce fakturu 

vrátí zpět zhotoviteli (příkazníkovi) k doplnění.  Lhůta splatnosti počíná běžet od 

doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

10. Pro platby dle článku VI . této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení 

dokladu. 

11. Úhrada ceny díla a odměny za obstarání příkazu je provedena bezhotovostní 

formou převodem na bankovní účet zhotovitele (příkazníka). Obě smluvní strany 

se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána 

z účtu objednatele (příkazce).  
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12. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém 

dokladu – faktuře řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto 

daň zaplatit. Pokud by se stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to 

nejpozději den před splatností faktury objednateli (příkazci) a navrhne správci 

daně její úhradu objednatelem (příkazcem). Pokud správce daně zveřejnil 

způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel (příkazník) určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost 

zhotovitele (příkazníka) zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto 

zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel (příkazník), jako poskytovatel 

zdanitelného plnění, stane v  okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 ZDPH, 

nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že 

objednatel zaplatí odměnu takto: 

a) odměnu bez DPH zaplatí na účet zhotovitele (příkazníka) uvedený v  záhlav í 

této smlouvy nebo na daňovém dokladu, 

b) DPH na účet správce daně jako zv láštní způsob zajištění daně podle právní 

úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. 

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z 

přidané hodnoty je Finanční úřad pro Hlavní město Praha územní pracoviště 

Praha 2 a že případnou změnu místně příslušného správce daně z přidané 

hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli (příkazci). 

 

 

 

IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod nebezpečí škody  
 

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním 

bezvadného díla objednateli v  místě dodání díla a potvrzením (podepsáním) 

Protokolu oběma smluvními stranami.  

2. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho 

prohlídku za účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné budou jako 

výhrady protokolárně předány zhotoviteli a rámci zahájeného reklamačního 

řízení.  

3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 

splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 2. tohoto článku. 

 

V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 
 

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotov itel odpovídá za vady, jež má dílo v  době jeho předání. 

3. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 

způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

4. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla dle této smlouvy, trvá 

i po celou dobu provádění stavby, realizované na základě projektové 

dokumentace, která je předmětem této smlouvy, a končí po ukončení záruční 

doby zhotovitele stavby, obvykle 60 měsíců ode dne předání a převzetí stavby 

bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu 

odpovídá zhotovitel za vady díla.  
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5. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoliv  vady, kterou mělo dílo 

při předání a převzetí, a která vyšla najevo kdykoliv do skončení realizace stavby. 

6. Vady díla existující v  době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za 

jakost, je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele 

písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen 

vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením 

nového díla nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady 

odstranit nejpozději do 10 dnů nebo dle uzavřené dohody. 

 

VI. 

Porušení smluvních povinností 
 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních 

povinností: 

a) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli (příkazci) za každý den 

překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 

(odměny) bez DPH té části díla, se kterou je zhotovitel v  prodlení,  

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané 

doby odstranění vady smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč/den,  

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu 
odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 3 000,00 

Kč/položka rozpočtu projektové dokumentace a ve výši 3 000,00 Kč/položka 

rozpočtu změny závazku ze smlouvy na stavební práce,  

d) příkazník se zavazuje zaplatit příkazci za každý zjištěný případ porušení každé 

jednotlivé povinnosti dle této smlouvy (včetně těch, které jsou dány platnými 

právními předpisy) smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, 

e) smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení 
sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení 

ve výši 0,05% z neuhrazené částky do jejího zaplacení,  

f) pokud bude v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce, kde 
součástí zadávací dokumentace je DPS se soupisem prací zpracovaná dle 

této smlouvy, uplatněna žádost o vysvětlení zadávací dokumentace z důvodu 

nesouladu  DPS a soupisu prací, nebo dojde-li k takovému rozporu během 

realizace stavebních prací je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý takovýto případ,  

g) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení lhůty pro 

poskytnutí písemných podkladů pro odpovědi na žádosti o vysvětlení 

zadávací dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího nebo 

výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se nesouladu DPS a 

soupisu prací dle článku I . odst. 6 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 

Kč,  

h) pokud orgán dohledu, poskytovatel dotace, auditní orgán nebo soud 
rozhodne, že odkaz na obchodní firmy nebo na značky výrobků v DPS a 

soupisu prací vede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže, 

zhotovitel poskytne zadavateli součinnost pro obhajobu tohoto postupu při 

zpracování DPS a soupisu prací a uhradí všechny náklady objednatele s touto 

obhajobou spojené. Pokud přesto orgán dohledu, poskytovatel dotace, 

auditní orgán nebo soud rozhodne o uložení sankcí za porušení zákona o 

veřejných zakázkách, případně pokud na základě takového pochybení 
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zhotovitele vznikne objednateli škoda, zhotovitel uhradí objednateli veškeré 

náklady spojené s projednáváním tohoto pochybení před orgánem dohledu, 

poskytovatelem dotace, auditním orgánem či před soudy, a uhradí 

objednateli v  plném rozsahu sankce, které musel za takové pochybení 

zaplatit, včetně prokazatelně vzniklé škody,  

i) zhotovitel, jako autorský dozor se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast na 
kontrolních dnech v průběhu realizace stavby a součinnost při řešení 

problémů, vzniklých na stavbě v případě, že byl písemně vyzván 

objednatelem, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či 

neřešení vzniklého problému. 

2. Objednatel (příkazce) má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, 

ke kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu 

a ušlý zisk. 

 

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příkazník je při obstarávání záležitostí příkazce oprávněn právně jednat za 

příkazce po předchozím projednání a souhlasu příkazce.  

2. Příkazce vystavuje příkazníkovi plnou moc za účelem právního jednání v  

souvislosti s plněním příkazníkova závazku.  

3. Příkazník je při provádění činností dle této smlouvy zejména povinen: 

a) plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností s náležitou odbornou 

péčí a použít přitom každý prostředek, který vyžaduje povaha obstarávané 

záležitosti, jakož i takový, který se shoduje s v ůlí příkazce, 

b) vykonávat činnost dle této smlouvy v  úzké spolupráci a v  souladu s pokyny 

zástupce příkazce pro věcná jednání, a zájmy příkazce, které zná či musí znát, 

a to v souladu s účelem, kterého má být činnostmi prováděnými dle této 

smlouvy dosaženo a který je příkazníkovi znám, 

c) oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při provádění činností dle 

této smlouvy a jež mohou mít v liv  na změnu pokynů příkazce v  rámci 

provádění činností dle této smlouvy,  

d) vykonávat činnost dle této smlouvy osobně; příkazník není oprávněn bez 

předchozího písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu činností dle 

této smlouvy zastupovat třetí osobou, přičemž za třetí osobu nejsou 

považováni pověření zaměstnanci příkazníka.  

4. Zjistí-li příkazník, že pokyny objednatele týkající se provádění činnosti dle této 

smlouvy jsou nevhodné či neúčelné, nebo že odporují obecně závazným 

právním předpisům, je povinen na toto příkazce bez zbytečného odkladu 

písemně upozornit a toto upozornění náležitě odůvodnit. V  případě, že tak 

zhotovitel neučiní, odpovídá příkazci za škodu způsobenou v  důsledku porušení 

této povinnosti. Bude-li příkazce na jím udělených pokynech trvat, je příkazník 

povinen pokračovat ve výkonu činnosti dle této smlouvy v  souladu s těmito 

pokyny příkazce a současně písemně požadovat, aby příkazce setrvání na 

těchto pokynech příkazníkovi písemně potvrdil.  

5. Od příkazcových pokynů je příkazník oprávněn se odchýlit pouze, pokud je to 

nezbytné v  zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. O 

případech, kdy se příkazník odchýlí od pokynů objednatele, je příkazník povinen 
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příkazce písemně informovat do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k  takovému 

odchýlení došlo.  

6. Příkazník je povinen pravidelně, a to nejméně 1x za 14 dní, osobně informovat 

příkazce o postupu při plnění závazku dle této smlouvy.  

7. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a 

skutečnostech, o nichž se dověděl v  souvislosti s plněním závazku. Příkazník 
použije vše, co získá v souvislosti s plněním této smlouvy, výhradně za účelem 

plnění závazku.  

8. Zhotovitel (příkazník) odpovídá objednateli (příkazci) za veškerou škodu, kterou 

mu způsobí v  souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, a to bez ohledu na 

výši škody. Zhotovitel (příkazník) odpovídá za škodu způsobenou objednateli 

(příkazci) i tehdy, byla-li škoda způsobena v  souvislosti s plněním závazku jeho 

zaměstnancem či poddodavatelem. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje uzavřít 

pojištění odpovědnosti za škodu a být pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy 

na pojistnou částku minimálně 1 000 000,00 Kč. Zhotovitel (příkazník) předloží 

objednateli (příkazci) pojistku nejpozději před podpisem této smlouvy. Náklady 

na pojištění nese zhotovitel (příkazník) a jsou zahrnuty v odměně. 

9. Funkci zodpovědného projektanta bude vykonávat Ing. arch. Tomáš Šantavý 

Funkci zodpovědného technika oboru… bude vykonávat Ing. Petr Miškovský 

Funkci zodpovědného technika oboru… bude vykonávat Ing. Zbyněk Krupička  

 

V případě změny osob je zhotovitel povinen před touto změnou písemně 

požádat o schválení této změny objednatele. Objednatel tuto žádost bez 

zbytečného odkladu vyřídí. Změna údajů nebude prováděna dodatkem k této 

smlouvě. 

10. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost a předávat 

včas příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k plnění příkazníkova závazku 

dle této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník. 

Příkazník potvrzuje, že mu před podpisem smlouvy byly předány veškeré 

dokumenty, na které se tato smlouva odkazuje. 

11. V rámci odpovědného plnění veřejné zakázky je zhotovitel povinen: 

a) zajistit smluvní plnění zákonného pojištění zaměstnanců a pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v plné míře vztahuje také 

na poddodavatele (podzhotovitele).  

b) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 

za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 

vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 

5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 

plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 

dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 

povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je 

oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavatelem k nahlédnutí. 

c) v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní prostředí zajistit 

využívání nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých listinných 

výstupů předávaných objednateli na papír, který je šetrný k životnímu 
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prostředí, pokud zv láštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh 

papíru a motivovat zaměstnance dodavatele k efektivnímu a úspornému tisku. 

d) v rámci využití principů cirkulární ekonomiky zohlednit při zpracování soupisu 

prací maximálně materiály s obsahem druhotných surov in dle Katalogu 

výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictv í 

(https://profesis.ckait.cz/dokumenty-verejne-spravy/recyklujeme-stavby/) 
pokud je použití těchto materiálů možné, účelné a jejich kvalitativní v lastnosti 

jsou v  rámci realizace stavby přibližně srovnatelné s materiály bez obsahu 

druhotných surov in. Rozsah využití materiálů s obsahem druhotných surov in 

musí zhotovitel s objednatelem odsouhlasit a v  soupisu prací přehledným 

způsobem označit. V případě, že použití materiálů s obsahem druhotných 

surov in není v rámci realizace stavby možné nebo účelné, sdělí tuto skutečnost 

zhotovitel objednateli písemně včetně uvedení důvodu nemožnosti nebo 

neúčelnosti využití materiálů s obsahem druhotných surov in. Zdůvodnění musí 

obsahovat konkrétní skutečnosti nebo omezující využití materiálů s obsahem 

druhotných surovin. Výše uvedené informace budou součástí technické zprávy 

projektové dokumentace. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v  tomto odstavci 

k odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto 

povinností kdykoliv  kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli 

k provedení kontroly potřeba předložení souvisejících dokumentů, zavazuje se 

zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy 

objednatele. 

12. V případě, že předmět smlouvy bude spolufinancován Evropskou unií, zavazuje se 

zhotovitel: 

a)  uchovávat veškerou dokumentaci souvisejících s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v  českých 

právních předpisech stanovena lhůta delší, musí jí příjemce použit. 

b)  každou fakturu označit číslem a názvem projektu. 

c)  minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, ČR, MF ČR, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 

finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 

vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

d)  umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, 

Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, 

Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, 

finančnímu úřadu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a 

dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky 

dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících 

s projektem, 

e)  vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, 

poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné 

ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o 

realizaci projektu se skutečným stavem v  místě jeho realizace a poskytnout 

součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito 

oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní finanční orgány, 

Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský 

účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly 

https://profesis.ckait.cz/dokumenty-verejne-spravy/recyklujeme-stavby/
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f)  Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem této smlouvy jsou aktiv ity a výstupy, 

které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií.  

13. Za objednatele (příkazce) uděluje souhlasy, rozhoduje, přijímá informace a 

poskytuje součinnost zástupce pro věcná / technická jednání. 

 

VIII. 

Licenční ujednání 

1. Vzhledem ke skutečnosti, že výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy 

může být plnění, které naplňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 

Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„autorské dílo“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v  tomto článku smlouvy.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit 

objednateli licenci.  

3. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména 

pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.  

4. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí této licence zhotovitele je již 

zahrnuta v ceně díla uvedeného v  čl. I I I  této smlouvy.  

 

IX.  

Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto 

Radou Ústeckého kraje usnesením č. 158/63R/2023 ze dne 1.2.2023. 

2. Pokud v  této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 

příslušnými ustanovení občanského zákoníku. 

3. Zánik závazku se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Příkaz lze 

vypovědět na základě písemné výpovědi došlé druhé smluvní straně a zaniká 

uplynutím 14 denní výpovědní doby, která počíná běžet od prvního dne 

následujícího od doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

4. Do 10 dnů od zániku právního vztahu, založeného touto smlouvou, je zhotovitel 

(příkazník) povinen předat objednateli (příkazci) veškeré záležitosti (např. doklady 

a další), které od něho obdržel, jakož i vše, co pro něj získal při obstarání záležitostí 

dle této smlouvy. 

5. Tato smlouva se vyhotovuje v  elektronické podobě, přičemž objednatel a 

zhotovitel obdrží její elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat 

pouze po dohodě smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných elektronicky 

podepsaných dodatků. 

6. Tato smlouva bude v  úplném znění uveřejněna prostřednictv ím registru smluv 

postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zv láštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 
s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v  této smlouvě, které by jinak 

podléhaly znečitelnění, v  registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob 

uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v  registru smluv, 
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které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že 

uveřejnění v  registru smluv provede objednatel (příkazce), který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli (příkazci) do 

datové schránky ID 8sdu698 /na e-mail: atelierts@atelierts.cz. Smlouva nabývá 

platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v  registru smluv. 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 

 
1. Zhotovitel i objednatel (příkazník i příkazce) shodně prohlašují, že si tuto smlouvu 

před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle 

jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, 

nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na 

důkaz čehož připojují své podpisy. 

2. Ing.arch. Tomáš Šantavý je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v 

souladu s Obchodním rejstříkem nebo Živnostenských rejstříkem. 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 21. 03. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

Objednatel (příkazce) 

 

Ústecký kraj 
Ing. Jan Schiller  

Hejtman Ústeckého kraje 

V Praze dne 17. 03. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………. 

Zhotovitel (příkazník) 

 

            Ing.arch. Tomáš Šantavý  
                         jednatel 
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