

čj. ....

## SMLOUVA O KOORDINACI STAVEBNÍCH PRACÍ

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle § 10 zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů.

### **Město Moravský Krumlov**

Se sídlem: nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov

IČ: 00293199

DIČ: CZ00293199

zastoupeno: Mgr. Tomášem Třetinou, starostou města  
jako povinná osoba

a

### **Blue One s. r. o.**

Se sídlem: Náměstí T. G. Masaryka 35, Moravský Krumlov, 672 01

IČ: 02145880

DIČ: CZ02145880

zastoupená: Milanem Šustrem, jednatelem společnosti  
jako oprávněná osoba

(dále též jen „smluvní strany“)

I.

### **Účel a předmět smlouvy**

1. Tato smlouva se uzavírá mezi oprávněnou a povinnou osobou za účelem koordinace níže popsaných stavebních prací.
2. Koordinací stavebních prací se pro účely této smlouvy rozumí:
  - a) koordinování prací souvisejících s obnovou místních komunikací v centrální části města Moravský Krumlov – ul. Palackého a Školní, k. ú. Moravský Krumlov (okres Znojmo), 699128,
  - b) uložení svazku mikrotrubiček o průměru 40 mm ke stávajícímu vedení veřejného osvětlení (sítě elektronických komunikací – SEK) ve vlastnictví oprávněné osoby a v některých částech vytvoření nové přípojky k objektu v těsném sousedství stavby za účelem zajištění chráničky pro optický kabel.
3. Práce budou koordinovány tak, že zhotovitel stavby stávající chodníky odkryje, oprávněná osoba poté provede na vlastní náklad uložení svazku mikrotrubiček a tím bude vytvořena nová trasa sítě elektronických komunikací (SEK). Poté zhotovitel bude pokračovat ve stavební činnosti dle projektové dokumentace.
4. Podmínky pro provedení prací oprávněnou osobou:
  - a) výkop bude minimálně 500 mm hluboký,
  - b) po prohlídce bude proveden zához výkopu inertním materiálem, který bude hutněn po vrstvách nepřesahujících 200 mm,
  - c) po provedení zásypu a zhutnění výkopu bude provedena dle dohody hutnicí zkouška na náklady oprávněné osoby v trase výkopu minimálně na dvou vybraných místech, které určí správce komunikací,
  - d) hutnicím zkouškám budou přítomni zástupce povinné osoby, technický dozor investora, správce komunikací a zhotovitel stavby.

## II.

### **Práva a povinnosti stran při koordinaci stavebních prací**

1. Předpokládané zahájení stavebních prací je stanoveno na 1.4.2023.
2. Oprávněná osoba je povinna si zajistit veškerá případná povolení od orgánů veřejné správy, potřebná pro pokládku svazku chrániček o průměru 40 mm do komunikace.
3. Oprávněná osoba se zavazuje plnit požadavky ze strany zhotovitele tak, aby této straně nevznikly vícenáklady. Zhotovitelem je společnost Blue One, s.r.o., IČO 02145880.
4. Oprávněná osoba se zavazuje plnit harmonogram stanovený zhotovitelem, aby zhotovitel nebyl časově omezen ve vykonávání práce.
5. Povinná osoba se zavazuje nařídit zhotoviteli vpustit oprávněnou osobu na svoje staveniště a vykonávat zde předem domluvené práce dle harmonogramu.
6. V případě změn časového harmonogramu je zhotovitel povinný informovat oprávněnou osobu o této skutečnosti.
7. Oprávněná osoba po realizaci pokládky chrániček provede její geodetické zaměření a následně toto zaměření poskytne povinnému pro aktualizaci datových údajů v GIS a technické mapě a to bezúplatně.
8. Oprávněná osoba na základě této dohody má právo vstupu na staveniště a je povinna dodržovat bezpečnostní předpisy. Při vlastní realizaci díla je nutné koordinovat pracovní činnost se zhotovitelem tak, aby bylo možné uložit chráničku do odkrytého chodníku v celé délce bez jejího přerušování a spojování. Oprávněná osoba má povinnost se zúčastnit kontrolních dnů na stavbě a respektovat stanovené úkoly z kontrolních dnů, které budou účastníkům uloženy povinnou osobou.

## III.

### **Způsob rozdělení nákladů vyplývajících z koordinace stavebních prací mezi oprávněnou osobou a povinnou osobou**

1. Náklady na odkrytí chodníků a následné zhotovení nových chodníků na zhutněné výkopy nese povinná osoba.
2. Náklady na výkopové práce spojené s pokládkou svazku mikrotrubiček nese oprávněná osoba.
3. Náklady na zhutnění nese povinná osoba
4. Náklady na hutnicí zkoušky certifikovanou osobou nese oprávněná osoba.

## IV.

### **Práva a povinnosti stran po ukončení stavebních prací**

1. Oprávněný se zavazuje nejpozději do 2 měsíců po dokončení stavby předložit povinnému geometrický plán na věcné břemeno a skutečné provedení stavby.
2. Oprávněný předloží povinnému smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě (veřejná komunikační síť) a povinný tuto smlouvu předloží na radě města Moravský Krumlov
3. Povinný a oprávněný se zavazují uzavřít na písemnou výzvu oprávněného anebo povinného Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve lhůtě 4 měsíce po písemné výzvě.

## V.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí město Moravský Krumlov.

2. Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Smlouva byla projednána a schválena nadpoloviční většinou všech hlasů členů Rady města Moravský Krumlov na její 7. schůzi konané dne 6. 3. 2023.

V Moravském Krumlově dne

17. III. 2023

V Moravském Krumlově dne

15. 03. 2023

**Příloha**

Koordinační situační výkres

