
č. SoD zhotovitele:SoD objednatele: 7/2023

SMLOUVA O DÍLO
Níže uvedené strany:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupené starostou městské části Brno-Rečkovice a Mokrá Hora
Mgr. Bc. Markem Viskotem,
na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění
pozdějších změn - Statutu města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785 ^ v
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město
Číslo účtu:
ve věcech technických zastupují: Ing. Eva Trnková, tel.:

Ing. Libor Stloukal, tel.:
na straně jedné jako objednatel

a

MŮPO, spol. s r.o.
se sídlem Karásek 2137/5, 621 00 Brno
zastoupená Martinem Poláškem, jednatelem společnosti
IČO: 46904140
DIČ: CZ46904140
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod. sp. zn. C 6024
bankovní s banka, a.s.
číslo účtu:
oprávněný zástupce: Martin Polášek, tel.
na straně druhé jako zhotovitel

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele dle níže uvedených
specifikací provést na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým se rozumí provedení akce „ZS
Novoměstská 21, Brno - rekonstrukce střechy, pavilon D a E“ (dále jen ,,dílo“).Jedná se o
dodatečné zateplení a dovyspádování stávajících plochých střech ZŠ Novoměstská 21, Brno -
pavilon D (stravovací pavilon) a pavilon E (administrativní a učebnový pavilon), a to dle
projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost společnost MENHIR projekt, s.r.o.,
Horní 729/32, 639 00 Brno, IČO 63470250, v 05/2018.Zhotovitel prohlašuje, že se s touto
dokumentací seznámil již před podpisem této smlouvy.

1.2 Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje veškeré činnosti nutné pro jeho řádné a úplné
provedení a veškeré činnosti vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a
své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem, jeho provedením a předáním
zhotoviteli, a to zejména:



- zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),
- zajištění skladu materiálu potřebného k provádění díla,
- zajištění skládky odpadu vzniklého při zhotovování díla a likvidaci tohoto odpadu,
- zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho 

jednotlivých částí, vystavení dokladů o jejich provedení a předání těchto dokladů objednateli.

1.3 Technické podmínky provedení díla jsou vymezeny rovněž normami ČSN. Zhotovitel 
se zavazuje, že provede dílo v prvotřídní kvalitě (jakosti) stanovené příslušnými normami ČSN 

a příslušnými právními předpisy a že použije při jeho provádění výrobky a materiály, pro které 

bylo vydáno prohlášení o shodě. Normy ČSN týkající se díla se pro obě smluvní strany stanovují 
jako závazné (dále jen „normy").

1.4 Objednatel se zavazuje dílo, které bylo řádně provedeno, převzít a zhotoviteli v dohodnuté lhůtě 

zaplatit cenu díla, to vše za podmínek sjednaných dále touto smlouvou.

II. Cena díla

2.1 Cena díla bude stanovena dle rozsahu skutečně provedených prací, a to na základě položkového 

rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Celková cena díla však za žádných okolností 
nepřekročí

5 849 281,00 Kč bez DPH (dále také „limit ceny díla").

Na dílo bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vyznačí na faktuře sazbu DPH, 
její výši je povinen doplnit a přiznat objednatel.

2.2 Cena díla (limit ceny díla) stanovená v předchozím odstavci je nejvyšší možnou konečnou 

cenou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s dílem a jeho provedením. Cena díla 

obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla (včetně dopravy) a je platná po celou dobu 

provádění díla. Pokud se při provádění díla objeví potřeba dalších prací k dokončení díla, nemá 

zhotovitel nárok na zvýšení ceny díla (limitu ceny díla).

2.3 K překročení limitu ceny díla může dojít pouze v případě změny díla v souladu s čl. VIII. této 

smlouvy, přičemž v příslušném dodatku k této smlouvě musí být obsaženo také ujednání o vlivu 

změny díla na limit ceny díla.

III. Platební podmínky

3.1 Cena díla bude uhrazena na základě dílčích měsíčních faktur a konečné faktury vystavené 

zhotovitelem po předání a převzetí díla.
Faktury (daňové doklady) musí být vystaveny v souladu s ust. § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, v platném znění. Jejich přílohou bude soupis skutečně provedených 

prací odsouhlasený objednatelem. Fakturované částky musí odpovídat skutečně provedenému 

objemu prací, přičemž nemohou být ve svém součtu vyšší než limit ceny díla.



3.2 Splatnost daňových dokladů bude činit 30 dnů ode dne doručení objednateli.

3.3 Za den zdanitelného plnění je sjednán den vystavení daňového dokladu. Ceny či účtované 

částky budou uváděny vždy bez DPH, sazba DPH v procentech bude uvedena zvlášť.

3.4 Daňové doklady zašle zhotovitel objednateli na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3.5 Jestliže daňový doklad nebude vystaven řádně, je objednatel oprávněn jej zhotoviteli vrátit, 
přičemž lhůta splatnosti v tomto případě poběží až od doručení nového, řádně vystaveného 

daňového dokladu. Daňový doklad není vystaven řádně zejména tehdy, pokud neobsahuje 

náležitosti dle příslušných právních předpisů, pokud kněmu není přiložen objednatelem 

odsouhlasený soupis provedených prací nebo pokud byl vystaven v rozporu s touto smlouvou.

3.6 V případě, že v důsledku vadného provedení díla, jeho provedení v rozporu s touto smlouvou 

nebo právními předpisy nebo jeho provedení jiným způsobem nevedoucím k řádnému a 

včasnému zhotovení díla bude zhotovitel nucen provést práce opravné, opakované nebo další 
práce nad rámec této smlouvy, nemá právo na zaplacení ceny za provedení těchto prací.

IV. Lhůta k provedení díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném rozsahu ve lhůtě do 25. 8. 2023 (dále jen „lhůta 

k provedení díla“). Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dne 1. 6. 2023.

4.2 Pokud v místě provádění díla nastanou okolnosti, které brání řádnému provádění díla a které 

neleží na straně zhotovitele, nebo pokud bude objednatel v prodlení se splněním svých 

povinností a toto prodlení bude bránit řádnému provádění díla, je zhotovitel povinen na tyto 

okolnosti objednatele bezodkladně písemně upozornit a dále je zaznamenat ve stavebním 

deníku; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. Y takovém případě se 

prodlužuje lhůta k provedení díla o dobu, po kterou tyto okolnosti trvaly. Pokud nebude 

prokázán opak, má se za to, že objednatel odstranil okolnosti bránící řádnému provádění díla ve 

lhůtě do sedmi dnů ode dne, kdy mu byly písemně oznámeny zhotovitelem.

4.3 Pokud v místě provádění díla bez ohledu na příčinu nastanou okolnosti, které dle názoru 

zhotovitele mohou zásadně ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla, zhotovitel přeruší provádění 
díla, objednatele na to bezodkladně písemně upozorní a zaznamená dále tyto okolnosti do 

stavebního deníku; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti.
V případě, že objednatel do dvou pracovních dnů od doručení upozornění písemně zhotoviteli 
neoznámí, že s přerušením provádění díla souhlasí, je zhotovitel povinen v provádění díla 

pokračovat. O dobu oprávněného přerušení provádění díla dle tohoto odstavce se prodlužuje 

lhůta k provedení díla.

4.4 Pokud zhotovitel objednatele písemně neupozorní v souladu s odst. 4.2 nebo 4.3, lhůta 
k provedení díla se neprodlužuje.

4.5 Zhotovitel je vždy povinen pokračovat v provádění díla na přímý pokyn objednatele.

4.6 Ustanovení § 2627 občanského zákoníku se nepoužije.



V. Provedení, předání a převzetí díla

5.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno.

5.2 Dílo se považuje za dokončené, jestliže byly provedeny veškeré práce dle této smlouvy, jestliže 

dílo této smlouvě v plném rozsahu odpovídá a jestliže je bez jakýchkoli vad, s výjimkou vad 

dle odst. 5.4. Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě, tj. zejména jestliže nebude 

mítvlastnosti stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací, jestliže bude mít odchylku 

v kvalitě, rozsahu nebo parametrech dle projektové dokumentace, této smlouvy nebo obecně 

závazných předpisů nebo jestliže nebude kompletní.

5.3 Dílo bude předáno v místě provádění díla. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně 

alespoň tři pracovní dny předem k předání a převzetí díla. O převzetí díla bude sepsán 

zúčastněnými stranami zápis, který bude opatřen podpisy oprávněných zástupců obou 

smluvních stran.

5.4 Objednatel převezme dílo, i když bude mít ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 

způsobem neomezují.

5.5 Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu o předání a převzetí díla 

důvody nepřevzetí díla.

5.6 Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat alespoň:
- údaje o zhotoviteli a objednateli,
- specifikaci díla,
- den převzetí díla,
- prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, případně zda dílo přebírá 

s výhradami (s vadami) nebo bez výhrad,
- soupis příloh a tyto přílohy.

5.7 Dílo se považuje za předané pouze tehdy, pokud byly objednateli předány také:
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- dokumentace skutečného provedení díla,
- stavební deník, s výjimkou případů, kdy po provedení díla budou odstraňovány vady díla; 

v takovém případě bude stavební deník předán do pěti dnů ode dne odstranění všech vad 

díla,
- atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.,
- doklady o likvidaci odpadu.

VI. Staveniště

6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání, v rozsahu a velikosti potřebné 

pro provádění díla.



6.2 Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 1. 6. 2023. O předání bude pořízen záznam 

do stavebního deníku. Případné pozdní předání staveniště prodlužuje lhůtu pro provedení díla 

o dobu prodlení s předáním staveniště, pokud toto prodlení nezpůsobil zhotovitel.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i předmět díla v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný 

úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a 

uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek, 
a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškeré odpady a dočasné konstrukce, jakmile již 

nebudou třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen dodržovat platné a účinné právní 
předpisy.

6.4 Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou prováděny zčásti v průběhu školního roku, během 

probíhající školní výuky. Při plánování a provádění činností v období výuky se zavazuje 

postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval či omezoval běžný provoz školy.

6.5 Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do pěti dnů po předání díla. O předání 
staveniště objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný záznam. Po uplynutí této lhůty 

může zhotovitel ponechat na staveništi pouze materiál, stroje a zařízení potřebné k odstranění 
vad a nedodělků. Tyto prostředky je zhotovitel povinen odstranit do tří dnů ode dne, kdy 

objednatel potvrdí odstranění vad a nedodělků, jinak na výslovný příkaz objednatele.

6.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací 

díla.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla v souladu s § 2593 občanského zákoníku, a to 

soustavně, přičemž zhotovitel je povinen objednateli takovouto kontrolu umožnit.

7.2 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci.

7.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a 

další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů 

nebo smluvních povinností vznikne objednateli jakákoli škoda, zavazuje se zhotovitel tuto 

škodu v plném rozsahu nahradit, a to včetně všech nákladů vzniklých v souvislosti se vzniklou 

škodou.

7.4 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 
a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a o ochraně zdraví při práci.

7.5 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu stanoveném 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. jeho



prováděcími předpisy, a to až do dne odstranění vad díla podle zápisu o předání a převzetí díla. 
Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli. Do stavebního deníku je povinen 

zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro zhotovení díla. Zápisy ve stavebním deníku musí 
být zhotovitelem prováděny denně. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět 
záznamy pouze objednatel nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se 

zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že se 

zápisem souhlasí. Zápis ve stavebním deníku nemůže vést ke změně obsahu této smlouvy. 
Stavební deník musí být na staveništi přístupný každý pracovní den od 8.00 hod. do 14.00 hod.

7.6 Zhotovitel zajistí skladování materiálu na staveništi takovým způsobem, který nebude mít vliv 

na kvalitu skladovaného materiálu a který zároveň neovlivní postup prací zhotovitele ani postup 

prací jiných osob na staveništi. Jestliže zhotovitel prokazatelně nebude moci zajistit materiál 
předepsaný projektovou dokumentací, bude použit po písemném schválení objednatelem ve 

stavebním deníku materiál náhradní, odsouhlasený objednatelem. V případě, že náhradní 
materiál bude levnější než materiál původní, má objednatel nárok na slevu z ceny díla v rozsahu 

rozdílu cen materiálů. Y případě, že náhradní materiál bude dražší než materiál původní, není 
zhotovitel oprávněn požadovat doplacení rozdílu cen materiálů.

VIII. Změny díla v průběhu jeho provádění

8.1 Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný v této smlouvě může dojít jen v případě 

dodatečných požadavků objednatele nebo v případě, že při zhotovování díla vyvstane nutnost 
provést práce, které nebylo možno objektivně předvídat. Uvedenými změnami se rozumí 
především tyto skutečnosti:
- zvýšení množství nutných prací či změna navrhovaných postupů oproti projektové 

dokumentaci na základě dodatečných požadavků objednatele,
- zvýšení standardu materiálů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci 

dle projektové dokumentace,
- vady projektové dokumentace.

8.2 Návrh na zvýšení nebo případné snížení objemu prací (změny díla) musí být uveden ve 

stavebním deníku. Navrhované změny díla budou neprodleně zaneseny do formuláře „Změnový 

list“, který tvoří přílohu ě. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Vyplněný změnový list 
bude předložen k odsouhlasení starostovi nebo místostarostovi městské části Brno-Řečlcovice a 

Mokrá Hora. O výsledku projednání změnového listu bude zhotovitel ihned informován. Změny 

rozsahu díla musí být vždy dohodnuty dodatkem k této smlouvě.

8.3 Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad 

provedených prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

8.4 V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny nebo 

budou zvoleny méně náročné postupy či méně nákladné standardy materiálů, bude 

odpovídajícím způsobem snížena celková cena díla.



IX. Záruka za jakost díla

Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to po dobu 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla (záruční doba).
9.1

9.2 Poskytnutou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití 
ke svému obvyklému účelu a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě a přílohách této 

smlouvy, to vše s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

9.3 Pokud bude mít zhotovené dílo v záruční době vady, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 
zhotoviteli práva ze záruky, a to buď právo na bezplatné odstranění vady díla opravou nebo 

právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit opravou, 
má objednatel navíc právo na bezplatné odstranění vady díla dodáním nového díla či jeho částí 
bez vady nebo dodáním chybějícího díla či jeho části.

Práva ze záruky lze uplatnit nej později do posledního dne záruční doby, přičemž právo je 

uplatněno včas i tehdy, pokud je písemný projev vůle odeslán objednatelem zhotoviteli 
v poslední den záruční doby. Objednatel není povinen uplatnit vadu bez zbytečného odkladu 

poté, kdy měl možnost předmět díla prohlédnout a vadu zjistit, nýbrž může vadu uplatnit 
kdykoli během záruční doby v souladu s předchozí větou tohoto odstavce.

9.4

Pokud objednatel uplatní nárok na bezplatnou opravu vady díla, dodání nového díla, resp. jeho 

části, nebo dodání chybějícího díla, resp. jeho části, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit 
do tří dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení této vady doručeno, pokud se strany písemně 

nedohodnou jinak. V případě, že reklamovaná vada nebude zhotovitelem včas a řádně 

odstraněna, je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám nebo prostřednictvím třetí 
osoby, a to vždy na náklady zhotovitele, případně může místo toho uplatnit právo na slevu 

z ceny díla.

9.5

X. Zákonná zodpovědnost za vady

10.1 Zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla není sjednanou zárukou nijak dotčena.

10.2 Zákonná práva z vadného plnění zůstávají objednateli zachována i tehdy, pokud vady 

objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nebo 

také pokud dílo převzal bez výhrad, to vše jak ve vztahu k vadám zjevným, tak ve vztahu 

k vadám skrytým.

XI. Smluvní pokuty

11.1 Y případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla se tento zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % limitu ceny díla bez DPH za každý den trvání 
prodlení.



11.2 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den trvání 
prodlení.

11.3 V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den trvání prodlení.

11.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uvedených v zápisu o předání a 

převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 

každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla.

11.5 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uplatněných v rámci zákonné 

odpovědnosti za vady nebo v rámci poskytnuté záruky se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou 

jednotlivou vadu díla.

11.6 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury má zhotovitel právo 

na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XII. Nebezpečí škody, vlastnické právo

12.1 Nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla nese zhotovitel až do předání díla. Pokud však 

došlo k předání díla s vadami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do okamžiku odstranění 
všech vad díla.

12.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla a je jeho vlastníkem po celou dobu jeho 

zhotovování.

XIII. Ukončení smlouvy

13.1 Strany můžou od této smlouvy odstoupit v případech stanoveným zákonem a dále v případech 

stanovených v tomto článku smlouvy.

13.2 Objednatel může od této smlouvy bez dalšího odstoupit, pokud:
- je zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, zahájením provádění díla nebo 

s provedením díla delším než deset dnů,
- je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla delším než dvacet dnů,
- pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu do sedmi dnů 

ode dne, co jej na to objednatel upozorní.

13.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s předáním 

staveniště delším než deset dnů.

13.4 Zhotovitel může od této smlouvy z důvodů dle předchozího bodu odstoupit pouze tehdy, 
pokud před odstoupením objednatele na porušení písemně upozorní a pokud objednatel 
nezjedná nápravu porušení ani do sedmi dnů ode dne, kdy upozornění zhotovitele obdržel.



13.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem doručení druhé 

smluvní straně. Objednatel může využít svého práva odstoupit od smlouvy kdykoli poté, co 

nastal důvod odstoupení, a nemusí tak odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co důvod 

odstoupení nastal.

13.6 Pokud zhotovitel již dílo zčásti provedl, mohou strany odstoupit od této smlouvy pouze 

ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečně provedené dílo pro objednatele 

význam nebo má-li pro něj význam pouze nepatrný, může objednatel od této smlouvy 

odstoupit i ohledně celého plnění.

13.7 V případě odstoupení pouze ohledně nesplněného zbytku plnění si objednatel ponechá dílo, 
resp. jeho doposud provedenou část, přičemž zhotovitel má právo na úhradu ceny za skutečně 

provedenou část díla v rozsahu odsouhlaseném objednatelem, která bude stanovena v souladu 

s touto smlouvou, resp. jejími přílohami. Zhotovitel vyhotoví a předloží objednateli do deseti 
dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy písemný soupis objednatelem doposud 

neuhrazených prací. Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od doručení soupisu 

provedené práce písemně odsouhlasit nebo zhotoviteli v téže lhůtě písemně oznámit, které 

práce nepovažuje za provedené a které tak nejsou odsouhlasené.

13.8 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v rozsahu prací doposud neuhrazených 

a odsouhlasených objednatelem v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku, přičemž 

splatnost daňového dokladu bude v souladu s čl. III. této smlouvy.

13.9 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí provedené části díla do pěti dnů ode dne 

účinnosti odstoupení a objednateli dílo v tomto rozsahu předat nejpozději do patnácti dnů ode 

dne účinnosti odstoupení. Při předání a převzetí se dále postupuje obdobně dle čl. V. této 

smlouvy.

13.10 Částečné odstoupení ve smyslu tohoto článku se zejména nedotýká práv a povinností stran dle 

této smlouvy z vad díla a ze záruky ve vztahu k provedené části díla, a to včetně zajištění 
povinností zhotovitele.

13.11 Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil 
vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku škod 

na zdraví osob.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1 Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, 
které budou jako dodatky označeny, budou podepsané oběma smluvními stranami a stanou 

se tak nedílnou součástí smlouvy.

14.2 Strany si sjednaly, že odpověď na nabídku s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 
3 občanského zákoníku se vždy považuje za protinávrh. Vyjádření souhlasu s postoupením 

smlouvy dle § 1895 občanského zákoníku musí být písemné.



14.3 Zhotovitel tímto vůči objednateli přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

14.4 Sjednání smluvních pokut v této smlouvě se nijak nedotýká práv objednatele na náhradu škody
vzniklých z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje; ustanovení § 2050
občanského zákoníku se nepoužije.

14.5 Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a každý
účastník smlouvy obdrží po dvou z nich.

14.6 Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru
smluv, které zajistí objednatel.

14.7 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření
dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě
do čtrnácti dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

Přílohy:
příloha č. 1 - položkový rozpočet
příloha č. 2 - vzor změnového listu

- 9 -03- 2023 X€.. VlogjV Brně dneV Brně dne

i)
ovke ti Mokré Hora

osta
Mgr. Bc. Marek nám. 1 h 621 00 Brno
starosta městské části

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Martin Polášek
jednatel

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno 8. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora dne 8. 3. 2023



Příloha č. 2

Změnový list č. 1

Dílo: „ZŠ Novoměstská 21, Brno - rekonstrukce střechy, pavilon D a E“

Datum:

Předkládá:

Popis změn díla předkládaných ke schválení:

Zdůvodnění vzniku změny díla:

Cena prováděných změn díla:

Způsob prověření ceny prováděných změn díla:

Viz položkový rozpočet.

Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:

Stanovisko vedoucího odboru:

Stanovisko starosty ímístostarosty):
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

ZŠ Novoměstská 21, Brno - rekonstrukce střechyStavba: 1353

Zadavatel Statutární město Brno - MČ Řečkovice a Mokrá Hora IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785Palackého náměstí 11

62100 Brno - Řečkovice

MUPO, spol. s.r.o

Karásek 5

621000

Zhotovitel: IČO: 46904140

DIČ: CZ46904140
Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny
Celkem

HSV 651 875,32
PSV

4 988 312,87

MON
114037,19

Vedlejší náklady 74 970,00

Ostatní náklady
20 085,50

Celkem
5 849 280,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 5 849 280,88 CZK

Zaokrouhlení 0,12 CZK

Cena celkem bez DPH 5849281,00 CZK

J. CtfZ- ifv dne v L
MUPO, spol. s r, o.
Karásek 2137/S
621 00 Brno

IČ: 46904140
DIČ: 46904140
info@mupo.cz

Městská část

Odbor správ
Pólaclcého

ZaZa zhotovitele

y
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Svislé a kompletní konstrukce3 HSV 154 253,92

Lešení a stavební výtahy94 HSV 322 054,11

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

95 HSV 174 913,81

Staveništní přesun hmot99 HSV 653,48 I

Krytiny z PVC folie712-1 PSV 1 895 299,61 3;

Izolace tepelné713 PSV 1 971 348,04 3'

Konstrukce tesařské762 PSV 276 390,27 C

Konstrukce klempířské764 PSV 605 258,66 10

Konstrukce zámečnické767 PSV 240 016,29 4

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 MON 21 031,15 0

ElektromontážeM21 MON 93 006,04 2

Vedlejší nákladyVN VN 74 970,00 1

Ostatní nákladyON ON 20 085,50 0

Cena celkem 5 849 280,88 100
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Novoměstská 21, Brno - rekonstrukce střechyS: 1353

ZŠO: 01

Rekonstrukce střechy Pavilon E V2R: 180525

Cen.

soustava / 
platnostP.č Číslo položky Název položky CeníkMJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 90 737,60
90 737.60I1 331231116R22 Oprava šachet dle PD i ks 10,00000 9 073,76i j Vlastni

dle PD pozn. B1.B4, N3:10 10,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 115102,97
2 01 Opatřeni pro kolektivní ochranu proti pádu z výšky 1,00000 115 102,97 115 102,97 Vlastníj kpl j

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 79 395,63
3 952901411R00 |Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - I rn2

I vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů j
I jakékoliv výšky nnrilaŤt_________ i

19 539,93 801-1 |RTS22/II552,91250 35,34!

i í

552,91250 552,91250

I den | Vlastní4 940-0012 Kolejnicový žebřík montáž, nájem, demontáž 1 020,80!30,00000 30 624,00

5 950-001 Zednické výpomoci pro řemesla 40,00000 181,48) 7 259,20 Vlastníí hod

6 950-999 Ostatní práce a dodávky nepostižitelné rozpočtem a projektovou dokumentací 1,00000 16 065,001 16 065,00 Vlastní: kpl

7 950-002 Materiál pro zednické výpomoci l kpl 1,00000 5 907,50! 5 907,50 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 377,49
8|998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m 1,00000 377,49! 377,491801-1 |RTS22/IIt

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou ____________ ______

Díl: 712-1 Krytiny z PVC folie 687 225,43
9 712341601T00 Kotvení střeš, pláště ploché střechy do betonu 552,91250| (Vlastním2 104,83! 57 961,82

i

552,91250 552,91250

10|712391171V05 (Povlaková krytina střech do 10°, podklad, textilie, materiál ve specifikaci 57 179,26| [VlastníI m2 | 1 309,04900 43,68)

552,91250*2

107,10000*(0,35+0,47)*2 
39,40000*0,35*2

1 105,82500 
175,64400 
27,58000

111711802005T22 Hydroizolace ploché střechy folií, 100 - 500 m2 m2 552,91250 87,36) 48 302,44 (Vlastní

552,91250 552,91250

12(711802019T22 Tvytažení folie na zeď, výšky do 500 mm, materiál a kotevní líšty ve specifikaci 39,400001 349,43! 13 767,54 (Vlastním

39,40000 39,40000
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Novoměstská 21, Brno - rekonstrukce střechyS: 1353

ZŠO: 01

Rekonstrukce střechy Pavilon E V2R: 180525

Cen.
soustava / 

Ceník platnostČíslo položkyP.č. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
131711802019T24 Vytažení folie na atiku, výšky do 500 mm, materiál a kotevní lišty ve specifikaci 524,15107,10000 56 136,47 i Vlastním

107,10000 107,10000
14[711802081T22 [Utěsnění kolem prostupu, folie tvarovkou, materiál ve specifikaci T 259,75 2 337,751 i Vlastníí kus 9,00000

pro Z1 : 9 9,00000

15|71201 | Příplatek za dlouhé kotvy pro izolaci tl. nad 250mm (6ks/m2) 53,55' 29 608,461 (Vlastní: m2 552,91250
I

552,91250 552,91250

16| 712341552T21 Střeš.vtok TOPWET ploché střechy, materiál ve specifikaci 2 096,581: kus 2,00000 1 048,29: Vlastní

2 2,00000

17[712341552T22 i Komínek do ploché střechy, materiál ve specifikaci 14,00000] 1 048,291 í Vlastní14 676,06kus

K10 :

14 14,00000

| 18|712341552T35 i Demontáž střeš.vtoku ploché střechy 1 397,72|2,00000 698,86! ‘Vlastníkus

2 2,00000

19|712341552T45 ]Demontáž komínku do ploché střechy 14,000001 1 048,29,; 14 676,06)kus Vlastní

K10 :

14 14,00000
201180-04183.123T (Teleskop 85 mm i Vlastníkus i 3 317,47500 3,39 11 246,24i

552,91250*6 3 317,47500
21 180-04183.15eT ! Šroub GBST 6x160 mm 11,461kus 3 317,47500 38 018,26 Vlastníi

552,91250*6 3 317,47500

22 28322241R1115T Folie BauderTHERMOFOL U 15 1,5mm (1,5x20m) PVC-P , m2 ; 757,78378] 212,67! 161 157,88] i Vlastní

552,91250*1,15

107,10000*(0,35+0,47)*1,2 
39,40000*0,35*1,2

635,84938

105,38640

16,54800

23! 28322246GT j Separační rohož Monarplan Glass Fibre Mat, pro skladby s Broof t3 22,45' 16 163,48]m2 719,97695 (Vlastní
552,91250 552,91250
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Novoměstská 21, Brno - rekonstrukce střechyS: 1353

O: ZS01

Rekonstrukce střechy Pavilon E V2R: 180525

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ M J Celkem
107,10000*(0,35+0,47) 
39.40000*0,35

Koeíícien! ■

87,82200

13,79000

65.45245

24 j 28322277. csT [TOPWETTW ŠAN 110 PVC, sanační vpust, průměr 110 mm, s PVC manžetou, nevyhfívaná,
ldélka 400 mm __________________ '

4 253,40! I Vlastni2,00000! 2126,70!kus i
l

2 2,00000

25 j 28322277.OP8T1 i střešní odvětrávací komínek, průměr 140 mm, s PVC manžetou ! kus ! 14,000001 1 807,70i 25 307,801 1 Vlastní

K10 :

14 14,00000

26|28322296.a10T jTOPWET TWOT 40, otevřená kruhová tvarovka, z PVC, průměr 40 mm, výška 150 mm kus i 9,00000] 153,60! 1 382,40| Vlastní

pro Z1 :

9 9,00000
27 67390190T Geotextílie - Geofiltex 63 - 300 g/m2 : m2 í 719,97695 30 519,82142,39! Vlastni

552,91250

107,10000*(0,35+0,47) 
39,40000*0,35

552,91250

87,82200

13,79000

Koeficient : 0.1 05,45245
28171200 IVýtažné zkoušky v souladu s ETAG 006 celkem 1,00000] 7 679,75!i soubor] 7 679,75 Vlastní

29 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m
50 m vodorovně

% 5 938,69190 15,72 93 356,24 800-711 RTS 22/11

Díl: 713 Izolace tepelné 709 700,67
30(713131112T01 Izolace tepelná stěn přikotvením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci 22 294.98I278,02!; m2 80,19200 [Vlastní

107,10000*0,47

doplnění ti na atiku : 107,10000*0,15
50,33700
16,06500

39,40000*0,35 13,79000
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Novoměstská 21, Brno - rekonstrukce střechyS: 1353

ZŠO: 01

Rekonstrukce střechy Pavilon E V2R: 180525

Cen.
soustava / 

Ceník platnostČíslo položkyP.č Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
31 713141124T00 Izolace tepelná střech - spádové klíny 262,07 144 901,78m2 : 552,91250 ! Vlastní

552,91250 552,91250

32[283754905R Tdeska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm;
!součinitel tepelné vodivosti 0.037 W/mK: R = 2,703 m2K/W: obi. hmotnost 30.00 kg/m3

; m2 88,211201 437,16; 38 562,41 SPCM ; RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 80,19200*1,1 88,21120

| 33j 28376010.03T j Polystyrén EPS 150 S Stabil, spádové klíny ; m3 i 107,81794) 4194,33; 452 224,02 Vlastní

552,91250*0,3/2*1,3 107,81794 
6 579,8319034 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 

50 m vodorovně

% 7,86 51 717,48 800-713 RTS 22/II

Díl: 762 Konstrukce tesařské 124 941,98
351762134125T11 |Montáž bednění atik, deskami OSB vč. podkladního hranolu, šířky do 675mm, materiál ve

i specifikaci
bm ; 107,10000) 57 762,241539,33! i Vlastní

107,10000 107,10000

361762112110R00 | Konstrukce stěn a příček na hladko montáž z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové
ii plochy do 120 cm2______________

98,48000! 18 534,921800-762 l RTS 22/11188,21!m

budník 1-4 : (1,32*4+0,87*4+0,35*4)*4

budník 5 : 2,44*4+0,75*4+0,35*4 
budník 6-13 : (0,76*4+0,45’4+0,35*4)*7

40,64000
14,16000

43,68000
37 762341411T00 Montáž bednění střešních žlabů, deskami OSB 11,650401m2 i 319,41 3 721,25 i Vlastní

budník 1-4 : (1,32*0,87)+(0,35*1,32*2)+(0,87*0,35*2)*4 
budník 5 : (2,44*0,75)+(0,35*2,44*2)+(0,75*0,35*2) 
budník 6-13 : (0,76*0,45)+(0,35*0,76*2)+(0,45*0,35*2)*7

4,50840
4,06300
3,07900

381762395000T00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 • 1,60007 2 126,70 3 402,87! Vlastní
107,10000*0,47*0,022

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 11,65045*0,022 
Odkaz na mn. položky pořadí 36 ; 98,47917*0,0024

1,10741

0,25631

0,23635
39|60596008aT i Řezivo střešní lať 40/60 vč. impregnace 108,32800) T25,99 2 815,441m Vlastní

budník 1-4 ; (1,32*4+0,87*4+0,35*4)*4 40,64000
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Novoměstská 21, Brno - rekonstrukce střechyS: 1353

ZŠO: 01

Rekonstrukce střechy Pavilon E V2R: 180525

Cen. 1 
soustava / 

Ceník platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
budník 5 : 2.44*4+0.75*4+0,35*4 
budník 6-13 : (0,76*4+0,45*4+0,35*4)*7

14,16000
43,68000

9.84800Koeficient 0.1

40I60624415T | Překližka VST s hl. folií Topol tl. 21 mm 32115,51!m2 ; 50,33700 638,01: I Vlastní

107,10000*0,47 50,33700

I deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm ! m2 j41 j60725016R 13,98048 319,01: 4 459,91 jSPCM |RTS 22/ II ;

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 11,65040*1,2 13,98048

| 42 998762102R00 j Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 1,392391 1 529,63 i 2 129,841800-762 i RTS 22/11 ■t

50 m vodorovně

Díl: 764 Konstrukce klempířské 253 993,37
43|764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rě od 330 do 500 mm 6 392,60 800-764 |RTS 22/ II73,92000! 86,48im i

K1 :

73,92 73,92000

441764394220T00 Podkladní pás z Pz plechu rš 200 mm 17 329,071 ! Vlastní73,92000 234,43m

K1 :

73,92 73,92000

451764903008T02 jZávětrná lišta z plechu poplastovaného, rš 420 mm 90 849,16!73,92000 1 229,02: Vlastním

K1 :

73,92 73,92000

46 764903061T02 I Vnitřní koutová líšta z plechu FATRANYL, rš 100 mm 39 628,09| '.Vlastní152,68000 259,55.m
K2 :

152,68 152,68000
47 764903064Ť02 [Pásek z plechu FATRANYL, rš 50 mm 2 145,14|4,44000 i 483,14] Vlastním

K4 :

4,44 4,44000

48|764903065T02 I Vnější rohová lišta z plechu FATRANYL , rš 100 mm 39 693,75|152,68000) 259,98: ! Vlastním

K3 :

152,68 152,68000
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Novoměstská 21, Brno - rekonstrukce střechyS: 1353

ZŠO: 01

R: Rekonstrukce střechy Pavilon E V2180525

Cen.
soustava / 

Ceník platnostČíslo položkyP.č Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
49 764903125T01 Krycí dilatační lišta, plech FATRANYL, rš 100 mm 4,44000 474,94, 2 108,73| Vlastním

K4 :

4,44 4,44000

50|764903228T03 Dilatační lišta z plechu poplastovaného, rš 615 mm 21,60000 i 934,511 20 185,421 I Vlastním

K8 : 21,6 21,60000

51 764903228T04 ! Dilatační lišta z plechu poplastovaného, rš 490 mm 17 524,08| I Vlastní21,60000; 811,30m

K9 :21,6

Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 
50 m vodorovně

21,60000

52 998764202R00 % 2 358,56040 7,69 18 137,33 800-764 RTS 22/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 65 717,44
531767914130R00 Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m
54!767914830R00 | Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m

800-767 IRTS22/II '65,00000 23,82j 1 548,30m

65,00000 21,55! 1 400,75 800-767 IRTS22/II -m
55I7670002 d+m Záchytného systému, včetně projektu, revize kpl 1,00000 60 113,66; 60 113,66 Vlastni

56 767914130R12 j Příplatek k oplocení za každý další měsíc používání 65,00000 28,36! 1 843,40; Vlastním i
57 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m

50 m vodorovně

% 649,06110 1,25 811,33 800-767 RTS 22/II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 026,57
979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím58 801-3 ! RTS 22/II1,91909 912,89 1 751,92
979011121R0059 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 3,83818 528,51! 2 028,52 801-3 |RTS22/II i

60 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 1,91909 260,87 801-3 jRTS 22/ II :500,63
979081121R0061 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 38,38180 13,61; 522,38 801-3 I RTS 22/II

4.
62 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 1,91909 768,75! 1 475,30 801-3 RTS 22/ II i

979082121R0063 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 9,59545 86,48: 829,81 801-3 RTS 22/ II 1
64 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů 1,91909 2 041,60! 3 918,01 801-3 j RTS 20/1i

Díl: M21 Eiektromontáže 46 503,02
65 210000001T00 Hromosvod - demonaž + montáž + revíze kpl 1,00000 6 805,32; (Vlastní6 805,32
66|210000001T01 í Hromosvod - dodávka a montáž nového + revize kpl 1,00000 39 697,70! (Vlastni39 697,70I

Díl: VN Vedlejší náklady 37 485,00
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Novoměstská 21, Brno - rekonstrukce střechyS: 1353

ZSO: 01

R: Rekonstrukce střechy Pavilon E V2180525

Cen.
soustava /

Číslo položkyP.č Název položky Množství Ceník platnostMJ Cena/MJ Celkem
67 005121 R Zařízení staveniště ÍRTS22/IISoubor! 1,00000 37 485,00. 37 485,00!

Díl: ON Ostatní náklady 10 042,75
68|1114 i Zátopová zkouška ploché střechy 1,000001 10 042,75,kpl : 10 042,751 I Vlastní

Celkem 2 232 249,92
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Novoměstská 21, Brno - rekonstrukce střechyS: 1353

ZŠO: 01

Rekonstrukce střechy Pavilon D V2R: 180526

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č. Číslo položky Název položky Množství Cena/ MJ CelkemMJ
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 63 516,32

1(331231116R22 (Oprava šachet dle PD 63 516,32!7,00000 j 9 073,76 1 Vlastníks

dle PD pozn. B1.B4, N3 : 7 7,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 206 951,14
!Opatřeni pro kolektivní ochranu proti pádu z výšky 1,000001 206 951,142 01 206 951,14 i VlastníMi

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 95 518,18
3 952901411R00 Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - ;

; vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů !
; I jakékoliv wskv norilaŤí í

801-1 ÍRTS22/II im2 ! 1 009,125001 35,34i 35 662,48

!
1009,12500 1 009,12500

! Kolejnicový žebřík montáž, nájem, demontáž4 940-0012 1 020,80 30 624,00! ! Vlastníi den !
i hod i

30,00000

950-0015 Zednické výpomoci pro řemesla 40,00000 181,48 7 259,20 I Vlastní

! Vlastní6 950-999 i Ostatní práce a dodávky nepostižitelné rozpočtem a projektovou dokumentací 16 065,00: kpl í 1,00000 16 065,00!

7 950-002 Materiál pro zednické výpomoci I Mi 5 907,50 5 907,50 i Vlastní1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 275,99
8|998011002R00 IPřesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m 0,70000! 394,27! 275,99 801-1 RTS 22/ IIt

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou__

Díl: 712-1 Krytiny z PVC folie 1 208 074,18
9|711802005T22 Hydroizolace ploché střechy folií, 100 - 500 m2 88 157,16! im2 ' 1 009,125001 87,36! Vlastníi! !

1009,12500 1 009,12500

10(711802019T22 | Vytažení folie na atiku, v 150 mm 44,150001 15 427,33) (Vlastní349,43m

44,15000 44,15000

11 711802019T24 Vytažení folie na atiku, v 500 mm (Vlastní142,400001 524,15! 74 638,96m

142,40000 142,40000

12 711802081T22 j Utěsnění kolem prostupu, folie tvarovkou, materiál ve specifikací kus 15,000001 259,75 3 896,25 i Vlastní

pro Z1 :15 15,00000

l Příplatek za dlouhé kotvy pro izolaci tl. nad 250mm (6ks/m2)13(71201 ; m2 1 009,12500 [ 53,55; 54 038,641 Vlastní

1009,12500 1 009,12500
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Novoměstská 21, Brno - rekonstrukce střechyS: 1353

ZSO: 01

Rekonstrukce střechy Pavilon D V2R: 180526

Cen.
soustava / 
platnostCeníkČíslo položky Množství Cena/ MJ CelkemMJP.č. Název položky
Vlastní3,00000 1 048,29! 3 144,87kus712341552T21 Střeš.vtok TOPWET ploché střechy, materiál ve specifikaci14

3,000003
[Vlastní33,000001 1 048,29: 34 593,5715 712341552T22 | Komínek do ploché střechy, materiál ve specifikaci kus

K10 :

26,0000026

K5 :

7,000007

3,00000| 698,86! 2 096,58 Vlastní16(712341552T35 Demontáž střeš.vtoku ploché střechy kus ! j
3,000003

(Vlastní33,00000 1 048,29!17(712341552T45 jDemontáž komínku do ploché střechy 34 593,57! kus i

K10 :

26,0000026

K5:

7,000007

104,83: 105 786,57|I 18 712341601T00 ! Kotvení střeš, pláště ploché střechy do betonu 1 009,12500: Vlastním2

Povlaková krytina je provedena pásy přitavenými v plné ploše.Při stanovení množství izolace se z celkového počtu neodečítají otvory a neizolované plochy 
menší než 2 m2. Plochy povlakové krytiny střech jednotlivě menši než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 49-9097.
Pro plochy o sklonu přes 30 do 60 stupňu je určen příplatek - položka 71249-9098.

1 009,125001009,12500

(Vlastní19 712391171V05 (Položení podkladní geotextilie na střeše do 10°, materiál ve specifikaci 43,68: 99 707,94m2 I 2 282,69100
2 018,25000 
233,53600 
30,90500

1009,12500*2

142,40000*(0,35+0,47)*2

44,15000*0,35*2

201180-04183.123T Teleskop 85 mm 3,39!6 054,75000 20 525,60 ! Vlastníi kus
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Novoměstská 21, Brno - rekonstrukce střechyS: 1353

ZSO: 01

Rekonstrukce střechy Pavilon D V2R: 180526

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky Množství CeníkMJ Cena/ MJ Celkem

Kokeš

1009,12500*6 6 054,75000

21 H80-04183.15eT Šroub GBST l Vlastníkus i 6 054,75000 11,46 69 387,441

Kokeš

1009,12500*6 6 054,75000

22 28322241R1115T Folie 1,5mm (1,5x20m) PVC-P m2 : 1 319,158351 212,67: 280 545,411 i Vlastní

1009,12500*1,15

142,40000*(0,35+0,47)*1,2

44,15000*0,35*1,2

1 160,49375 
140,12160 

18,54300

23 28322246GT Fólie střešní mPVC Monarplan D 1,5mm š. 1,5 m šedá m2 1 255,48005 22,45 28 1 85,53 i Vlastní

1009,12500 
142,40000*(0,35+0,47) 
44,15000*0,35

Koeficient . .1

1 009,12500 
116,76800 

15,45250
114,13455

24 j28322277.csT iTOPWETTW SAN 110 PVC, sanační vpust, průměr 110 mm, s PVC manžetou, nevyhřívaná,
I délka 400 mm'

kus : 3,00000 2 126,70! 6 380,101 Vlastní

Svislá vpust tepelně izolovaná - dvoustěnná s ochranným košem

3 3,00000

25 28322277.QP8T1 střešní odvětrávací komínek, průměr 140 mm, s PVC manžetou kus 33,00000 1 807,70! 59 654,10 Vlastní

K10 :

26 26,00000

K5 :

7 7,00000

26 28322296.a10T ÍTOPWETTWOT 40, otevřená kruhová tvarovka, z PVC, průměr 40 mm, výška 150 mm,
___i otevřená kruhová tvarovka, z PVC, průměr 72 mm. vvška 150 mm

15,00000 153,60; kus 2 304,00! j Vlastní

proZ1 :
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Novoměstská 21, Brno - rekonstrukce střechyS: 1353

ZSO: 01

Rekonstrukce střechy Pavilon D V2R: 180526

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č. Číslo položky Název položky Množství Cena / MJ CelkemMJ
15,0000015

1 255,48005 i 53 219,80 j Vlastní42,39!m227 67390190T Geotextílie 300 g/m2
1 009,12500 

116,76800 
15,45250

114.13455

1009,12500 
142,40000*(0,35+0,47) 
44,15000*0,35

Koeficient: 0.1
1,000001 7 679,75; 7 679,75 [Vlastnísouborl28 71200 Výtažné zkoušky v souladu s ETAG 006 celkem

164 111,01 RTS 22/ II% 10 439,63170 15,7229 998712202R00 Přesun hmot pro obor 712 na objektech H 6-12 m
1 261 647,37Díl: 713 Izolace tepelné

28 841,93 [ | Vlastní103,74050 278,02m230 713131112T01 Izolace tepelná stěn přikotvením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci
V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového 
množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2.
142,40000*0,47 
EPS u atiky : 142,40000*0,15 
44,15000*0,35

66,92800

21,36000

15,45250

| Vlastni1 009,12500 262,071 264 461,3931 713141124T00 Izolace tepelná střech - spádové klíny • m2

1 009,125001009,12500

437,16! 49 886,32 |SPCM (RTS 22/II32 283754905R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0.037 W/mK: R = 2.703 m2K/W: obi. hmotnost 30.00 ko/m3

l m2 114,11455
i

114,11455Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 103,74050*1,1
T I Vlastní4 200,2333128376010.03T (Polystyrén EPS 150 S Stabil, spádové klíny i m3 196,77938 826 518,661

196,77938 
11 697,08300

1009,12500*0,3/2*1,3

Přesun hmot pro obor 713 na objektech H 6-12 m % 7,86 91 939,07 RTS 221II34 998713202R00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 151 448,29
35|762134125T11 [Vlastní142,40000 539,33 76 800,59Montáž bednění atik, deskami OSB vč. podkladního hranolu, šířky do 675mm, materiál ve bmi

iI specifikaci
142,40000142,40000

(RTS 22/II36 762112110R00 52,16000 188,21! 9 817,03Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn, do 120 cm2 m

V položce není zakalkulována dodávka řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 10%.
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Novoměstská 21, Brno - rekonstrukce střechyS: 1353

ZŠO: 01

Rekonstrukce střechy Pavilon D V2R: 180526

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkMJ Množství Cena/ MJ Celkem

budník 1 :1,21*4+1,01*4+0,35*4 
budník 2 : 1,22*4+0,77*4+0,35*4 
budník 3 : 2,96*4+0,92*4+0,35*4 
budník 4 : 1,18*4+0,45*4+0,35*4 
budník 5 : 1,13*4+0,44*4+0,35*4

10,28000

9,36000
16,92000

7,92000

7,68000
37|762341411T00 Montáž bednění střešních žlabů, deskami OSB m2 i 13,81590| 319,41 4 412,94 Vlastní

V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci ztratné se doporučuje ve výši 10 %. 
budník 1 : (1,21*1,01 )+(0,35*1,01*2)+(1,21*0,35*2) 
budník 2 : (1,22*0,77)+(0,35*0,77*2)+(1,22*0,35*2) 
budník 3 : (2,96*0,92)+(0,35*0,92*2)+(2,96*0,35*2) 
budník 4 : (1,18*0,45)+(0,35*0,45*2)+(1,18*0,35*2) 
budník 5 : (1,13*0,44)+(0,35*0,44*2)+(1,13*0,35*2)

2,77610 
2,33240 
5,43920 
1,67200 
1,59620

38 762395000T00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy [ m3 i 1,901551 2 126,70; 4 044,03! | Vlastní

Položka je určena pouze pro soubory: 762 33 Montáž vázaných konstrukcí krovu

762 34 Montáž bednění a laťováni,

762 35 Montáž nadstřešních konstrukci, 
762 36 Montáž spádových klinu.

142,40000*0,47*0,022

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 13,81591*0,022 
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 52,15833*0,0024

1,47242
0,30395
0,12518

Řezivo střešní lať 40/60 vč. impregnace39 60596008aT 57,376001 ! Vlastní25,99 1 491,20m

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 52,16000*1,1 57,37600

40 60624415T [Překližka Topol tl. 21 mm 46 970,81 [m2 73,62080 638,01; Vlastní

Hodnota z bývalého odkazu. : 73,6208 73,62080

41 60725016R OSB deska pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm 16,57908} 5 288,89 SPCM i RTS 22/ II :I m2 i 319,01'
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 13,81590*1,2 16,57908

42 998762102R00 [Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 1,71466} 1 529,63it 2 622,80 800-762 ÍRTS 22/ II
50 m vodorovně
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Novoměstská 21, Brno - rekonstrukce střechyS: 1353

ZŠO: 01

Rekonstrukce střechy Pavilon D V2R: 180526

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkCena/ MJ CelkemMJ Množství

351 265,29Díl: 764 Konstrukce klempířské
135,410001 234,43 31 744,171 Vlastní43 764394220T00 Podkladní pás z Pz plechu rš 200 mm

K1 :

135,41000135,41
IRTS22/I186,48! 11 710,2644 764430840R00 ] Demontáž oplechování zdí.rš od 330 do 500 mm 135,41000m

K1 :

135,41000135,41

135,410001 1 229,02; 166 421,60 Vlastní45 764903008T02 ÍZávětrná lišta z plechu poplastovaného, rš 420 mm m

K1 :

135,41000135,41

(Vlastní202,66000 259,551 52 600,4046 764903061T02 Vnitřní koutová lišta z plechu FATRANYL, rš 100 mm m

K2:

202,66000202,66

11,50000| j Vlastní483,14 5 556,1147 764903064T02 Pásek z plechu FATRANYL, rš 50 mm m

K4 :

11,5000011,5

| 48 764903065T02 | Vnější rohová lišta z plechu FATRANYL , rš 100 mm 202,66000 259,98! 52 687,55 Vlastním

K3 :

202,66000202,66

474,94(49 764903125T01 I Krycí dilatační lišta, plech FATRANYL, rš 100 mm 11,50000 5 461,81 Vlastním

K4 :

11,50000 
3 261,81900

11,5

7,69 25 083,39 RTS 22/ II50 998764202R00 Přesun hmot, klempířské konstrukce, obj. H do 12 m %

174 298,85Díl: 767 Konstrukce zámečnické
800-767 IRTS 22/ II767914130R00 135,00000 23,82 3 215,7051 Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m m

800-767 I RTS 22/ II !52 767914830R00 Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m 135,00000 21,55 2 909,25m í
7670002 1,00000 97 542,92 97 542,92 Vlastní53 d+m Záchytného systému, včetně projektu, revize i kpl

7670003 i d+m Střešní výlez í 1,00000 51 039,901 51 039,90 Vlastní54 kpl ;
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Novoměstská 21, Brno - rekonstrukce střechyS: 1353

O: ZS01

Rekonstrukce střechy Pavilon D V2R: 180526

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č. Číslo položky Název položky Množství Cena/ M J CelkemMJ
Z2 :1 1,00000

7670005 í Vlastní55 demontáž Střešní výlez i kpl | 1,00000 13 610,64, 13 610,64

56 767914130R12 Příplatek k oplocení za každý další měsíc používání 28,36! Vlastní135,00000 3 828,60m

57 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 
50 m vodorovně

1 721,47010 1,25 2 151,84 800-767 RTS 22/II%

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 004,58
979011111R0058 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1 .podlaží RTS 22/ II2,69457 912,89! 2 459,85t

59 979011121R00 příplatek za každé další podlaží RTS 22/ II |5,38914 528,51 i 2 848,21t

979081111R00 152,02160 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km RTS 22/ II2,69457 409,63t

61 979081121R00 příplatek za každý další 1 km RTS 22/ II53,89140 3,27! 176,22t

979082111R0062 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m jRTS 22/ II j2,69457 768,75 j 2 071,45t

63 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 86,48!13,47285 1 165,13 [RTS 22/IIt

64 979990001R00 stavební suti 2,69457 324,391 874,09 I RTS 20/1t !
Díl: M21 Elektromontáže 46 503,02

65 210000001T00 Hromosvod - demonaž + montáž + revize ! kpl 1,00000 6 805,32j 6 805,32 Vlastní

66 210000001T01 Hromosvod - dodávka a montáž nového + revize 39 697,70!kpl 1,00000 39 697,70 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 37 485,00
67 005121 R Zařízení staveniště 1,000001 37 485,00! jRTS 22/ II ■(Soubor 37 485,00

Díl: ON Ostatní náklady 10 042,75
68 1114 | Zátopová zkouška ploché střechy 10 042,75|kpl | 1,00000 10 042,75: Vlastníi I

Celkem 3 617 030,96
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