
SMLOUVA O DÍLO
KRPL-21307-6/Čj-2017-1800SU-22

uzavřená dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Zastoupený:
se sídlem:
tel:
fax:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

Česká republika - Krajské ředitelstvI policie Libereckého kraje
Ing. Davidem pokorný, vedoucím odboru správy majetku
náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město

72 05 05 01
CZ 72 05 05 01
ČNB, pobočka Liberec

dále jen ,,objednatel"
Zhotovitel:

se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

Ivan Pergler
Údolni 895/6, 460 01 Liberec I - Staré Město
133 40 875
CZ 510 309 113
Česká spořitelna

dále jen ,,zhotovitel"

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY
Předmětetn sínlouvy o dílo je zpracování níže uvedených dokumentů v rámci akce:

,,KŘP Lbk - OOP Tanvald - bezbariérové úpravy areálu (NRPM)"
dále jen ,,stavby".

Pro areál obvodního odděleni policie Tanvald (dále též ,,OOP Tanvald") v katastrálním území a obci Tanvald
budou zpracovány nás|edujÍcÍ dokumenty:
a) výškopisné a polohopisné geodetické zaľněřenÍ stávajÍcÍho stavu (dále též ,,zaměření")
b) situace se základním zakreslením rozsahu stavby (dále též ,,základni situace")
c) dokumentace pro prováděni stavby (dále též ,,DPS")
d) soupis prací
e) rozpočet

Předmětem řešení v uvedených dokumentech bude projekční řešeni následujÍcÍch úprav areálu:
l) Rekonstrukce přístupové rampy do objektu č. p. 242 v obci Tanvald, Poštovni ulici pro osoby se sníženou
schopností pohybu do stavu splňujichn požadavky stanovené vyhláškou 398/2009 Sb. o technických
požadavcích zabezpečujÍcÍ bezbariérové užIvánI staveb v platném znění "
2) Rekonstrukce ploch na p. p. č. 99/5, s případným přesahem na p. p. č. 99/3 zahrnujÍcÍ tn. j. tyto požadavky
objednatele:

a. vybudování parkovacího místa pro osoby se sníženou schopnosti pohybu a orientace, které bude
splňovat požadavky stanovené vyhláškou 398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujÍcÍ
bezbariérové užÍvání staveb v platném znění.
b. zvýšení počtu parkovacích míst na zpevněném povrchu pro služební dopravní prostředky
objednatele; celkově je požadováno min. 12 parkovacích mist, z toho 1 pro osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace
c. drobné úpravy areálu pro osoby se sníženou schopnosti pohybu a orientace - doplněnI směrovek,
tabulek apod.
d. doplněni vybavení areálu, např. dopravní značení (vodorovné i svislé), osvětlení plochy, stožáry na
vlajky apod.
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3) Příprava kanalizační přípojky do veřejné kanalizační stoky v rozsahu položení suchovodu (kanalizačního
výtlačného potrubí) zavedeného do vhodné místnosti 1. PP v objektu č. p. 242 a ukončeného na pozemku
objednatele p. p. č. 99/5 v prostoru vjezdové brány.

výše uvedené dokumenty budou vypracovány za účelem správy areálu OOP Tanvald, jeho údržby a rozvoje.
za tímto účelem mohou být tyto dokumenty použity zejména
a) jako podklad pro zadání a zpracování projektové dokumentace jakýchkoliv oprav, úprav, rekonstrukce,

modernizace, adaptace apod. areálu
b) jako podklad pro zadání a zpracování jakýchkoliv průzkumů, posudků apod. areálu
c) jako podklad pro zadání a zpracování projektové dokumentace skutečného provedení po jakýchkoliv

úpravách areálu
d) jako podklad pro zIskánI jakýchkoliv finančních podpor (darů, dotací, podpory apod.)
e) jako podklad pro zadánía zpracováni pasportů, výkazů, statistik, analýz apod. k areálu
f) jako podklad pro jakoukoliv Činnost objednatele souvĹsejÍcÍ se správou areálu, jeho pronájmem, výpůjčkou,

prodejem apod., a to včetně zveřejnění dokumentů při těchto činnostech a jejich zaneseni, editaci,
zveřejněni apod. v systémech určených pro správu a evidenci areálu

g) jako podklad či příloha pro uzavření smluv týkajÍcÍch se areálu (prodej, pronájem, výpůjčka apod.)
h) pro jakákoliv jednání s orgány státní správy, samosprávami, právnickými či fyzickými osobami
i) pro získáni příslušných stanovisek, vyjádření a povolení k realizaci navržených úprav objektu navržených

dokumenty
j) pro výběr zhotovitele úprav areálu (stavby) navržených dokumenty
k) pro realizaci úprav areálu (stavby) navržených dokumenty

Předmět plnění končí dokončením stavby (úprav areálu navržených v dokumentech), resp. dnem podpisu
protokolu o předání a převzetí stavby mezi objednate|eľn a dodavateleín stavby nebo její poslední části (v
případě přejňnáni stavby po částech), resp. dnem vydáni zápisu o odstranění všech vad a nedodělků
uvedených v protokolu (protokolech) o předáni a převzetí stavby nebo její části.

2.1. výškopisné a polohopisné geodetické zaměření stávajÍcÍho stavu (zaměření)
zaměření bude zpracována oprávněným geodetem a bude v rozsahu a obsahu potřebném pro řádné
zpracování základní situace, DPS, soupisu prací a rozpočtu.
Zaměření pro bude předáno 4x v tištěném vyhotoveni a lx na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve
formátu pdf a dwg (umožňujícím další zpracování).

Objednatel si vyhrazuje právo na 7 denní kontrolu zaměření.

2.2. Situace se základním zakreslením rozsahu stavby (dále též ,,základni situace")
Základní situace bude v rozsahu a obsahu potřebném pro projednání stavby s vlastníky a správci dopravní a
technické infrastruktury či jinými právnickým či fyzickými osobami, které budou stavbou dotčeny.
V půdorysné situaci v měřítku 1:500 budou zakresleny všechny stavební objekty, které bLldou předmětem
stavby.

základní situace bude předána vtištěné podobě celkem v počtu 6 parě a lx na CD nosiči v elektronické
podobě ve formátu pdf a dwg.

Objednatel si vyhrazuje právo na 7 denní kontrolu základní situace.

2.3. Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)
DPS bude zpracována v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění
vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb.
V DPS zhotovitel zapracuje všechny podmínky pro stavbu uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních, souhlasech
apod. vydaných k situaci vlastníky a správci dopravní a technické infrastruktury či jinými právnickým či
fyzickými osobami, které budou stavbou dotčeny.
V případě, že pro řádné dokončení předmětu plnění je nezbytné provedení průzkumů, posouzení či zkoušek,
které nejsou předmětem plnění této smlouvy, předá zhotovitel písemně požadavek na jejich zpracováni
objednateli, a to včetně termínu na jejich provedení. V případě, že jejich zpracováni objednatel nezajistí do
požadovaného termínu, je zhotovitel oprávněn toto uvést do DPS.
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DPS bude předána 6x v tištěném vyhotovení a lx na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu pdf
a dwg (umožňujÍcÍm další zpracování).

objednatel si vyhrazuje právo na 21 denní kontrolu DPS.

2.4. Soupis prací
Soupis prací bude zpracován v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
Soupis prací bude zpracován na podkladě DPS, která bude zpracována v podrobnosti dle odstavce 2.4.
Při sestavování soupisů prací je možné použit v souladu s §5 odst. 5 vyhlášky č. 169/2016 Sb. odkaz na
cenovou soustavu, musí však být dodržen §4 odst. 5 vyhlášky Č. 169/2016 Sb. Každá položka soupisu prací
použitá ze zvolené cenové soustavy musí být řádně označena tak, aby bylo zřejmé, Že je položkou z cenové
soustavy, resp. ze které je cenové soustavy. V případě použiti cenové soustavy zhotovitel předá objednateli
přjs|ušnou dokumentaci tak, aby objednatel dodržel při zadánístavby §11 odst. 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb.
Soupis prací bude předán 1xv tištěném vyhotovenia lx na CD či DVD nosičiv elektronické podobě ve formátu
ve formátu EXCEL a v otevřeném formátu, který bude splňovat §12, odstavec 1vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Objednatel si vyhrazuje právo na 14 denní kontrolu soupisu prací.

2.5. Rozpočet
Rozpočet bude obsahovat zhotovitelem oceněný soupis prací, který bude ve stejném rozsahu a obsahu, jaký
je uveden v odstavci 2.5.
Ocenění jednotlivých položek soupisu prací provede zhotovitel na základě údajů a informaci o stavbách
stejného či podobného předmětu plnění, nemá-li zhotovitel k dispozici takové Udaje, stanoví předpokládanou
hodnotu položky na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním,
popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem. Pro stanovení výše
předpokládané hodnoty položek je rozhodný den předání díla ke kontrole dle odstavce 4.1. smlouvy).
V rozpočtu musí být vyznačeno, jaké položky spadají do způsobilých či nezpůsobilých výdajů.

Rozpočet bude předán lx v tištěném vyhotovení a lx na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu
pdf.

Objednatel si vyhrazuje právo na 7 denní kontrolu rozpočtu.

3. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

3.1. Po zhotoviteli je požadována koordinace a zodpovědnost za koordinaci jednotlivých části dps.
3.2. DPS bude zhotovitelem zpracována tak, aby náklady na realizaci stavby nepřekročily částku 413.223,-
KČ bez DPH, tj. 500.000,- KČ vC. DPH 21%. Dodržení tohoto požadavku zhotovitel doloží rozpočtem (viz
odstavec 2.5. smlouvy).
Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování DPS kontrolovat výši nákladů na realizaci stavby. Pokud
v průběhu zpracování DPS zjistí, že náklady na realizaci úprav objektu překračují výše uvedenou částku, je
zhotovitel povinen:

l) najít možné úspory nákladů na realizaci stavby ve svém návrhu řešeni úprav objektů a aplikovat je do
DPS,

2) nepodaří-li se snížit náklady na realizaci úprav objektu dle bodu 1, tak zhotovitel kontaktuje
objednatele s návrhem na snÍženÍ standardů, změnu typu či parametrů výrobků, materiálů či
techno|ogií apod. požadovaných objednatelem. Případně zhotovitel navrhne objednateli úpravy
rozsahu stavby,

3) nepodařI-li se snížit náklady na realizaci stavby dle bodů 1 či 2, tak zhotovitel požádá objednatele o
stanovisko, zda dílo dokončit či práce na díle přerušit či zastavit. Přerušení či zastaveni prací se řeší
podle odstavce 10. 3. smlouvy.

3.3. Navržené řešeni stavby m uší vést k provedení kvalitní stavby a současně musí být provedeni stavby
navrženo úsporně, a to jak s ohledem na náklady na výstavbu, tak s ohledem na budoucí provozní náklady.
Zhotovitel přednostně navrhne použití materiálů a technoIogií standardní kvality, které jsou běžně dostupné
v místě stavby a jejich správa, údržba či oprava nebude vyžadovat nepřiměřené náklady či nebude vyžadovat
pořizenÍ speciální techniky či jiných prostředků.
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3.4. DPS (zejména pak textové části) musí být v členěni uvedeném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění
vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb a musí obsahovat všechny části dle této vyhlášky. Pokud
některé části uvedené vyhlášky nejsou pro stavbu relevantní, bude v dps výslovně uvedeno, že tyto části
nejsou s ohledem na charakter stavby relevantní.
3.5. Zhotovitel je povinen jednotlivé dokumenty průběžně konzultovat s objednatelem a jím určenými
osobami. Zhotovitel vyzve objednatele ke koordinačním schůzkám nad rozpracovanými dokumenty. výzva
bude provedena písemně, e-mailem či telefonicky minimálně 3 dny před konáním koordinační schůzky.
Objednatel se zavazuje k účasti na koordinačních schůzkách a to v zastoupeni osoby, která má rozhodovací
pravomoc ve věci řešení zakázky. Podepsané zápisy z koordinačních schůzek budou součástí předaných
dokumentů. Koordinačnlschůzka se může konat iz podnětu objednatele, přičemž povinnosti obou stran jsou
stejné jako při koordinačnischůzce konané z podnětu zhotovitele.
3.6. DPS bude dle potřeby projednána s koordinátorem BOZP a v případě potřeby upravena dle jeho
požadavků. Koordinátora BOZP při připravě stavby určí a jeho činnost hradIobjednatel.
3.7. DPS bude obsahovat úplné technické řešení. Za úplné technické řešení objednatel nepovažuje zejména:

- použiti odkazů na návrh typového řešeni či přímo převzetí typového řešení (dokumentace - detailů)
výrobců stavebních materiálů, konstrukcí apod. bez konkrétního zapracování do DPS
- použití odkazů na dořešeni DPS během prováděni prací na stavbě, pokud objednatel nerozhodne
jinak
- použití odkazů ve smyslu ,,určí investor" nebo ,,bude stanoveno architektem/projektantem během
prováděni prací" apod.
- použiti odkazů na normy, vyhlášky, zákony apod. bez uvedení konkrétního druhu, Čísla, roku vydáni
apod. či odkazů na již neplatné normy, vyhlášky, zákony apod.
- nezkoordinované či špatně zkoordinované jednotlivé části DPS
- návrh použití nevhodných materiálů a technologiI
- neuvedení druhu a počtu požadovaných zkoušek (vC. jejich případného rozrMstění na stavbě)
provedených konstrukci či použitých materiálů při realizaci či po dokončení stavby, včetně hodnot,
kterých má být zkouškou dosaženo
- neuvedeni druhu a počtu požadovaných revizi potřebných k uvedení stavby do trvalého užívánÍ
- nedoložení řezů či detailů v netypických místech stavby
- návrhy řešeni bez provedení potřebných průzkumů, rozborů, zkoušek apod, pokud to úplnost
návrhu vyžaduje a pokud objednatel nerozhodl jinak
- absence řešenívazby stavby na okolí, a to při prováděni pracii po jejich provedeni
- nedodrženi rozsahu a obsahu DPS dle odstavce 2.3.
Zhotovitel nebude uvádět v DPS názvy konkrétních výrobků a technologií, které mají být na stavbě
použity, pokud objednatel nerozhodne jinak.

3.8. Soupis prací
- musí být zpracován v rozsahu a obsahu soupisu pracidle odstavce 2.4.
- nesmí obsahovat položky s nulovou výíněrou
Zhotovitel nebude uvádět v soupisu prací názvy konkrétních výrobků a technologií, které mají být na
stavbě použity, pokud objednatel nerozhodne jinak.

3.9. Rozpočet musí být zpracován v rozsahu a obsahu soupisu prací dle odstavce 2.5.

4. PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
4.1. Zhotovitel předá objednateli dokončené části předmětu smlouvy specifikované v článku 2., a to
v elektronické podobě ve formátu pdf (na CD, DVD, e-mailem nebo přes datovou úschovnu) objednateli ke
kontrole nejpozději do termínů dokončení, které jsou uvedeny v článku 5.
4.2. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu jednotlivých dokončených části předmětu smlouvy ve výše
uvedených lhůtách.
4.3. V případě, Že objednatel neshledá na dokončeném předmětu sínlouvy žádné vady či nedodělky, které by
bránily vypsání výběrového řIzenI na zhotovitele stavby či realizaci stavby, vystaví objednatel protokol o
předáni a převzetí díla.
4.4. Pokud dokončený předmět smlouvy bude vykazovat drobné vady či nedodělky nebránIcI vypsání
výběrového řízení na zhotovitele stavby Či realizaci stavby, bude protokol o předání a převzetí díla obsahovat
soupis těchto vad a nedodělků s termínem pro jejich odstraněni.
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4.5. Protokol o předáni a převzetídňa musí být podepsán nás|edujÍcÍmi osobami:
- za objednatele:
Ing. Davidem pokorným, vedoucím odboru správy majetku
janem Hrdinou, pracovníkem odděleni správy nemovitého majetku
- za zhotovitele:
Ivan Pergler
Podpisy uvedených osob jsou nezbytné pro platnost protokolu.
Předávací protokol může být zároveň podepsán i dalšími osobami.

4.6. V případě, že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky, které by bránily
vypsání výběrového řIzení na zhotovitele stavby či realizaci stavby, předá objednatel zhotoviteli písemné
vyjádření se zdůvodněním, proč předané dílo odmítá převzít. Ve zdůvodnění budou heslovitě vyjinenovány
důvody pro nepřevzetí díla. Objednatel není povinen ve zdůvodněni uvádět přesný popis jednotlivých vad či
nedodělků díla.
4.7. V případě, že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky dle ustanovení
4.6., které by bránily podáni vypsánivýběrového řIzenI na zhotovitele stavby či realizaci stavby, je objednatel
oprávněn poskytnout přiměřenou lhůtu k nápravě a uplatnit smluvní pokutu nebo odstoupit od smlouvy o
dílo.

5. TERMÍN PLNĚNĹZAKÁZKY
5.1. zaměření'

zahájeni prací:
Předáni ke kontrole (dle odstavce 4.1):

1.6.2017
5.2. základnIsituace:

zahájení prací:
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1):

9.6.2017
5.3. DPS:

zahájení prací:
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1):

28.6.2017
5.4. soupis prací:

zahájení prací:
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1):

7.7.2017
5.5. rozpočet:

zahájení prací:
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1):

15.7.2017
5.6. Termin ukončení projektové přípravy:
(konec předmětu plnění je uveden v článku 2.)

6. CENA ZA DÍLO
6.1. Cena za zaměření bez DPH
6.2. Cena za základnisituaci bez DPH
6.3. Cena za DPS bez DPH
6.4. Cena za soupis prací bez DPH
6.5. Cena za rozpočet bez DPH
6.6. Cena za dílo celkem bez DPH
6.7. DPH 21%
6.8. Cena za dílo celkem vC. DPH 21%

bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo

bezprostředně po předáni zaměřeni ke kontrole

bezprostředně po předáni zaměřeni ke kontrole

bezprostředně po předání DPS ke kontrole

bezprostředně po předáni DPS ke kontrole

20.7.2017

S 000,- Kč
4 200,- KČ
28 800,- Kč
12 500,- Kč
4 000,- KČ
54 500,- Kč
11445,- Kč
65 945,-KČ
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7. PLATEBNÍ PODMÍNKY, MÍSTO PLNĚNÍ
7.1. objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět smlouvy uvedený v ČI. 2 této smlouvy, který bude
bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
7.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za dokončený předmět smlouvy, který převezme, sjednanou cenu ve výši
a za podmínek ve smlouvě stanovených.
7.3. Místem plnění předmětu smlouvy (místo předání díla) je Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, U
Opatrovny 2, Liberec, v případě, že se obě smluvnístrany nedohodnou jinak.
7.4. Zhotovitel předá v místě plnění dokončené dílo či jeho část (všechna požadÓvaná parě) uvedenou v ČI. 2
této smlouvy, které bylo objednatelem převzato protokolem o předáni a převzetí díla (dle čl.4 této smlouvy),
do 7 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla či jeho části, případně do termínu odstraněni vad a
nedodělků.
7.5. Účetní doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit na základě oboustranně podepsaného protokolu
o předánía převzetÍdj|a, resp. oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetičásti díla. Splatnost
faktury bude 30 dnů od doručení na podatelnu objednatele.
7.6. Platby za realizaci předmětu smlouvy provádí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet
zhotovitele uvedený v ČI. 1. této smlouvy. peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
7.7. Objednatel neposkytne zálohu.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE
8.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jim
zpracované DPS a proveditelnost stavby podle této DPS, ja kož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu
technologického zařizeni, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních přepisů a obecných
požadavků na výstavbu vztahujÍcÍch se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.
8.2. V případě, Že se objeví vady dokončeného předmětu smlouvy (výkresové, popisové části nebo soupisu
prací) v průběhu územního, resp. stavebního řIzeníči realizace stavby, je zhotovitel povinen vady neprodleně
na svůj náklad odstranit.
8.3. Do doby vyřešeni oprávněnosti reklamace díla (či jeho části) nese náklady na jeho opravu zhotovitel.
8.4. Zhotovitel prohlašuje, že má autorizaci v rozsahu odpovídajÍcÍmu předmětu této smlouvy.
8.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednané platné pojištěníodpovědnosti za škody způsobené připadnou
vadou díla ve výši minimálně 0,5 mil. KČ.
8.6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatni u zhotovitele bezodkladně po zjištění vady,
a to písemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou).
8.7. Záruční doba je 36 měsíců a začíná plynout ode dne převzetí DPS objednatelem protokolem o předáni a
převzetí díla (dle ČI. 4 této smlouvy).

9. USTANOVENÍ O SANKCÍCH A POKUTÁCH
9.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla na své náklady a to v prvé řadě tak, aby objednateli nevznikly
žádné vícenáklady při pořÍzení stavby.
9.2. Pokud dojde k navýšenInákladů při pořízeM stavby vlivem prokázaných chyb díla (ve výkresové, popisové
části nebo v soupisu prací), je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- KČ
za každou zjištěnou chybu díla. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
9.3. Při nesplnění termínu dokončeni je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
9.4. Při nesplněnIterrMnu na odstraněnívad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla je
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den
prodlení.
9.5. V případě, že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky, které by bránily
vypsání výběrového řIzenI na zhotovitele stavby či realizaci stavby, je objednatel oprávněn uplatnit vůči
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Penalizační lhůta začíná
dnem, kdy objednatel doručí zhotoviteli písemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou
schránkou) vyjádřeníse zdůvodněním, proč předané dílo odmítá převzít (dle článku 4, odstavce 4.6.), a končí
dnem podepsání protokolu o předánía převzetí díla (dle článku 4, odstavců 4.3., 4.4. a 4.5.).
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9.6. Zhotovitel není v prodlení, prokáže-li, že nesplnění terminu je způsobeno právní vadou podkladů
předaných objednatelem nebo vyšší moci.
9.7. Obě strany se dohodly, že při nesp|něnitermÍnovaných závazků úhrady faktur ze strany objednatele může
zhotovitel uplatnit u objednatele nárok na uhrazenÍsm|uvní pokuty ve výši 0,1% z ceny fakturované částky za
každý započatý den prodlení.
9.8. Splatnost smluvních pokut je 30 pracovních dnů od doručení faktury.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Cenu za dílo je tnožno překročit pouze při změně rozsahu prací na základě požadavku a se souhlasem
objednatele nebo vyskytnou-li se v průběhu plnění díla okolnosti, které majíobjektivnÍa prokazatelný vliv na
zvýšeni nákladů a které nebylo možno v době uzavřenjsľn|ouvy předvídat (změna daňových předpisů apod.).
10.2. Předmět plnění bude objednate|eľn použit k účelům uvedeným v článku 2. Za uvedenými účely je
objednatel oprávněn pořídit libovolné množství kopil díla v tištěné i elektronické podobě.
Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k veškerým autorským právům pro použiti díla v rozsahu uvedeném
ve smlouvě o dílo. Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. Zhotovitel není oprávněn
poskytnout licenci třetí osobě. Cenu za poskytnutí licence má zhotovitel zahrnutu do ceny díla.
Zhotovitel současně poskytuje objednateli licenci k veškerým autorským právům na realizované stavbě.
Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. Zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci
třetí osobě. Cenu za poskytnuti licence má zhotovitel zahrnutu do ceny díla. Objednatel je oprávněn ke všem
způsobům užitÍdí|a, ke kterým je určené. Zhotovitel bere na vědomí, Že objednatel užije realizovanou stavbu
i k prezentaci Policie ČR a Že za tím účelem bude dílo prezentovat široké veřejnosti. objednatel je oprávněn
stavbu prezentovat, publikovat a užívat jméno zhotovitele (autora), a to takovým způsobem, aby
nedocházelo k narušeníautorských práv a poškozeni dobrého jména autora. Zhotovitel je oprávněn vhodným
způsobem prezentovat stavbu, a to tak, aby nedocházelo k poškozeni dobré pověsti Policie ČR. V případě
sporu ohledně způsobu prezentování jedné nebo druhé ze smluvních stran, se smluvní strany zavazuji, Že
spory budou řešit nejprve ústním jednáním,
10.3. V případě přerušení nebo zastavení prací ze strany objednatele zašle objednatel tento požadavek
zhotoviteli písemně nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou). Zhotovitel k datu doručení
tohoto požadavku zastaví práce na předmětu smlouvy a na základě společného zápisu o stupni
rozpracova nosti objednatel uhradí vzájemně odsouhlasenou část sjednané smluvní ceny.
10.4. V případě odstoupeníod smlouvy o dílo ze strany objednatele na základě článku 4, odstavce 4.7. nemá
zhotovitel nárok na úhradu ceny za dílo. Objednatel je povinen vrátit veškeré materiály i rozpracované
zhotoviteli.
10.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo se zhotovitelem zahájeno inso|venčnÍřÍzení.
10.6. Obě strany se zavazují, že uznají právni platnost písemností a výkresů zasílaných prostřednictvím faxu
nebo e-mailu, přitom jednotlivá plnění se zavazují předávat a přebírat osobně nebo poštou.
10.7. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
10.8. Otázky, které výslovně neupravuje tato smlouva, se řídí platnými právními předpisy.
10.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
10.10. Dílo až do doby zaplaceni zůstává majetkem zhotovitele.
10.11. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdržIobjednatel a 1 zhotovitel.

11. OSOBY ZMOCNĚNÉ JEDNAT ZA SMLUVNÍ STRANY
11.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních : Ing. David pokorný
ve věcech technických : Ing. David pokorný, jan Hrdina

11.2. Za zhotovitele:
ve věcech smluvních : Ivan Pergler
ve věcech technických : Ivan Pergler

11.3. Osoba zhotovitele zodpovědná za koordinaci DPS: Ivan Pergler
11.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny v případě nutnosti rozšířit nebo změnit počet oprávněných osob
formou písemného sdělení druhé smluvní straně.
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Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v této smlouvě. Na důkaz
jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyp|ývajÍcÍ pro ně z této smlouvy k ni připojují své
vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzuji převzetí příslušných vyhotoveni této smlouvy.

Za objednatel' 3 O -05- ŽÚÍ/ ""°'°"""' P,5 . Lů Ľ}dne '
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