
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Správa toků - oblast povodí Berounky

Zadávací iSst projekčních prací - projektové dokumentace.

Název akce: ÍO|Ů

Stupeň projektové dokumentace (dále jen ,,PD“): '

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby a pro provádění stavby 

Místo: Vysoká Libyně Obec s rozšířenou působností: Královice

Kraj: Plzeňský Katastrální území: Vysoká Libyně

Název toku: Křižovský potok - LBP Jasanovského potoka 

ČHP.: 1-11-02-1040 

IDVT: 102 58 749

Druh prací: výstavba nové vodní nádrže 

Charakter akce: investiční

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka: 

od ř, km 0,300 do ř. km 0,600, tj. 300 m

Popis stávajicího stavu:

Jedná se o výstavbu nové vodní nádrže v lokalitě U Topolů. Na základě prohlídky vodního toku 
„Křižovský potok" a dané lokality v součinnosti s Lesní správou Plasy bylo vytipováno místo pro 
vybudování nové vodní nádrže, které se nachází v extravilánu severovýchodně od obce Vysoká 
Libyně v k. ú. Vysoká Libyně uprostřed lesního komplexu.
Vodní plocha navržené vodní nádrž se předpokládá do 1,5 hektaru, objem zadržené vody cca 
15 000 m3. Zemní sypaná hráz bude přímá o délce cca 80 m a výšce 3-4 metry.

Popis návrhu a požadavků investora:

Návrh nové vodní nádrže zahrnuje: výstavbu nového hrázového tělesa a zátopy, objektu 
vypouštěcího zařízení a bezpečnostního přelivu, přístupové komunikace.

Uvažovaná stavba bude členěna na jednotlivé stavební objekty:

SO 01: Hráz a zátopa

navržená sypaná homogenní hráz bude přímá o délce cca 80 m, výška hráze 3-4 m. 
Předpokládáme, že odtěžená zemina z boků zátopy, bude použita do násypu nové hráze. 
Před zadáním projektové dokumentace zajistí objednatel - Lesy ČR, s.p., Správa toků - 
oblast povodí Berounky, vypracování inženýrskogeologického průzkumu, aby byla 
zajištěno možné použití zeminy do hráze. Předpokládané množství zeminy do hráze je 
cca 1 800 m3. Bude navržena plocha a profil nové zátopy.

SO 02: Spodní výpust

nový technický objekt spodní výpusti

projektant navrhne nejvhodnější a nejekonomičtější řešení, které svým umístěním a 
technickými parametry bude splňovat podmínky platných ČSN a technických předpisů.

SO 04: Bezpečnostní přeliv

nový technický objekt bezpečnostního přelivu
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projektant navrhne nejvhodnější a nejekonomičtější řešení, které svým umístěním a 
technickými parametry bude splňovat podmínky platných ČSN a technických předpisů.

SO 04: Přístupová komunikace

ze stávající lesní cesty bude provedena přístupová komunikace ke hrázi VN o délce cca
70 metrů

nová přístupová komunikace k vodní nádrži bude využita jako staveništní komunikace a 
následně bude sloužit pro provoz a údržbu vodní nádrže

Přístup na stavbu bude zajištěn po stávajících lesních cestách a navrženépřístupové komunikaci 
k VN. Umístění je na pozemcích, ke kterým mají právo hospodaření Lesy CR s.p. (ve správě LS 
Plasy).

Pokácení stávajícího porostu v daném místě stavby provede na základě vytýčení Lesní správa 
Plasy a to před vlastní realizací stavby.

Požadujeme navrhnout nejvhodnější a nejekonomičtější řešení projektové dokumentace pro 
společné povolení stavby a provádění stavby s tím, že projekt bude řešen tak, aby nová vodní 
nádrž zajistila svou funkcí a hospodařením s vodou následující účely: akumulační - zadržení vody 
v krajině a krajinotvorný a estetický prvek.

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):

Nová vodní nádrž bude umístěna na pozemcích ČR s právem hospodařit pro LČR s.p., Lesní 
správa Plasy.

V daném území je platná pro k.ů. Vysoká Libyně digitální katastrální mapa v souřadnicovém
systému S-JTSK(KMD).

Pozemek 
pare. číslo

Katastrální
území

Způsob využití 
dle KN

Druh pozemku
dle KN

Vlastnictví

1214 Vysoká
Libyně

Lesní pozemek 
určený k plnění 
funkcí lesa

Lesní
pozemek

ČR s právem hospodařit 
pro LCR, s.p.

1216 Vysoká
Libyně

Lesní pozemek 
určený k plnění 
funkcí lesa

Lesní
pozemek

ČR s právem hospodařit 
pro LCR, s.p.

1219 Vysoká
Libyně

Lesní pozemek 
určený k plnění 
funkcí lesa

Lesní
pozemek

ČR s právem hospodařit 
pro LČR, s.p.

Podklady poskytnuté objednatelem:

Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum zajistí objednatel - Lesy ČR s.p., Správa toků -
oblast povodí Berounky a bude zhotoviteli projektové dokumentace k dispozici a jeho výsledky
budou respektovány při vypracování projektové dokumentace.

Objednatel poskytne zhotoviteli informace o výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (ZCHDŽ) 
výpisem z nálezové databáze AOPK ČR.

Splnění požadavků investora (na základě tohoto zadávacího listu a oboustranně uzavřené SoD) a 
koncept projektu bude projednán a schválen na výrobním výboru, který bude projektantem svolán 
nejdéle do 30. 4. 2023. Požadavek na celkový počet svolaných výrobních výborů jsou min. 3.

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 6 550 tis. Kč bez DPH

Iermín provedení (dokončení a předání) díla - PD: 30. 6, 2024

Termín předložení PD k posouzení do dokumentační komise: 31. 5. 2024
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Postup (fáze) zpracování PD:

• zpracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby a pro provádění stavby

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 30. 4 2023

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků .projednávání návrhu technického řešení) 
objednatelem schváleného konceptu budou zhotovitelem předloženy k projednání do 
dokumentační komise objednatele.

Zpracování PD pro vydání společného povolení stavby a pro provádění stavby, zajištění povolení 
stavby (žádost podává investor, zhotovitel PD zajistí veškeré potřebné podklady a splnění 
případných požadavků příslušného úřadu na doplnění podkladů při společném řízení).

PD pro společné povolení stavby a pro provádění stavby bude vyhotoven v 6 samostatných paré 
a v jednom vyhotoveni v elektronické (digitální) podobě.

PD bude rozšířena o požadavky
Požadované podklady:

• geodetické práce, výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK) 
vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli 
v elektronické podobě (formáty dxf., dgn.), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které 
byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních
a dokumentačních činnostech,

• aktuální údaje ČHMÚ (určení profilů, n-leté a m-denní vody),

• biologický screening lokality dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného 
zásahu na rostliny a živočichy - zhodnocení vlivu zásahu do chráněných částí krajiny, 
včetně návrhu opatření k vyloučení nebo alespoň zmírnění u negativního vlivu na obecně 
nebo zvlášť chráněné části přírody,

• posudek o potřebě, popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního 
dohledu nad vodním dílem, posudek pro zařazení VD do I. až IV. kategorie z hlediska 
TBD, případně posouzení technického řešení PD pověřenou odborně způsobilou osobou,

• zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi koordinátorem dle 
přílohy č.6 nařízení vlády č.591/2006 Sb. - vyhotoven v 6 výtiscích + 1 v elektronické 
podobě,

• zpracování povodňového plánu pro dobu realizace stavby

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky):

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace,

• průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, 
seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (trvalých 
i dočasných),

• fotodokumentace v tištěné formě s popiskami,

• přehledná mapa povodí 1 : 50 000 s vyznačením povodí,

• přehledná mapa 1 : 10 000 s vyznačením úseků - objektů,

• hydrotechnické výpočty - vždy bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi 
vstupními parametry

» statické výpočty - vypracované tak, aby byly vždy kontrolovatelné, vždy bude uveden 
postup výpočtu,

• situace M 1:1000

» podélný profil M 1:100/1000

• příčné a podélné profily (hráz M 1:100 - vzorové a specifické s podrobností dle potřeby, 
zátopa min. M 1:200, vše včetně hladin a okótování) - každý profil bude obsahovat
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tabulku, ve které budou uvedeny údaje vztahující se k navrhovaným opatřením např.
plochy výkopů, plochy násypů, délky svahování, označení břehů atd

» vzorové příčné profily M 1:50 - pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či 
konstrukce. Vzorový příčný profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, 
které z důvodu přehlednosti nebudou obsaženy v příčných profilech

• výkresy objektů M 1:50 nebo M 1:100

• prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí - zejména kladečská schémata 
uložení kamene, uložení výztuže, ukotvení kamenných obkladů, spoje dřevěných prvků, 
odvodnění, dilatace, pracovní spáry, řešení přechodů konstrukcí, římsy, spárování,

• prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí - např. bednění, pažení, 
převádění vody, lešení, přístupy, ochrana dřevin apod,,

• podklady pro vytýčení stavby - vytyčovací schéma (v grafické i elektronické podobě),

® zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu,

• katastrální snímky,

• situace s vlastnickými vztahy - situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů 
vyžádaných u příslušného katastrálního úřadu (podklady katastrálního úřadu budou platné 
ke dni odevzdání PD), podklady musí být v maximální dostupné kvalitě. V případě, že 
dojde v průběhu zpracování PD ke změnám v podkladech poskytovaných katastrálním 
úřadem, musí být na tuto skutečnost objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další 
postup,

• zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště 
přístupů, skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod.,

• technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické 
postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,

• podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních 
kvalitativních požadavků,

® zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů ( upřesnění dle 
výrobních výborů),

• seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) 
s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) - dočasný i trvalý zábor,

» . výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové 
dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě 
ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická 
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, 
elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX.

® položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude 
obsažen v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude 
vypracován v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. 
Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, 
předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem 
vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla 
objednateli.

@ v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ 
položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbpr 
takovýchto položek,
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• plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem 
BOZP. Plán BOZP musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické - vyplývající 
z projekčního návrhu a technologie • výstavby (při povinnosti doručení oznámení 
oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškozeni zdraví podle nařízení vlády č. 591/2008 Sb. - příloha č. 
5. ~ včetně komentáře v PD),

• návrh harmonogramu prací,

• návrh povodňového plánu pro dobu realizace stavby,

• návrh manipulačního a provozního řádu a aktualizace po dokončení díla

Požadovaný obsah dokladové části:
• zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),

• aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,

• vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,

» vyjádření a souhlasy orgánů a organizaci a dotčených fyzických a právnických osob 
(souhlasy budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu);

• stanovisko správce povodí,

• stanovisko obce (zastupitelstva obce),

• koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,

• vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování (dle §15 
stavebního zákona) nebo souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního 
rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek,

• souhlas odborného lesního hospodáře (dále jen ,,OLH“) s těžbou v lese, stanovisko 
orgánu státní správy lesů,

• vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle § 14 lesního 
zákona,

• odnětí pozemků plnění funkcí lesa (znalecké posudky a rozhodnutí) v případě nutnosti 
vynětí či odnětí,

® vyjádření Českého rybářského svazu (územní svaz, místní organizace)

• vyjádření uživatele rybářského revíru,

• stanovisko orgánu památkové péče,

• doklad o prokazatelném oznámení záměru Archeologickému ústavu Akademie věd ČR ,

• závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odsí. 2. zákona č.
114/1992 Sb., v účinném znění

• ev. souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích podle § 44 zákona č.
114/1992 Sb., v účinném znění,

• ev. výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona č. 
114/1992 Sb., v účinném znění,

• další doklady z hlediska zájmů ochrany přírody (krajinný ráz, památné stromy, evropsky 
významné lokality, ptačí oblasti a další),

• vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, 
včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,

Ostatní požadavky:
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štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, 
IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),

součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné 
realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na 
koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým 
rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné 
určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb. o odpadech, případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, 
sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci 
projektové dokumentace a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím 
spjatých (zákon o odpadech, vyhláška č. 273/2021 Sb. a 383/2001 Sb., zákon o 
hnojivech, zákon o ochraně ZPF a vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě 
a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) - ve spolupráci 
(součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky 
nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a 
nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření (souhlasy) 
včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky tohoto 
projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem 
objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem),

zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel
rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě 
projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku 
slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení 
místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 
odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky 
tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem 
dle věty první),

součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby,

projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru 
finančních prostředků (provozní/investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do 
druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,

zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby min. na třech výrobních výborech, 
které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou, zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních 
výborů (odsouhlasené objednatelem) budou součástí dokladové části projektové 
dokumentace (paré č. 1), návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám, 
orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán a 
odsouhlasen objednatelem,

pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady 
v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru,

projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele a poskytne 
dokumentační komisi jedno kompletní paré PD připravené k odevzdání v tištěné podobě a 
její elektronickou podobu - formát pdf., a to nejpozději do 30. 5. 2024. Termín 
dokumentační komise bude nejpozději do 15. 6. 2024.

PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - 
formát doc. xls. dwg. dgn.),

originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace, ostatní paré 
kopie



• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro 
zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a 
doklady související se stavbou,

• součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 
zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat 
soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, 
se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a 
vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského 
dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely 
hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních 
potřebách, jež vyplynou až v průběhu realizace stavby. Pro stanovení charakteru zadání 
veřejné zakázky dle vnitřních právních předpisů LČR s.p. uchazeč v nabídce stanoví 
nabídkovou cenu podle následujícího vzorce: Nc = Cpd + (Pdoz x Cdoz ), přičemž Nc je 
nabídkovou cenou, Cpd je uchazečem nabízená cena za dílo (projektovou dokumentaci bez 
AD), Pdoz je zadavatelem předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech - 5 
dnů, Cdoz je uchazečem nabízená sazba za jeden den účasti na stavbě, Pdoz zadavatel 
stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude 
závislý na jeho konkrétních potřebách.

Zodpovědný projektant plně odpovídá za soulad všech částí projektové dokumentace 
(technická zpráva, výkresy, výkaz výměr, rozpočet).

Objednatel:

Dne:

Zhotovi

KV+MV AQUA, spol. sr.o.
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

VN U Topolů
projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby a pro provádění stavby

činnost (dle zadavaciho listu,
cena celkem bez

DPH
DPH

(sazba 21%)
cena celkem

>tč DPH

PD pro vydání společného povolení stavby a 
pro provádění stavby

190 000 Kč 0 Kč 190 000 Kč

inženýrská činnost 43 000 Kč 0 Kč 43 000 Kč

geodetické práce 45 000 Kč 0 Kč 45 000 Kč

hydrologická data ČHMÚ 7 000 Kč 0 Kč 7 000 Kč

plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP 
dle příl.6 nařízení vlády č.591/2006

10 000 Kč 0 Kč . 10 000 Kč

biologický screening 20 000 Kč ' 0 Kč 20 000 Kč

návrh manipulačního a provozního řádu 25 000 Kč 0 Kč 25 000 Kč

aktualizace manipulačního a provozního řádu 
po dokončení díla

5 000 Kč 0 Kč 5 000 Kč

posudekTBD 5 000 Kč 0 Kč 5 000 Kč

celkem 350 000 Kč 350 000 Kč

autorský dozor 1 den 3 500 Kč 0 Kč 3 500 Kč

autorský dozor celkem (předpokládaný počet 
5 dnů)

17 500 Kč 0 Kč 17 500 Kč

KV+MV AQUA s.r.o.
Dominová 2463/15,158 00 Praha 5 
ing.Michaela Vejvalková (jednatel) 
IČ: 256 84 566

KV+MV AQU4, spol. s r.o.

24.02.2023




