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SMLOUVA O DÍLO  

kterou uzavřeli 

na straně jedné:  Město Litomyšl 

 IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944 

 se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl  

 zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  

 bankovní účet číslo: 19-926591/0100 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:       ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o. 

 IČO: 081 18 442  DIČ: CZ 081 18 442 

 sídlo Rybná 716/24 , Staré Město , Praha 1 , 110 00  

zápis v rejstříku 29.4.2019 

 zastoupen Vladimír Mucha 

 bankovní účet číslo: 5605682369/0800 

  - dále jen zhotovitel - 

  

I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Litomyšl – ul. 

Nerudova, obnova krytu komunikace“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provádění 

stavby pod názvem „Litomyšl – ul. Nerudova, obnova krytu komunikace“ zpracovanou firmou 

PČDP s.r.o., IČ: 08905738, v 09/2020, číslo zakázky 07/2020 (dále jen „Projektová dokumentace“). 

Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí. 

1.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou č. 2 této 

smlouvy a její nedílnou součástí. Cenová nabídka zhotovitele byla předložena ve výběrovém řízení o 

zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo. 

1.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 

a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v přílohách č. 1 a č. 2, 

b) geodetické zaměření díla (tj. zaměření skutečného stavu), 

c) úklid místa pro provádění díla, 

d) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení, 

e) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního 

značení po dobu provádění díla, pokud jsou potřebné, 

f) zajištění dopravně inženýrského opatření při stavbě s ohledem na zajištění přístupu 

k nemovitostem, nebránění provozu firem a zajištění přístupu občanů, klientů a zákazníků firem 

g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 

h) komunikaci dodavatele s rezidenty a firmami, které mají v ul. Nerudova trvalé bydliště a sídlo 

společnosti 

i) koordinace stavebních prací s dodavatelem stavby rekonstrukce plynovodu v ul. Nerudova a v ul. 

Vodní Valy 

1.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 

předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti 

a jeho provozování.  

1.6. Místem plnění je ul. Nerudova, Litomyšl. 

1.7. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud 

jejich provedení poddodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli 

tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.  
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1.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a 

povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. 

1.9. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 

použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 

ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace. 

1.10. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. 

V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.  

 

II. 

Čas plnění 

2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 21.03.2023, tj. ihned po dokončení stavby 

rekonstrukce plynovodu v ulici Nerudova. 

2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 

umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 

den prodlení.  

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15.06.2023. 

2.4. Zhotovitel do 10 pracovních dnů ode dne zahájení provádění díla předloží zástupci pro věci 

technické objednatele podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků 

objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních objektech a 

stavebních dílech a jeho časová osa bude členěna na jednotlivé kalendářní týdny. Pokud určitá část 

položkového rozpočtu neobsahuje stavební díly, určí zhotoviteli její členění v harmonogramu 

zástupce pro věci technické objednatele nejpozději v den zahájení provádění díla.  

V případě, že bude mít objednatel k harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel zapracovat 

do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek.  

V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu a/nebo se zapracováním 

připomínek objednatele dle předchozího odstavce tohoto bodu, má objednatel vůči zhotoviteli právo 

na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

2.5. Dojde-li v průběhu provádění díla z důvodu na straně zhotovitele k prodlení s dokončením 

kteréhokoliv stavebního objektu oproti termínu uvedenému v harmonogramu (do něhož budou 

zapracovány případné připomínky objednatele v souladu s bodem 2.4.) o více než 7 dnů, má 

objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

V takovém případě je objednatel také oprávněn od smlouvy odstoupit. Tato smluvní pokuta se 

uplatní pouze v době, kdy zhotovitel nebude v prodlení s provedením díla. Ode dne, kdy se 

zhotovitel dostane do prodlení s provedením díla, se smluvní pokuta dle tohoto bodu nadále 

neuplatní a objednatel má vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu dle bodu 2.6. této smlouvy. 

2.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.  

2.7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě trvání nepříznivých klimatických podmínek. 

Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové vnější podmínky, které neumožní 

dodržení stanovených technologických postupů při provádění díla. Dobu trvání nepříznivých 

klimatických podmínek potvrdí strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se strany 

neshodnou na tom, zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje stanovisko objednatele. 

 

III. 

Cena díla a možnost její změny 

3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1.588.641,19 Kč (v této smlouvě označeno též jako 

„Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).  

3.2. K Celkové ceně díla bude připočtena DPH v souladu s právními předpisy platnými ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění. 
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3.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše 

přípustnou. Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, 

a to za níže uvedených podmínek: 

- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně 

přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH (pokud nejde o přenesenou daňovou 

povinnost); 

- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 

sjednanou cenu díla. 

3.4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 

faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 

některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě 

dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od 

smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

3.5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 

který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. 

Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou 

jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období 

realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez 

DPH nabídnutá uchazečem ve výběrovém řízení oproti celkové ceně díla označené jako 

předpokládaná cena díla (bez DPH) ve výběrovém řízení; v případě, že celková cena díla bez DPH 

nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou 

jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období 

realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, 

změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy písemně 

odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. 

3.6. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, 

ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté 

Cenové nabídce zhotovitele. 

3.7. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 

technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž 

tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu 

materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny 

díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

3.8. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 

zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel 

si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 

zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 

povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 

bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek. 

 

IV. 

Fakturace, splatnost ceny  

4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

4.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány.  

Před vystavením faktury zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci pro věci technické objednatele 

vždy nejpozději do 5-tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis 

takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených 

prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí. 

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele 

vystaví zhotovitel fakturu.  

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis 

zpracován a odsouhlasen.  
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Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a 

dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit.  

4.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též 

předávací protokol díla. 

4.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 

a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

4.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 

příloh objednateli. 

4.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 

účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

4.7. V případě, že se na plnění dle této smlouvy nebude uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti, 

pak musí faktura obsahovat též číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:  

-  číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;  

-  zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o 

DPH. 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je 

objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet 

správce daně podle § 109a zákona o DPH. 

4.8. V případě, že dílo bude objednatelem převzato s vadami či nedodělky, neuhradí objednatel 

zhotoviteli částku uvedenou v konečné faktuře celou, ale ponechá si pozastávku, která činí 10 % 

Celkové ceny díla. Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků díla 

uvedených v předávacím protokolu, kterým zhotovitel dílo předá objednateli a objednatel dílo 

převezme. 

4.9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4.10. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 

Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XII. 

písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  

4.11. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 

pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči 

zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

 

V.  

Předání a převzetí dokumentace 

5.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, nejpozději při předání staveniště.  

5.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici a tuto si 

pečlivě prověřil.  

5.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové 

dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla (tj. zaměření 

skutečného stavu), a to obojí jak v tištěné, tak v elektronické podobě.  

5.4. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla, je 

podmínkou pro převzetí díla objednatelem.  

 

VI. 

Stavební deník 

6.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména 

je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě 



 5 

apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude 

převzato s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění 

poslední z takových vad a nedodělků.  

6.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 

6.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

6.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele 

vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 

deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do 

stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické 

objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 

6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního 

deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má 

za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 

nejpozději do 5 pracovních dnů. 

6.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 

dodatků a změn smlouvy. 

 

VII.  

Staveniště 

7.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 

pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací (bod 2.1. této smlouvy), 

nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

7.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat 

o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.   

7.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla 

nedošlo k jejich poškození.  

7.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k zásahům do veřejných komunikací, 

zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze 

svého. 

7.6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající 

dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím 

souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za 

umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem 

provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.  

7.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 

odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 

pracích apod. 

7.9. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště 

a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště 

v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s plněním takové 

povinnosti. 

7.10. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na 

své náklady na místě určeném objednatelem informační tabuli o minimálním rozměru A3, 

s uvedením následujících údajů:  
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- označení stavby  

- název stavebníka  

- název zhotovitele  

- jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby  

- termín dokončení stavby. 

Případné další požadavky na obsah a formu informační tabule předá objednatel zhotoviteli 

nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel neumístí ve stanovené lhůtě na své 

náklady na určeném místě tuto informační tabuli s uvedenými náležitostmi, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.  

 

VIII. 

Podmínky provádění díla 

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 

dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  

8.4. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní 

dny, a to zpravidla 1x za 14 dní. 

Kontrolních dnů se budou účastnit:  

-  zástupce pro věci technické objednatele,  

-  zástupce pro věci technické zhotovitele, 

-  zpracovatel Projektové dokumentace, 

-  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 

Z kontrolních dnů budou pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto 

smlouvu ani její přílohy. 

8.5. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 

škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 

provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

8.6. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 

deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku 

vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se 

stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt 

práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti 

ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost 

koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 

pozdějších změn, pokud bude objednatelem ustanoven. 

8.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. 

8.9. Při zahájení prací na díle je zhotovitel povinen provést pasportizaci a fotodokumentaci objektů 

sousedících se stavbou a tuto předat objednateli. Fotodokumentace bude použita při posuzování škod 

vzniklých na okolních pozemcích při provádění stavby. Zhotovitel je povinen pořizovat po dobu 

provádění díla fotodokumentace provádění díla. 

8.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další 

obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 

prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.11. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 

k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.  
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8.12. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po 

celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho 

činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeží. Zhotovitel je 

povinen pojistit předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo 

jiné i živelním pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně poloviny Celkové 

ceny díla. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění 

díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným 

obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení 

výzvy objednatele.  

Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky 

této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se 

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč; v takovém případě má objednatel 

též právo od této smlouvy odstoupit.  

8.13. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 

že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto 

pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8.14. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li 

toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 

učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

 

IX. 

Předání díla 

9.1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího 

protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme. 

9.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 

9.3. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 

den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně 

budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 

objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady 

a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den 

zahájí přejímací řízení.   

9.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se 

zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny 

doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení.  

9.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se 

vyžadují, 

- stavební deník. 

Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel 

povinen dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené. 

9.6. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude 

obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 

- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 
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9.7. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od 

zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím 

protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla 

v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol. 

9.8. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se 

tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad 

a nedodělků bude rovněž pořízen zápis. 

9.9. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, 

že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do 

rozhodnutí soudu zhotovitel. 

9.10. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude 

v prodlení. 

 

X. 

Záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců. 

10.2. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla. 

10.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XII. této 

smlouvy.  

10.4. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 

24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede 

i způsobem uvedeným v bodě 10.3. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo 

servisního technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je 

uvedeno v článku XII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen 

dílo převzít. 

10.5. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení 

reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 

lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má 

se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po 

obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 

neuznává.  

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) 

a jednotlivou vadu.  

10.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 

nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 10.4.), pokud 

nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou 

vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 

až do rozhodnutí soudu. 

10.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace 

objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí 

o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto 

není nijak dotčena.  

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím 

reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo 
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že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně 

reklamovaných vad.  

 

 

 

 

XI. 

Ostatní ujednání 

11.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 

výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 

pokuta. 

11.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 

osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

11.3. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných 

případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na 

náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení 

některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto 

zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu 

objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž 

nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

11.4. Zhotovitel byl již ve výběrovém řízení objednatelem informován, že v souladu s ustanovením § 6 

odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

objednatel trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 

odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky 

objednatel zejména požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže 

uvedené povinnosti: 

a) aby zhotovitel prováděl a kontroloval plnění této smlouvy v souladu se zásadami norem řady 

ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;   

b) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku 

práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy o dílo na 

straně zhotovitele budou podílet;  

c) aby zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění 

férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a 

jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky 

této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas 

hradil dluhy svým poddodavatelům; 

a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku 

objednatele mu dodržování daných povinností doloží.  

 

XII. 

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické 

12.1. Adresy pro doručování: 

Adresa a e-mail objednatele jsou:  

 Město Litomyšl  

 Adresa: Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 

 e-mail: podatelna@litomysl.cz a současně pavel.kubes@litomysl.cz 

 datová schránka: x4cbvs8 

 Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 

 ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.  

 Adresa: Rybná 716/24 , Staré Město , Praha 1 , 110 00   

 e-mail: rockystavby@seznam.cz a současně  

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 

oznámeny. 

mailto:podatelna@litomysl.cz
mailto:rockystavby@seznam.cz
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12.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 

doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 

schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 

12.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. Pavel Kubeš, tel. 775 653 316, e-mail: 

pavel.kubes@litomysl.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.  

Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 

-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 

-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy 

o dílo. 

12.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Vladimír Mucha  tel. 732 158 821 e-mail: 

rockystavby@seznam.cz nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 

Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení 

technických problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů 

souvisejících s realizací díla.   

12.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 

zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

12.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat 

o změnách smlouvy. 

XIII. 

Změna a ukončení smlouvy 

13.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 

stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se 

za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 

příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 

daného problému.  

13.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku 

třetí osobě. 

13.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud 

nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od 

smlouvy musí mít písemnou formu.  

13.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od 

smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 

- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 

- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 

- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

13.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení 

vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž 

objednatel vycházel při zadání zakázky.   

13.7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 

zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 

14.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

14.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna 

v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

mailto:pavel.kubes@litomysl.cz
mailto:rockystavby@seznam.cz
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ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí 

objednatel. 

14.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 

uveřejněním v registru smluv. 

 

14.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

- příloha č. 1 - Projektová dokumentace 

- příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele. 
 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 15.03.2023 usnesením č. 233. 
 

V Litomyšli dne ……………… 
 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………….……………………… …………………….……………………… 

 Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. Vladimír Mucha – jednatel společnosti  

 starosta města Litomyšle   



 



Č Kód MJ Množství Cena/MJ % Cenová

    (Kč) Dodávka Montáž Celkem  soustava

   309 975,60 232 964,65 542 940,25 34%

11    0,00 19 348,80 19 348,80 1%

1 113106212R00 m2 556,00 34,80 0,00 19 348,80 19 348,80 1% RTS II / 2022

Varianta:

12    0,00 11 175,51 11 175,51 1%

2 122403202R00 m3 148,02 75,50 0,00 11 175,51 11 175,51 1% RTS II / 2022

Varianta:

93    0,00 10 675,20 10 675,20 1%

3 938901101R00 m2 556,00 19,20 0,00 10 675,20 10 675,20 1% RTS II / 2022

Varianta:

H22    0,00 73 131,42 73 131,42 5%

4 998225111R00 t 917,26 57,00 0,00 52 284,05 52 284,05 3% RTS II / 2022

Varianta:

5 998225193R00 t 606,43 19,00 0,00 11 522,17 11 522,17 1% RTS II / 2022

6 998225194R00 t 310,84 30,00 0,00 9 325,20 9 325,20 1% RTS II / 2022

Varianta:

S    0,00 118 633,72 118 633,72 7%

7 979990103R00 t 310,84 333,00 0,00 103 509,72 103 509,72 7% RTS II / 2022

Varianta:

8 181101102R00 m2 796,00 19,00 0,00 15 124,00 15 124,00 1% RTS II / 2022

Varianta:

   309 975,60 0,00 309 975,60 20%

9 58931050 m3 151,80 2 042,00 309 975,60 0,00 309 975,60 20% RTS II / 2022

RTS komentář:

   300 584,70 745 116,25 1 045 700,95 66%

11    0,00 58 458,60 58 458,60 4%

Stabilizace cementem S I - C 8/10

ČSN EN 14227-1 Směs kameniva s určeným oborem zrnitosti, cementu a vody. Směs je vyráběna v zavlhlé konzistenci a dovážena sklápěcími vozidly. Hutnění směsi probíhá válcováním.  Podle platné  normy ČSN EN 14227-1 stabilizace cementem patří 
do skupiny směsí stmelených hydraulickým pojivem-cementem.  Dělí se podle třídy pevnosti v tlaku:  C 1,5/2,0 odpovídá dřívějšímu označení pro stabilizace cementem CS II C 3/4 odpovídá dřívějšímu označení stabilizace cementem CS I  Použití: jako 
podkladní vrstvy liniových staveb, chodníků, odstavných ploch, apod

SO 101 - Komunikace

Přípravné a přidružené práce

Přesuny sutí

Poplatek za uložení suti - suť skupina odpadu 170101

 Jednotková cena dle ceníku recyklačního střediska malinové dolce
Obj. hotnost uvažována 2,10 tun/m3

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

 Sanace podloží vozovky
 279.50=279,50 

 Sanace podloží chodníku a parkoviště
516.50=516,50

Ostatní materiál

Komunikace pozemní a letiště

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný

Nakupované materiály + odvoz vybouraných sutí

Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 3 km

Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km

Odvoz vybouraných sutí

Odkopávky a prokopávky

Odkopávky pro silnice,třída II.,do 1000 m3,STROJNĚ

 Sanace v místě vozovky
 279.50*0.16=44,72 

 Sanace v místě chodníku a parkovacího stání
516.50*0.20=103,30

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

Očištění dlažby z lom.kam./ bet. desek od porostu
 Uvažováno 70% plochy

 Plocha
 556.00=556,00 

Rozměry

Náklady (Kč)

SO 101 TDI - Čerpáno pouze s odsouhlasením TDI

Přípravné a přidružené práce

Rozebrání dlažeb z velkých kostek v živici

 Uvažováno 70% plochy
 Plocha

 556.00=556,00
 Tloušťka

0.10=0,10

18.02.2023

Město Litomyšl

PČDP s.r.o.

 ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o. 

Ing. Michal Střeštík

Zkrácený popis / Varianta

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Litomyšl - ul. Nerudova, obnova krytu komunikace

Dopravní infrastruktura

k.ú. Litomyšl

 

 

18.02.2023

 

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:



10 113108407R00 m2 806,00 64,00 0,00 51 584,00 51 584,00 3% RTS II / 2022

Varianta:

RTS komentář:

11 113201011RAC m 12,00 53,30 0,00 639,60 639,60 0% RTS II / 2022

Varianta:

RTS komentář:

12 113106004RAB m2 62,35 100,00 0,00 6 235,00 6 235,00 0% RTS II / 2022

Varianta:

RTS komentář:

12    0,00 14 021,28 14 021,28 1%

13 122603201R00 m3 21,32 182,00 0,00 3 880,24 3 880,24 0% RTS II / 2022

Varianta:

14 122603201R00 m3 55,72 182,00 0,00 10 141,04 10 141,04 1% RTS II / 2022

Varianta:

18    0,00 16 796,00 16 796,00 1%

15 181101102R00 m2 884,00 19,00 0,00 16 796,00 16 796,00 1% RTS II / 2022

Varianta:

RTS komentář:

59    21 894,93 310 077,12 331 972,05 21%

16 596491115R00 m 64,25 248,00 1 054,48 14 879,52 15 934,00 1% RTS II / 2022

Varianta:

17 591111111R00 m2 684,80 416,00 17 759,76 267 117,04 284 876,80 18% RTS II / 2022

Varianta:

RTS komentář:

18 591211211R00 m2 64,25 485,00 3 080,69 28 080,56 31 161,25 2% RTS II / 2022

RTS komentář:

711    12 141,03 7 829,97 19 971,00 1%

19 711823111RT2 m2 70,00 115,00 3 571,16 4 478,84 8 050,00 1% RTS II / 2022

Varianta:

20 711823129RT5 m 131,00 91,00 8 569,87 3 351,13 11 921,00 1% RTS II / 2022

Varianta:

721    7 948,09 463,91 8 412,00 1%

21 721211530RT1 kus 3,00 2 804,00 7 948,09 463,91 8 412,00 1% RTS II / 2022

Varianta:
RTS komentář:

89    9 016,67 17 201,33 26 218,00 2%

22 899331111R00 kus 4,00 1 740,00 2 235,82 4 724,18 6 960,00 0% RTS II / 2022

23 899311112R00 kus 4,00 947,00 70,02 3 717,98 3 788,00 0% RTS II / 2022

Vpusť dvorní HL605, vodorovný odtok, D 110 mm

litinová mřížka 300 x 300 mm
S plastovým rámem 240 x 240 mm a litinovou mříží, odkalovacím košem a suchou klapkou proti pronikání zápachu

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu

Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg

Izolace proti vodě

Položení nopové fólie vodorovně

 včetně dodávky fólie, role výšky 0,50m
 Plocha zapláštění

 131.00*0.50=65,50
Zaokrouhleno na celé role 7 ks

Montáž ukončovací lišty k nopové fólii

včetně dodávky lišty

Vnitřní kanalizace

Řezání podél budov a překážek v trase

Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm

Plocha vozovky + přidružený dopravní prostor za obrubníky

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.

Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek. Ztratné dlažebních kostek se doporučuje ve výši 2 %

Povrchové úpravy terénu

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

 Plocha hutnění pod obrubníky
 88.00=88,00 

 Pod dlažbou
796.00 m2

Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypech.

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Řezání kamenné dlažby tl.100 mm

Položka obsahuje: - rozebrání betonové dlažby - odstranění štěrkodrtě tl. 10 cm - nakládání na dopravní prostředek - vodorovnou dopravu do 1 km  Položka neobsahuje poplatek za skládku

Odkopávky a prokopávky

Odkopávky pro silnice, třída III,do 100 m3,STROJNĚ

 Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorové příčné řezy
 Odstranění stávající vozovky v místě nových obrubníků

Včetně naložení

Odkopávky pro silnice, třída III,do 100 m3,STROJNĚ
 Plocha řešené vozovky

 796*0.07=55,72 m3
 

Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky 
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně

Vytrhání obrubníků silničních

s přemístěním hmot do 3 m nebo s naložením

Položka obsahuje: - vytrhání obrubníků s vybouráním lože, s přemístěním hmot na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek  Položka neobsahuje poplatek za skládku

Odstranění beton.dlažby vč.podkladu, pl.nad 50 m2

 včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km
Betonová přídlažba v trase komunikace

Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 7 cm

 Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby
 Průměrná tloušťka 70 mm

Včetně naložení



24 899231111R00 kus 3,00 1 850,00 1 971,62 3 578,38 5 550,00 0% RTS II / 2022

25 899431111R00 kus 10,00 992,00 4 739,20 5 180,80 9 920,00 1% RTS II / 2022

Varianta:

91    94 400,22 29 081,38 123 481,60 8%

26 917862111RT7 m 12,00 229,00 2 080,85 667,15 2 748,00 0% RTS II / 2022

Varianta:

27 918101111R00 m3 1,44 2 730,00 3 116,81 814,39 3 931,20 0% RTS II / 2022

Varianta:

28 917862111RT5 m 176,00 254,00 32 040,20 12 663,80 44 704,00 3% RTS II / 2022

Varianta:

Poznámka:

29 918101111R00 m3 26,40 2 731,00 57 162,37 14 936,03 72 098,40 5% RTS II / 2022

Varianta:

96    0,00 74 647,50 74 647,50 5%

30 965048115R00 m2 807,00 92,50 0,00 74 647,50 74 647,50 5% RTS II / 2022

Varianta:

RTS komentář:

H22    0,00 63 474,00 63 474,00 4%

31 998225111R00 t 790,03 57,70 0,00 45 584,73 45 584,73 3% RTS II / 2022

Varianta:

32 998225193R00 t 528,33 19,00 0,00 10 038,27 10 038,27 1% RTS II / 2022

33 998225194R00 t 261,70 30,00 0,00 7 851,00 7 851,00 0% RTS II / 2022

Varianta:

M46    1 705,54 5 816,56 7 522,10 0%

34 460030081RT2 m 107,00 70,30 1 705,54 5 816,56 7 522,10 0% RTS II / 2022

Varianta:

S    0,00 95 748,60 95 748,60 6%

35 979990103R00 t 118,41 333,00 0,00 39 430,53 39 430,53 2% RTS II / 2022

Varianta:

RTS komentář:

36 979990103R00 t 13,52 259,00 0,00 3 501,68 3 501,68 0% RTS II / 2022

Varianta:

RTS komentář:

37 979990112R00 t 129,77 407,00 0,00 52 816,39 52 816,39 3% RTS II / 2022

Varianta:

   153 478,22 0,00 153 478,22 10%

38 58380129 t 2,00 219,00 438,00 0,00 438,00 0% RTS II / 2022

Poznámka:

39 58380129 t 175,85 219,00 38 512,03 0,00 38 512,03 2% RTS II / 2022

Poznámka:

40 58380129 t 16,87 5 476,00 92 356,19 0,00 92 356,19 6% RTS II / 2022

41 55243347 kus 4,00 5 543,00 22 172,00 0,00 22 172,00 1% RTS II / 2022

RTS komentář:

   0,00 51 500,00 51 500,00 3%

01VRN    0,00 15 000,00 15 000,00 1%

42 012002VRN Soubor 2,00 5 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 1%

Varianta:

43 013002VRN Soubor 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0%

"D3"  S ODVĚTRÁNÍ

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Průzkumy, geodetické a projektové práce

Geodetické práce

 Geodetické zaměření hotové stavby
Geodetické vytyčení navrhované stavby

Projektové práce

Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 - červená na začátku úseku - pouze naložení + odvoz na stavbu

Položka zahrnuje pouze převoz kostek ze skladu MS Litomyšl - Heliport. V položce není kalulován nákup dlažební kostky.

Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 - pouze naložení + odvoz na stavbu -

Položka zahrnuje pouze převoz kostek ze skladu MS Litomyšl - Heliport. V položce není kalulován nákup dlažební kostky.

Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 - štípané odseky tříděné v místě parkovacích ploch a podél ČSOB

Poklop litinový KD 03 D 610 mm pro zatížení 40 t - s logem města Litomyšl

Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101

 Jednotková cena dle ceníku recyklačního střediska malinové dolce
 Obrubníky - 12.00*0.35*0.25=1,05 

Přídlažba - 62.35*0.20=12,47

Betonový odpad,

Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302

 Asfaltové směsi (asfaltové kry)
 Asfaltový kryt - 56.42*2.30=129,77 [A]

Obj. hmotnost uvažována 2,30 tun/ m3

Ostatní materiál

Řezání spáry v asfaltu nebo betonu

 v tloušťce vrstvy do 5-8 cm
Řezání asfaltového krytu podél budov, včetně řezání odtokových žlabů

Přesuny sutí

Poplatek za uložení suti - suť skupina odpadu 170101

 Jednotková cena dle ceníku recyklačního střediska malinové dolce
Obj. hotnost uvažována 2,10 tun/m3

Vozovka z pol. č. 113324 - (21.315+35.07)*2.10=118,41

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný

Nakupované materiály + odvoz vybouraných sutí

Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 3 km

Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km

Odvoz vybouraných sutí

Zemní práce při montážích

Rozměry lože pod kamenné obrubníky 0,3*0,5m

Bourání konstrukcí

Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 15%

Plocha pod dlažbou - očištění povrchu

Položka se používá pro dočištění povrchu od tmele (tl. 3-5 mm) po vybourání dlažby. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

Komunikace pozemní a letiště

Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 XF4

Rozměry lože 0,3*0,4m

Osazení stojat. obrub.kamených. s opěrou,lože z C 20/25 XF4

Obrubník OP 300 x 200 mm bude dodán investorem - uloženo na deponii MS Litomyšl

Jednotková cena zahrnuje vytřídění obrubníků na deponii MěSl, veškerou manipulaci, naložení, složení, přesuny hmot a dopravu 1,5km

Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 XF4

Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže

Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte

Vodovodní šoupě, v případě nového krytu dodání vodovody Litomyšl s.r.o.

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 XF4

včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25



Varianta:

03VRN    0,00 22 500,00 22 500,00 1%

44 030001VRN Soubor 1,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 1%

45 039002VRN Soubor 1,00 7 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0%

04VRN    0,00 6 500,00 6 500,00 0%

46 043002VRN Soubor 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0%

Varianta:

47 042002VRN Soubor 1,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0%

Varianta:

07VRN    0,00 7 500,00 7 500,00 0%

48 072002VRN Soubor 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0%

49 075002VRN Soubor 1,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0%

1 588 641,19

Poznámka:

Celkem:

SZZ pro určení modulu přetvárnosti pod dlažbou

Plány a posudky

Fotodokumentace průběhu výstavby

Provozní vlivy

Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení

Ochraná pásma objektů a inženýrských sítí

Dokumentace skutečného provedení práce

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště

Odstranění zařízení staveniště

Inženýrské činnosti

Zkoušky



A B C
HSV Dodávky 125 311,82 0,00 0

Montáž 576 606,72 0,00 0
PSV Dodávky 20 089,12 0,00 0

Montáž 8 293,88 0
"M" Dodávky 1 705,54 0

Montáž 5 816,56 0
463 453,82
335 863,74

1 537 141,19 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 1 588 641,19

1 588 641,19 333 614,65 1 922 255,84

Poznámka:

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21%

DPH 15%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

NUS celkem
NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

DN celkem
DN celkem z obj.

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

00276944/CZ00276944

08905738/CZ08905738
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Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec 
výstavby:



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 56 323,51 0,00 0
PSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 0,00 0
"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 0,00 0
309 975,60
176 641,14
542 940,25 0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 542 940,25

542 940,25 114 017,45 656 957,70

Poznámka:

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Základ 15%
Základ 21%

DPH 15%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

NUS z rozpočtu

NUS celkem
ORN celkem

Základ 0%

DN celkem

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

00276944/CZ00276944

08905738/CZ08905738
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Položek:

Datum:Zpracoval:

Litomyšl - ul. Nerudova, obnova krytu 
komunikace

Dopravní infrastruktura

k.ú. Litomyšl

18.02.2023

 

Krycí list slepého rozpočtu (101 TDI - SO 101 TDI - Čerpáno pouze s odsouhlasením TDI)

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec 
výstavby:



A B C
HSV Dodávky 125 311,82 0,00 0

Montáž 520 283,21 0,00 0
PSV Dodávky 20 089,12 0,00 0

Montáž 8 293,88 0
"M" Dodávky 1 705,54 0

Montáž 5 816,56 0
153 478,22
159 222,60
994 200,95 0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 1 045 700,95

1 045 700,95 219 597,20 1 265 298,15

Poznámka:

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Základ 15%
Základ 21%

DPH 15%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

NUS z rozpočtu

NUS celkem
ORN celkem

Základ 0%

DN celkem

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

00276944/CZ00276944

08905738/CZ08905738
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Krycí list slepého rozpočtu (SO 101 - SO 101 - Komunikace)

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec 
výstavby:


