

SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou
bankovní účet číslo: 19-926591/0100
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.**
IČO: 081 18 442 DIČ: CZ 081 18 442
sídlo Rybná 716/24 , Staré Město , Praha 1 , 110 00
zápis v rejstříku 29.4.2019
zastoupen Vladimír Mucha
bankovní účet číslo: 5605682369/0800
- dále jen zhotovitel -

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „**Litomyšl – ul. Nerudova, obnova krytu komunikace**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem „Litomyšl – ul. Nerudova, obnova krytu komunikace“ zpracovanou firmou PČDP s.r.o., IČ: 08905738, v 09/2020, číslo zakázky 07/2020 (dále jen „Projektová dokumentace“). Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí.
- 1.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. Cenová nabídka zhotovitele byla předložena ve výběrovém řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo.
- 1.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
 - a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v přílohách č. 1 a č. 2,
 - b) geodetické zaměření díla (tj. zaměření skutečného stavu),
 - c) úklid místa pro provádění díla,
 - d) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení,
 - e) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla, pokud jsou potřebné,
 - f) zajištění dopravně inženýrského opatření při stavbě s ohledem na zajištění přístupu k nemovitostem, nebránění provozu firem a zajištění přístupu občanů, klientů a zákazníků firem
 - g) dopravu osob, materiálu, strojů a náradí po celou dobu provádění díla,
 - h) komunikaci dodavatele s rezidenty a firmami, které mají v ul. Nerudova trvalé bydliště a sídlo společnosti
 - i) koordinace stavebních prací s dodavatelem stavby rekonstrukce plynovodu v ul. Nerudova a v ul. Vodní Valy
- 1.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
- 1.6. Místem plnění je ul. Nerudova, Litomyšl.
- 1.7. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich provedení poddodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.

- 1.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 1.9. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace.
- 1.10. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.

II. Čas plnění

- 2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne **21.03.2023**, tj. ihned po dokončení stavby rekonstrukce plynovodu v ulici Nerudova.
- 2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15.06.2023.
- 2.4. Zhotovitel do 10 pracovních dnů ode dne zahájení provádění díla předloží zástupci pro věci technické objednatele podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních objektech a stavebních dílech a jeho časová osa bude členěna na jednotlivé kalendářní týdny. Pokud určitá část položkového rozpočtu neobsahuje stavební díly, určí zhotoviteli její členění v harmonogramu zástupce pro věci technické objednatele nejpozději v den zahájení provádění díla.
V případě, že bude mít objednatel k harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel zpracovat do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek.
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu a/nebo se zpracováním připomínek objednatele dle předchozího odstavce tohoto bodu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
- 2.5. Dojde-li v průběhu provádění díla z důvodu na straně zhotovitele k prodlení s dokončením kteréhokoliv stavebního objektu oproti termínu uvedenému v harmonogramu (do něhož budou zapracovány případné připomínky objednatele v souladu s bodem 2.4.) o více než 7 dnů, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. V takovém případě je objednatel také oprávněn od smlouvy odstoupit. Tato smluvní pokuta se uplatní pouze v době, kdy zhotovitel nebude v prodlení s provedením díla. Ode dne, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s provedením díla, se smluvní pokuta dle tohoto bodu nadále neuplatní a objednatel má vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu dle bodu 2.6. této smlouvy.
- 2.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 2.7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě trvání nepříznivých klimatických podmínek. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové vnější podmínky, které neumožní dodržení stanovených technologických postupů při provádění díla. Dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek potvrdí strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se strany neshodnou na tom, zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje stanovisko objednatele.

III. Cena díla a možnost její změny

- 3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **1.588.641,19 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
- 3.2. K Celkové ceně díla bude připočtena DPH v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 3.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH (pokud nejde o přenesenou daňovou povinnost);
 - pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla.
- 3.4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.
- 3.5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem ve výběrovém řízení oproti celkové ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) ve výběrovém řízení; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku.
- 3.6. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele.
- 3.7. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
- 3.8. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.

IV.

Fakturace, splatnost ceny

- 4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
- 4.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány. Před vystavením faktury zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci pro věci technické objednatele vždy nejpozději do 5-tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí. Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele vystaví zhotovitel fakturu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen.

Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit.

- 4.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též předávací protokol díla.
- 4.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 4.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli.
- 4.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
- 4.7. V případě, že se na plnění dle této smlouvy nebude uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti, pak musí faktura obsahovat též číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:
 - číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;
 - zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.
- 4.8. V případě, že dílo bude objednatelem převzato s vadami či nedodělkami, neuhradí objednatel zhotoviteli částku uvedenou v konečné faktuře celou, ale ponechá si pozastávku, která činí 10 % Celkové ceny díla. Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokolu, kterým zhotovitel dílo předá objednateli a objednatel dílo převezme.
- 4.9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4.10. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XII. písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
- 4.11. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

V.

Předání a převzetí dokumentace

- 5.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, nejpozději při předání staveniště.
- 5.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici a tuto si pečlivě prověřil.
- 5.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla (tj. zaměření skutečného stavu), a to obojí jak v tištěné, tak v elektronické podobě.
- 5.4. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla, je podmínkou pro převzetí díla objednatelem.

VI.

Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě

apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.

- 6.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
- 6.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 6.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
- 6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VII. Staveniště

- 7.1. Stavenišťem se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.
- 7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací (bod 2.1. této smlouvy), nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepiší strany písemný zápis.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.
- 7.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 7.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.
- 7.6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.
- 7.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.9. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.
- 7.10. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na své náklady na místě určeném objednatelům informační tabuli o minimálním rozměru A3, s uvedením následujících údajů:

- označení stavby
- název stavebníka
- název zhotovitele
- jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby
- termín dokončení stavby.

Případné další požadavky na obsah a formu informační tabule předá objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel neumístí ve stanovené lhůtě na své náklady na určeném místě tuto informační tabuli s uvedenými náležitostmi, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
- 8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
- 8.3. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
- 8.4. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní.
Kontrolních dnů se budou účastnit:
 - zástupce pro věci technické objednatele,
 - zástupce pro věci technické zhotovitele,
 - zpracovatel Projektové dokumentace,
 - osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.
 Z kontrolních dnů budou pořizovány písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.
- 8.5. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
- 8.6. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, pokud bude objednatelem ustanoven.
- 8.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 8.9. Při zahájení prací na díle je zhotovitel povinen provést pasportizaci a fotodokumentaci objektů sousedících se stavbou a tuto předat objednateli. Fotodokumentace bude použita při posuzování škod vzniklých na okolních pozemcích při provádění stavby. Zhotovitel je povinen pořizovat po dobu provádění díla fotodokumentace provádění díla.
- 8.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.11. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

- 8.12. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeží. Zhotovitel je povinen pojistit předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i živelním pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně poloviny Celkové ceny díla. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele.
- Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.
- 8.13. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 8.14. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

IX.

Předání díla

- 9.1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme.
- 9.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
- 9.3. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.
- 9.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení.
- 9.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují,
 - stavební deník.
- Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel povinen dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené.
- 9.6. O předání díla sepíše obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
 - prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
 - datum podpisu předávacího protokolu,
 - podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
 - podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.

- 9.7. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevzme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
- 9.8. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen zápis.
- 9.9. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 9.10. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodloužení.

X.

Záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců**.
- 10.2. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla.
- 10.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XII. této smlouvy.
- 10.4. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamacie s tím, že následně se reklamacie provede i způsobem uvedeným v bodě 10.3. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno v článku XII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
- 10.5. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení reklamacie reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamacie, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Pokud se zhotovitel dostane do prodloužení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodloužení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu.
- 10.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamacie (s výjimkou uvedenou pod bodem 10.4.), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Pokud se zhotovitel dostane do prodloužení s plněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodloužení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 10.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamacie objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.
- 10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo

že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.

XI. Ostatní ujednání

- 11.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 11.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 11.3. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel byl již ve výběrovém řízení objednatelem informován, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti:
 - a) aby zhotovitel prováděl a kontroloval plnění této smlouvy v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;
 - b) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy o dílo na straně zhotovitele budou podílet;
 - c) aby zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům;a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku objednatele mu dodržování daných povinností doloží.

XII. Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

12.1. Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail objednatele jsou:

Město Litomyšl

Adresa: Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

e-mail: podatelna@litomysl.cz a současně pavel.kubes@litomysl.cz

datová schránka: x4cbvs8

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.

Adresa: Rybná 716/24 , Staré Město , Praha 1 , 110 00

e-mail: rockystavby@seznam.cz a současně

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.

- 12.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky.
- 12.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. Pavel Kubeš, tel. 775 653 316, e-mail: pavel.kubes@litomysl.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
 - předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,
- a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.
- 12.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Vladimír Mucha tel. 732 158 821 e-mail: rockystavby@seznam.cz nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí.
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.
- 12.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.
- 12.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XIII.

Změna a ukončení smlouvy

- 13.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.
- 13.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
- 13.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.
- 13.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- zhotovitel nezačíná provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů,
 - příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
- 13.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
- 13.7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsooucích na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 14.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

14.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

14.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- příloha č. 1 - Projektová dokumentace
- příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 15.03.2023 usnesením č. 233.

V Litomyšli dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města Litomyšle

.....
Vladimír Mucha – jednatel společnosti

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Litomyšl - ul. Nerudova, obnova krytu komunikace	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Litomyšl
Druh stavby:	Dopravní infrastruktura	Začátek výstavby:	18.02.2023	Projektant:	PČDP s.r.o.
Lokalita:	k.ú. Litomyšl	Konec výstavby:		Zhotovitel:	ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	18.02.2023	Zpracoval:	Ing. Michal Sřeščík

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			%	Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem		
SO 101 TDI - Čerpáno pouze s odsouhlasením TDI						309 975,60	232 964,65	542 940,25	34%	
11 Přípravné a přidružené práce						0,00	19 348,80	19 348,80	1%	
1	113106212R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v živicí <i>Uvažováno 70% plochy</i> <i>Plocha</i> <i>Varianta: 556.00=556,00</i> <i>Tloušťka</i> <i>0.10=0,10</i>	m2	556,00	34,80	0,00	19 348,80	19 348,80	1%	RTS II / 2022
12 Odkopávky a prokopávky						0,00	11 175,51	11 175,51	1%	
2	122403202R00	Odkopávky pro silnice, třída II., do 1000 m3, STROJNĚ <i>Sanace v místě vozovky</i> <i>279.50*0.16=44,72</i> <i>Varianta: Sanace v místě chodníku a parkovacího stání</i> <i>516.50*0.20=103,30</i>	m3	148,02	75,50	0,00	11 175,51	11 175,51	1%	RTS II / 2022
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb						0,00	10 675,20	10 675,20	1%	
3	938901101R00	Očištění dlažby z lom.kam./bet. desek od porostu <i>uvazováno 10% plochy</i> <i>Plocha</i> <i>Varianta: 556.00=556,00</i>	m2	556,00	19,20	0,00	10 675,20	10 675,20	1%	RTS II / 2022
H22 Komunikace pozemní a letiště						0,00	73 131,42	73 131,42	5%	
4	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný <i>Varianta: Nakupované materiály + odvoz vybouraných sutí</i>	t	917,26	57,00	0,00	52 284,05	52 284,05	3%	RTS II / 2022
5	998225193R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 3 km	t	606,43	19,00	0,00	11 522,17	11 522,17	1%	RTS II / 2022
6	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km <i>Varianta: Odvoz vybouraných sutí</i>	t	310,84	30,00	0,00	9 325,20	9 325,20	1%	RTS II / 2022
S Přesuny sutí						0,00	118 633,72	118 633,72	7%	
7	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - suť skupina odpadu 170101 <i>Jednotková cena dle ceníku recyklačního střediska malinové dolce</i> <i>Obj. hodnota uvažována 2,10 tun/m3</i> <i>Varianta:</i>	t	310,84	333,00	0,00	103 509,72	103 509,72	7%	RTS II / 2022
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním <i>Sanace podloží vozovky</i> <i>279.50=279,50</i> <i>Varianta: Sanace podloží chodníku a parkoviště</i> <i>516.50=516,50</i>	m2	796,00	19,00	0,00	15 124,00	15 124,00	1%	RTS II / 2022
Ostatní materiál						309 975,60	0,00	309 975,60	20%	
9	58931050	Stabilizace cementem S I - C 8/10 <i>ČSN EN 14227-1 Směs kameniva s určeným oborem zrnitosti, cementu a vody. Směs je vyráběna v zavhlé konzistenci a dovážena sklápěcími vozidly. Hutnění směsi probíhá válcováním. Podle platné normy ČSN EN 14227-1 stabilizace cementem patří RTS komentář: do skupiny směsí stmelových hydraulickým pojivem-cementem. Dělí se podle třídy pevnosti v tlaku: C 1,5/2,0 odpovídá dřívějšímu označení pro stabilizace cementem CS II C 3/4 odpovídá dřívějšímu označení stabilizace cementem CS I Použití: jako podkladní vrstvy liniových staveb, chodníků, odstavných ploch, apod</i>	m3	151,80	2 042,00	309 975,60	0,00	309 975,60	20%	RTS II / 2022
SO 101 - Komunikace						300 584,70	745 116,25	1 045 700,95	66%	
11 Přípravné a přidružené práce						0,00	58 458,60	58 458,60	4%	

10	113108407R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 7 cm Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby Varianta: Průměrná tloušťka 70 mm Včetně naložení RTS komentář: Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně	m2	806,00	64,00	0,00	51 584,00	51 584,00	3%	RTS II / 2022
11	113201011RAC	Vytrhání obrubníků silničních Varianta: s přemístěním hmot do 3 m nebo s naložením RTS komentář: Položka obsahuje: - vytrhání obrubníků s vybouráním lože, s přemístěním hmot na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Položka neobsahuje poplatek za skládku	m	12,00	53,30	0,00	639,60	639,60	0%	RTS II / 2022
12	113106004RAB	Odstranění beton.dlažby vč.podkladu, pl.nad 50 m2 Varianta: včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km Betonová přídlažba v trase komunikace RTS komentář: Položka obsahuje: - rozebrání betonové dlažby - odstranění štěrkodrtě tl. 10 cm - nakládání na dopravní prostředek - vodorovnou dopravu do 1 km Položka neobsahuje poplatek za skládku	m2	62,35	100,00	0,00	6 235,00	6 235,00	0%	RTS II / 2022
12	Odkopávky a prokopávky					0,00	14 021,28	14 021,28	1%	
13	122603201R00	Odkopávky pro silnice, třída III, do 100 m3, STROJNĚ Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorové příčné řezy Varianta: Odstranění stávající vozovky v místě nových obrubníků Včetně naložení	m3	21,32	182,00	0,00	3 880,24	3 880,24	0%	RTS II / 2022
14	122603201R00	Odkopávky pro silnice, třída III, do 100 m3, STROJNĚ Varianta: 796*0.07=55,72 m3	m3	55,72	182,00	0,00	10 141,04	10 141,04	1%	RTS II / 2022
18	Povrchové úpravy terénu					0,00	16 796,00	16 796,00	1%	
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Plocha hutnění pod obrubníky Varianta: 88.00=88,00 Pod dlažbou 796.00 m2 RTS komentář: Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch.	m2	884,00	19,00	0,00	16 796,00	16 796,00	1%	RTS II / 2022
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					21 894,93	310 077,12	331 972,05	21%	
16	596491115R00	Řezání kamenné dlažby tl.100 mm Varianta: Řezání podél budov a překážek v trase	m	64,25	248,00	1 054,48	14 879,52	15 934,00	1%	RTS II / 2022
17	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen.tl. 5 cm Varianta: Plocha vozovky + přidružený dopravní prostor za obrubníky RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.	m2	684,80	416,00	17 759,76	267 117,04	284 876,80	18%	RTS II / 2022
18	591211211R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek. Ztratné dlažebních kostek se doporučuje ve výši 2%	m2	64,25	485,00	3 080,69	28 080,56	31 161,25	2%	RTS II / 2022
711	Izolace proti vodě					12 141,03	7 829,97	19 971,00	1%	
19	711823111RT2	Položení nopové fólie vodorovně včetně dodávky fólie, role výšky 0,50m Varianta: Plocha zaplášťení 131.00*0.50=65,50 Zaokrouhлено na celé role 7 ks	m2	70,00	115,00	3 571,16	4 478,84	8 050,00	1%	RTS II / 2022
20	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii Varianta: včetně dodávky lišty	m	131,00	91,00	8 569,87	3 351,13	11 921,00	1%	RTS II / 2022
721	Vnitřní kanalizace					7 948,09	463,91	8 412,00	1%	
21	721211530RT1	Vpust' dvorní HL605, vodorovný odtok, D 110 mm Varianta: litinová mřížka 300 x 300 mm RTS komentář: S plastovým rámem 240 x 240 mm a litinovou mříží, odkalovacím košem a suchou klapkou proti pronikání zápachu	kus	3,00	2 804,00	7 948,09	463,91	8 412,00	1%	RTS II / 2022
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					9 016,67	17 201,33	26 218,00	2%	
22	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00	1 740,00	2 235,82	4 724,18	6 960,00	0%	RTS II / 2022
23	899311112R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	4,00	947,00	70,02	3 717,98	3 788,00	0%	RTS II / 2022

24	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	3,00	1 850,00	1 971,62	3 578,38	5 550,00	0%	RTS II / 2022
25	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	10,00	992,00	4 739,20	5 180,80	9 920,00	1%	RTS II / 2022
		<i>Varianta: Vodovodní šoupě, v případě nového krytu dodání vodovody Litomyšl s.r.o.</i>								
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				94 400,22	29 081,38	123 481,60	8%	
26	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 XF4	m	12,00	229,00	2 080,85	667,15	2 748,00	0%	RTS II / 2022
		<i>Varianta: včetně obrubníku ABC 2 - 15 100/15/25</i>								
27	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 XF4	m3	1,44	2 730,00	3 116,81	814,39	3 931,20	0%	RTS II / 2022
		<i>Varianta: Rozměry lože 0,3*0,4m</i>								
28	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.kamených. s opěrou,lože z C 20/25 XF4	m	176,00	254,00	32 040,20	12 663,80	44 704,00	3%	RTS II / 2022
		<i>Varianta: Obrubník OP 300 x 200 mm bude dodán investorem - uloženo na deponii MS Litomyšl</i>								
		<i>Poznámka: Jednotková cena zahrnuje vytřídění obrubníků na deponii MěSI, veškerou manipulaci, naložení, složení, přesuny hmot a dopravu 1,5km</i>								
29	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 XF4	m3	26,40	2 731,00	57 162,37	14 936,03	72 098,40	5%	RTS II / 2022
		<i>Varianta: Rozměry lože pod kamenné obrubníky 0,3*0,5m</i>								
	96	Bourání konstrukcí				0,00	74 647,50	74 647,50	5%	
30	965048115R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 15%	m2	807,00	92,50	0,00	74 647,50	74 647,50	5%	RTS II / 2022
		<i>Varianta: Plocha pod dlažbou - očištění povrchu</i>								
		<i>RTS komentář: Položka se používá pro dočištění povrchu od tmele (tl. 3-5 mm) po vybourání dlažby. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>								
	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	63 474,00	63 474,00	4%	
31	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	790,03	57,70	0,00	45 584,73	45 584,73	3%	RTS II / 2022
		<i>Varianta: Nakupované materiály + odvoz vybouraných sutí</i>								
32	998225193R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 3 km	t	528,33	19,00	0,00	10 038,27	10 038,27	1%	RTS II / 2022
33	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	261,70	30,00	0,00	7 851,00	7 851,00	0%	RTS II / 2022
		<i>Varianta: Odvoz vybouraných sutí</i>								
	M46	Zemní práce při montážích				1 705,54	5 816,56	7 522,10	0%	
34	460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	107,00	70,30	1 705,54	5 816,56	7 522,10	0%	RTS II / 2022
		<i>Varianta: v tloušťce vrstvy do 5-8 cm</i>								
		<i>Řezání asfaltového krytu podél budov, včetně řezání odtokových žlabů</i>								
	S	Přesuny sutí				0,00	95 748,60	95 748,60	6%	
35	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - suť skupina odpadu 170101	t	118,41	333,00	0,00	39 430,53	39 430,53	2%	RTS II / 2022
		<i>Varianta: Jednotková cena dle ceníku recyklačního střediska malinové dolce</i>								
		<i>Obj. hotnost uvažována 2,10 tun/m3</i>								
		<i>RTS komentář: Vozovka z pol. č. 113324 - (21.315+35.07)*2.10=118,41</i>								
36	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	13,52	259,00	0,00	3 501,68	3 501,68	0%	RTS II / 2022
		<i>Varianta: Jednotková cena dle ceníku recyklačního střediska malinové dolce</i>								
		<i>Obrubníky - 12.00*0.35*0.25=1,05</i>								
		<i>Přídlažba - 62.35*0.20=12,47</i>								
		<i>RTS komentář: Betonový odpad,</i>								
37	979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	129,77	407,00	0,00	52 816,39	52 816,39	3%	RTS II / 2022
		<i>Asfaltové směsi (asfaltové kry)</i>								
		<i>Varianta: Asfaltový kryt - 56.42*2.30=129,77 [A]</i>								
		<i>Obj. hmotnost uvažována 2,30 tun/ m3</i>								
		Ostatní materiál				153 478,22	0,00	153 478,22	10%	
38	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná lř. 1t=4,0m2 - červená na začátku úseku - pouze naložení + odvoz na stavbu	t	2,00	219,00	438,00	0,00	438,00	0%	RTS II / 2022
		<i>Poznámka: Položka zahrnuje pouze převoz kostek ze skladu MS Litomyšl - Heliport. V položce není kalkulován nákup dlažební kostky.</i>								
39	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná lř. 1t=4,0m2 - pouze naložení + odvoz na stavbu -	t	175,85	219,00	38 512,03	0,00	38 512,03	2%	RTS II / 2022
		<i>Poznámka: Položka zahrnuje pouze převoz kostek ze skladu MS Litomyšl - Heliport. V položce není kalkulován nákup dlažební kostky.</i>								
40	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná lř. 1t=4,0m2 - štípané odseky tříděné v místě parkovacích ploch a podél ČSOB	t	16,87	5 476,00	92 356,19	0,00	92 356,19	6%	RTS II / 2022
41	55243347	Poklop litinový KD 03 D 610 mm pro zatížení 40 t - s logem města Litomyšl	kus	4,00	5 543,00	22 172,00	0,00	22 172,00	1%	RTS II / 2022
		<i>RTS komentář: "D3" S ODVĚTRÁNÍ</i>								
	01VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	51 500,00	51 500,00	3%	
		Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	15 000,00	15 000,00	1%	
42	012002VRN	Geodetické práce	Soubor	2,00	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1%	
		<i>Varianta: Geodetické zaměření hotové stavby</i>								
		<i>Geodetické vtyčení navrhované stavby</i>								
43	013002VRN	Projektové práce	Soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0%	

<i>Varianta: Dokumentace skutečného provedení práce</i>									
03VRN		Zařízení staveniště				0,00	22 500,00	22 500,00	1%
44	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1%
45	039002VRN	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0%
04VRN		Inženýrské činnosti				0,00	6 500,00	6 500,00	0%
46	043002VRN	Zkoušky	Soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0%
<i>Varianta: SZZ pro určení modulu přetvárnosti pod dlažbou</i>									
47	042002VRN	Plány a posudky	Soubor	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0%
<i>Varianta: Fotodokumentace průběhu výstavby</i>									
07VRN		Provozní vlivy				0,00	7 500,00	7 500,00	0%
48	072002VRN	Sítniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení	Soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0%
49	075002VRN	Ochrana pásma objektů a inženýrských sítí	Soubor	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0%
Celkem:								1 588 641,19	

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Litomyšl - ul. Nerudova, obnova krytu komunikace	Objednatel:	Město Litomyšl	IČO/DIČ:	00276944/CZ00276944
Druh stavby:	Dopravní infrastruktura	Projektant:	PČDP s.r.o.	IČO/DIČ:	08905738/CZ08905738
Lokalita:	k.ú. Litomyšl	Zhotovitel:	ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	18.02.2023	Konec výstavby:		Položek:	49
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Michal Střeščík	Datum:	18.02.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	125 311,82	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	576 606,72	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	20 089,12	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	8 293,88				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	1 705,54				Ostatní		0
	Montáž	5 816,56				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		463 453,82						
Přesun hmot a sutí		335 863,74						
ZRN celkem		1 537 141,19	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 1 588 641,19
Základ 21%	1 588 641,19	DPH 21%	333 614,65	Celkem včetně DPH 1 922 255,84

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Pracovní list slepého rozpočtu (101 TDI - SO 101 TDI - Čerpáno pouze s odsouhlasením TDI)

Název stavby:	Litomyšl - ul. Nerudova, obnova krytu komunikace	Objednatel:	Město Litomyšl	IČO/DIČ:	00276944/CZ00276944
Druh stavby:	Dopravní infrastruktura	Projektant:	PČDP s.r.o.	IČO/DIČ:	08905738/CZ08905738
Lokalita:	k.ú. Litomyšl	Zhotovitel:	ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	18.02.2023	Konec výstavby:		Položek:	9
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Michal Střešík	Datum:	18.02.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0		
	Montáž	56 323,51	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0		
Ostatní materiál		309 975,60						
Přesun hmot a sutí		176 641,14						
ZRN celkem		542 940,25	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
						ORN celkem	0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	542 940,25
Základ 21%	542 940,25	DPH 21%	114 017,45	Celkem včetně DPH	656 957,70

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (SO 101 - SO 101 - Komunikace)

Název stavby:	Litomyšl - ul. Nerudova, obnova krytu komunikace	Objednatel:	Město Litomyšl	IČO/DIČ:	00276944/CZ00276944
Druh stavby:	Dopravní infrastruktura	Projektant:	PČDP s.r.o.	IČO/DIČ:	08905738/CZ08905738
Lokalita:	k.ú. Litomyšl	Zhotovitel:	ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	18.02.2023	Konec výstavby:		Položek:	40
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Michal Střešík	Datum:	18.02.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	125 311,82	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	520 283,21	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	20 089,12	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	8 293,88			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	1 705,54			Ostatní	0
	Montáž	5 816,56			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		153 478,22				
Přesun hmot a sutí		159 222,60				
ZRN celkem		994 200,95	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 045 700,95
Základ 21%	1 045 700,95	DPH 21%	219 597,20	Celkem včetně DPH	1 265 298,15

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: