

**ČÁST B - Zateplení BD Nadační 964****a) Výkon koordinátora BOZP**

- zpracování plánu BOZP k Realizaci 12 850,00 Kč
- kontrola stavby koordinátorem BOZP v rámci KD

**b) Výkon TDS**

- provedení technického dozoru stavby
- termín výkonu prací 180 dnů
- pravidelné pořádání kontrolního dne 1x týdně
- pořizování fotodokumentace stavby
- kontrola postupu prací z hlediska časového plánu stavby a uzavřené smlouvy o dílo - Harmonogram prací a
- Kontrola zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených dodavatelem stavby
- Organizace a účast na převzetí díla

cena za jednotlivou schůzku, včetně vyhotovení zápisu a přípravy

časová náročnost	4	540	2 160,00 Kč
dopravné 1/3 z ceny dopravy			608,00 Kč
celkem za 1 schůzku			<b>2 768,00 Kč</b>
předpokládaný počet KD			26,00
<b>Cena za výkon TDS</b>			<b>71 968,0 Kč</b>

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>84 818,0 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>17 811,8 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>102 629,8 Kč</b>