
Smlouva o dílo č. 2022/12/0855

SMLOUVA o DÍLO

č. 2022/12/0885

Akce:

„Stavební úpravv komunikace U Oblouku vč. zpevněných ploch, Ostrava — Poruba“

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovicka 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen starostkou lng. Lucií Barankovou Vilamovou Ph.D.

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

nejedna jako osoba povinná k dani

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněna k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodova MPA místostarostka

osoba oprávněna jednat ve věcech technických:
  

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

MDS Ostrava s.r.o.

se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 60153

zastoupená: Michalem Kocurkem, jednatelem

IČO: 03459209

DIČ: czo3459209

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

osoba oprávněna k podpisu smlouvy: Michal Kocurek, 'ednatel

osoba oprávněna jednat ve věcechtechnických:—

(dále jen „Zhotovitel“)

    

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle §2586 anasl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto

smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V 61. I této smlouvy jsou V souladu

se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

udajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních udajů

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání

oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této

smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla aže disponuje

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla

za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným

a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu

„Stavební úpravy komunikace U Oblouku vč. zpevněných ploch, Ostrava — Poruba“

(dále jen „stavba“), a to V rozsahu dle stejnojmenné projektové dokumentace pro provádění

stavby, zpracované společností JACKO, pv sro. se sídlem Jasmínová č.p. 427/8, Jaktař, 746 01

Opava 1 vr. 2022 (dále jen „projektová dokumentace“), která je nedílnou součástí této

smlouvy o dílo, v souladu s podmínkami této smlouvy a v souladu s podmínkami

stavebního povolení vydaného ÚMOb Poruba pod č.r. 23/2022/dopr. dne 15.7.2022,

platnými ČSN a obecně závaznými právními předpisy (dále jen „dílo“).

Provedení díla zahrnuje zejména:

a) rekonstrukce stávající asfaltové komunikace v délce cca 211 m a šířce min. 3,5 m, vč.

navazujících zárubních zdí, a její odvodnění do uličních vpustí

b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla, v níž budou vyznačeny veškeré

změny oproti projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu provádění díla; součástí

dokumentace bude doklad osvědčující projednání provedených změn s objednatelem a

udělení souhlasu objednatele dle čl. V. této smlouvy;

0) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení díla;

d) zajištění a provedení všech zkoušek dle ČSN či jiných norem vztahujících se

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek;

e) zajištění atestů a certifikátů o vlastnostech výrobků potřebných kjejich řádnému předání

objednateli a k řádnému užívání.

Bližší specifikace předmětu projektu je součástí technického a technologického řešení

projektu, jež je detailně popsáno v technické zprávě a výkresové dokumentaci, která je

součástí projektové dokumentace.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít způsobem dle čl. IX této smlouvy a zaplatit za ně

zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.

3. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými

dodatky smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními
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zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ“).

IV.

Doba a misto plnění

1. Termín zahájení prací na díle: do 3 pracovních dnů od převzetí staveniště

Termín provedení (dokončení díla a jeho předání objednateli):

do 7 týdnů od převzetí staveniště

(tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení dle čl. IX této smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vsouladu se shora uvedenými termíny plnění a

V souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je zhotovitel povinen

předložit objednateli do doby zahájení prací, a který bude respektovat sjednaný termín

dokončení díla dle předchozího odstávce tohoto článku; tento harmonogram podléhá

odsouhlasení objednatelem.

Harmonogram lze dále v průběhu provádění díla upravovat pouze na základě písemného

odsouhlasení změn oběma smluvními stranami a bez nutnosti uzavření dodatku ktěto

smlouvě.

V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj.

V případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích,

aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo

technických/technologických norem, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do

stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem (osobou

oprávněnou jednat ve věcech technických dle čl. I této smlouvy) a technickým dozorem

zápisem do stavebního deníku dojde ke stavění běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku

smlouvy. Zhotovitel je povinen obnovit práce okamžitě poté, co nepříznivé klimatické

podmínky pominou, o obnovení prací provede zhotovitel zápis do stavebního deníku.

K obnovení prací je oprávněn vyzvat zhotovitele také objednatel (osoba oprávněná jednat

ve věcech technických dle čl. I této smlouvy) nebo technický dozor, a to formou zápisu do

stavebního deníku.

Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem

ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost

zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

3. V případě, že koordinátor BOZP, technický dozor, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná

osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení

pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu

plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

4. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací na díle ve zřejmém prodlení, které by

ohrožovalo plynulost výstavby nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel

k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání

skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky kurychlení prací, je objednatel

oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

5. Místem plněníjsou pozemky parc. č. 321, 360, 361, 478, 584, 588, 597 V k.ú. Poruba, obec

Ostrava.
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V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se

posunují termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody

ležícími na straně zhotovitele.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a s vynaložením odborné péče

seznámil se shora označeným místem plnění, že místo plnění u objednatele je vyhovující

pro provedení a umístění díla dle této smlouvy, a že neobsahuje žádné zjevné, či skryté

překážky znemožňující provedení díla způsobem dohodnutým V této smlouvě.

V.

Cena za dílo, platební podmínky

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 2 959 257,54 Kč

bez DPH (slovy: dva milióny devět set padesát devět tisíc dvě stě padesát sedm korun

českých a padesát čtyři haléřů). Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je

položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. l.

Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou

a zahrnuje veškeré práce a dodávky, místní, správní a další poplatky a veškeré další náklady

nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

Cena za dílo může být změněna pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které

v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši

součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil

formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené

vprojektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena

součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich

jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:

- pro položky vyskytující se v soupise prací tzv. existuiící položky (např. v rámci

víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude

účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené V soupisu prací.

 

- pro položky tzv. nové které se nevyskytují v soupise prací se jednotková cena

položek bude účtovat takto:

 

i. V případě, že celková cena dílaje vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné

zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, bude cena stanovena podle cenové

soustavy RTS v její aktuální cenové urovni,

ii. V případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné

zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, bude cena stanovena jako násobek cen

podle cenové soustavy RTS v její aktuální úrovni a koeficientu vypočteného jako

podíl celkové ceny díla bez DPH (dle uzavřené smlouvy bez případných

následných změn) a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle

této smlouvy, tj. dle vzorce:
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celková cena díla bez DPH

cena vícepráce = cena dle RTS X 

předpokládaná hodnota veřejné zakázky

iii. pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové

položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží

zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky

tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je

v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým

subjektem.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci budou vždy předem

sjednány dodatkem k této smlouvě.

Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a

víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření

akodsouhlasení objednateli, osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě

vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz

výměr s uvedením postupu výpočtu množství.

Zálohy na platby nej sou sjednány.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění nebude používáno kekonomické činnosti a

nevztahuje se tak na ně režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Strany se

dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím

dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat 0 účet vedený

vtuzemsku.

Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového

dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen

„faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad

bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejiho uzavření,

předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci, tj. název stavby: „„Stavební úpravy

komunikace U Oblouku vč. zpevněných ploch, Ostrava — Poruba“

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

d) lhůta splatnosti faktury,

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo — u objednatele takto:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa): Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava - Poruba
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ičo: 00845451

DIC: CZOOS45451 (plátce DPH)

g) přílohou faktury bude soupis prací potvrzený zástupcem objednatele (technický

dozor stavby),

h) přílohou faktury bude také zápis opředání a převzetí díla dle této smlouvy,

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá.

9. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich

doručení objednateli. Plátce je povinen ve lhůtě 7 dnů ode dne vzniku uskutečnění zdanitelného

plnění vynaložit úsilí k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

10. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona o DPH,

obsahuje nesprávné udaje nebo neobsahuje udaje či přílohy, které dle ujednání stran má

obsahovat. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury.

VI.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,

udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické

požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám,

projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky atéto smlouvě.

K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující

požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno jakékoliv zařízení (spotřebiče

apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VII.

Staveniště

1. Zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zaslané objednatelem, a to ve

lhůtě, kterou objednatel ve výzvě stanoví.

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky

podepsán. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště,

b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení stavebních

pracr,

c) napojovací body médií.

3. Objednatel předá zhotoviteli do pěti pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,

nejpozději však při předání staveniště 1 vyhotovení projektové dokumentace pro provádění

stavby včetně kopií všech stavebně správních rozhodnutí.
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Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat

pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Určení

základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.

Vodné, stočné, elektrickou energii adalší média odebraná při provádění díla hradí

zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo aměření odběru médií.

Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající

technický dozor stavebníka.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru

staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických

a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu

V prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí staveniště tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob

a bylo vyloučeno neoprávněné vniknutí do obj ektu.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, ato v souladu s požadavky

uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště a takto je předat objednateli do 5

pracovních dnů po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.

VIII.

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají

právním předpisům CR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám

nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívaní, k němuž

bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

0) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného

díla,

d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,

bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se

ochrany životního prostředí.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich

přesun na místo provádění díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému

obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků

sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.

. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace avšech dokladů

potřebných kprovádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace avýše

uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv V průběhu práce.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit
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před poškozením akrádežemi až do předání díla kužívání objednateli, ato na vlastní

náklady.

Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č.

4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob (poddodavatelé, realizační

tým), kterými byla prokazována kvalifikace V nabídce zhotovitele podané v rámci veřejné

zakázky předcházející uzavření této smlouvy (dále jen „odborná osoba“). V případě změny

osoby, kterou byla kvalifikace prokázána, musí být tato změna objednateli oznámena do 3

dnů. Zhotovitel musí rovněž prokázat kvalifikaci této nové osoby v požadovaném rozsahu,

ato nejpozději ve lhůtě 5 dnů od oznámení změny osoby.

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací

oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných

technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup,

plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem

a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je

zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, ato bezodkladně.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,

zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební

činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody

a tyto škody uhradí.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru

projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají,

vstup na stavbu a staveniště.

Zhotovitel se zavazuje zajistit průběžné vzorkování, dle požadavku objednatele, všech

dodaných materiálů a výrobků včetně předložení technických listů a jiných oprávnění, tyto

materiály a výrobky lze použít teprve po prokazatelném odsouhlasení technickým dozorem

stavebníka a objednatelem, proces odsouhlasení je stanoven min. na 7 dní.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNÚ

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání

skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

Kontrola prováděných prací bude realizována:

a) osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

b) orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů.

Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby. Jména osob uvedených

v písm. a) tohoto odstavce budou zhotoviteli sdělena objednatelem při předání staveniště

zápisem do stavebního deníku a zápisu o předání staveniště.

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka afunkci koordinátora BOZP je kromě

kontroly provádění díla oprávněna ike kontrole dokumentace k realizaci stavby

vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole
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hospodaření s odpady arovněž ke kontrole bezpečnosti aochrany zdraví při práci

na staveništi akdalším úkonům vyplývajícím zpříslušné smlouvy na zajištění výkonu

inženýrské ainvestorské činnosti avýkonu koordinace bezpečnosti aochrany zdraví

při práci na staveništi při realizaci stavby.

Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, stím, že:

. kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

0 termíny konaní kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště;

v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín,

a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě

výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka nebo objednatele,

. kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

. z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány

zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

Zhotovitel vyzve objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka nejméně

2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem

při zhotovování díla zakryty. Výzva bude učiněna telefonicky a zápisem ve stavebním

deníku. Nepozve-li je včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli

dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

Pokud se objednatel a/nebo osoba vykonávající technický dozor stavebníka v daném

termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí. V takovém případě

pořídí zhotovitel fotodokumentaci jim provedených zakrývaných prací, přičemž

z fotodokumentace musí býtjednoznačně určitelně použité materiály, technologie a postupy

a předá ji objednateli. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele

odkryty, náklady stím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl

kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval, a zhotovitel splnil i své další

povinnosti dle tohoto odstavce (pořízení fotodokumentace). Pokud zhotovitel poruší svou

povinnost pořídit a předat fotodokumentaci zakrývaných prací objednateli a/nebo se po

odkrytí zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím

prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Stanoví-li smlouva že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění,

zhotovitel pozve objednatele ke kontrole písemně alespoň dva pracovní dny předem.

Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli

dodatečnou kontrolu a hradí náklady stím spojené.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle

ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění

pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje

k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,

zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti aochrany zdraví při práci (dále též

„BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech

BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

STAVEBNÍ DENÍK



Smlouva o dílo č. 2022/12/0855

24. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník.

25.

26.

Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. D0

stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.

Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek V postupech prací a V použitých materiálech oproti dokumentaci,

další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečností práce,

(1) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy

byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy

v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první

stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán zhotovitelem nebo jeho

oprávněným zástupcem. Stavební deník musí být trvale dostupný objednateli a jím

pověřeným osobám na staveništi.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům

připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba

vykonávající technický dozor stavebníka.

27.Vpřípadě nesouhlasného stanoviska kprovedénému zápisu od zmocněných zástupců

28.

29.

30.

objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnů připojit k záznamu

své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky

svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně

provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko.

Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat

zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

POVINNQSTI ,v SOUVISLOSTI SAPLIKACÍ ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ

VEREJNE ZAKAZKY

Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy si ho

objednatel vyžádal, písemné čestné prohlášení potvrzující, že platby, které byl

v předmětném období povinen provést vůči svým poddodavatélům podílejícím se na plnění

dle této smlouvy, provedl řádně a včas. Objednatel je oprávněn informace uváděné

zhotovitelem ověřit, zhotovitel je povinen poskytnout mu na vyžádání potřebnou

součinnost.

IX.

Předání díla

Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo do 10 pracovních dnů od doručení výzvy

zhotovitele, doručením objednateli výzvy zhotovitele k převzetí dokončeného díla je

zahájeno přejímací řízení. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla nebo jeho části

pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívaní díla

funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Vtakovém

případě se účastníci při předání díla nebo jeho části písemně dohodnou na lhůtě, ve které je
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zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel

odstránit nejpozději do sedmi kalendářních dnů od předání díla.

Zhotovitel se zavazuje k dodání všech podkladů potřebných pro kolaudaci stavby.

Dílo nelze považovat za řádně provedené bez splnění těchto závazků zhotovitele:

a) řádné dokončení dílá specifikovaného v čl. III této.smlouvy;

b) předání řádně dokončeného dílá formou podpisu zápisu o předání a převzetí díla

osobami oprávněnými jednat za zhotovitele a objednatele;

c) předání všech potřebných dokládů pro užívání díla, jako jsou zejména:

- prohlášení o shodě jednotlivých materiálů dle zákona č.22/ 1997 Sb. o technických

požadavcích na výrobky,

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby nebo její části;

- geometrický plán ověřený Kátástrálním uřádem Ostrava

- certifikáty, atesty;

- závazná stánoviska dotčených orgánů k užívání stavby

- fotodokumentace pořízená při provádění díla v souladu s touto smlouvou,

- stavební deník,

- písemné doklady o ekologické likvidaci odpadu a jeho uložení ná řízenou skládku

nebo jinou jeho likvidácí v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.;

d) zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla nebo jeho části — 2X

V tištěné a 2X V digitální podobě,

O předání a převzetí dílá bude sepsán zápis mezi objednatelem a zhotovitelem, který bude

obsahovat:

a) označení předmětu díla a jeho části,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

0) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel á dat uzavření jejích dodatků,

(1) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

e) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle

f) seznám převzaté dokumentace,

g) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá, pokud objednatel dílo nepřevezme,

uvede v zápise důvod nepřevzetí),

h) datum á místo sepsání protokolu,

i) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami á nedodělky (viz odst. 1 tohoto článku smlouvy),

uvedení, že je dílo nebo jeho část přebíráno s výhradami á seznam vad á nedodělků,

s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení lhůty k odstranění těchto vad,

j) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, osoby vykonávající technický dozor

stavebníka, příp. dálších stran.

Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů

á technických norem. Uspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla nebo

jeho části.

Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednátele závěrečné kontrolní prohlídky

stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud

bude probíhat.
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X.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným V této smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se

projeví V záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy,

pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitel se nemůže zprostit své odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, že jde

o výrobní vadu způsobenou výrobcem. Za vadu díla (věci) je třeba považovat ikaždé

poškození věci-části díla, k němuž došlo při výrobě, přepravě, skladování a provádění díla

až do okamžiku, kdy dílo převezme objednatel.

Zhotovitel poskytuje objednateli na stavební práce vč. nosných konstrukcí záruku za jakost

v délce 60 měsíců a na ostatní dodávky záruku zajakost V délce shodné se zárukou zajakost

poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla nebo jeho části při převzetí,

ostatní vady poté, co je zjistil. Vpísemném oznámení — dopisem, e-mailem, uvede

konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 7 pracovních

dnů od doručení písemného oznámení objednatele. V případě havárie nastoupí zhotovitel

na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin aje povinen odstranit reklamované vady

na vlastní náklady ve lhůtě do 2 pracovních dnů od doručení písemného oznámení

objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu

poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky za jakost na

dílo dle této smlouvy.

V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ani do 14 dnů po sjednaném termínu,

je objednatel oprávněn zajistit si odstranění takto reklamované vady sám, a to na náklady

zhotovitele.

XI.

Nebezpečí škody, náhrada škody

Nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody

přechází na objednatele dnem převzetí díla, resp. jeho části objednatelem.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu

zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci

aužívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele dle této

smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání jeho závazku provést dílo až do vydání

kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí bude mít v souvislosti s plněním

povinností dle této smlouvy uzavřenou účinnou pojistnou smlouvu proti škodám

způsobeným třetím osobám jeho činnosti, vč. možných škod způsobených jeho pracovníky

či poddodavateli a stavebně montážní pojištění minimálně ve výši ceny díla bez DPH,

kterou zhotovitel předložil objednateli dle čl. 14 zadávací dokumentace v rámci veřejné

zakázky před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje kdykoliv v době od nabytí
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účinnosti této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí na

vyžádání objednatele prokázat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

sjednané v rozsahu podmínek, specifikovaných v předchozí větě tohoto odstávce,

předložením originálu účinné pojistné smlouvy, a to ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení

písemné žádosti objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje, že při vzniku pojistné události

uskuteční řádně a včas veškerá potřebná faktická á právní jednání vůči pojistiteli tak, aby

bylo objednateli poskytnuto pojistné plnění ve splatnosti stanovené pojistnými

podmínkami.

Porušení jakékoli povinnosti zhotovitele vyplývající z ujednání této smlouvy týkající se

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám se považuje za podstatné

porušení smlouvy.

XII.

Sankční ujednání

V případě, že bude zhotovitel v prodlení s prováděním díla v termínech plnění dle čl. IV

odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplátit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny

za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato,

ve lhůtě dle čl. IX odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplátit objednateli smluvní pokutu

ve výši 1.000,- Kč za každou vadu á každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce

stávby (kolaudaci) příslušným stavebním úřadem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč za každou vadu á každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení s předáním vyklizeného a vyčištěného staveniště ve lhůtě dle čl. VII

odst. 8 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplátit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05

% z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit podmínky příslušných stavebních povolení

nebo požádávky dotčených orgánů a organizací související s realizaci stavby, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH

za každý zjištěný přípád.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,

stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný

přípád a osobu.

V případě, že bude zjištěno, že zhotovitel nevede řádně stávební deník nebo stávební deník,

přípádně projektová dokumentace a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního

zákona, nej sou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný přípád.

Vpřípadě nedodržení pořádku na pracovišti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. Pokutá bude

vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku

objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
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Vpřípadě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou V čl. XI odst. 4 této

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč

za každý zjištěný případ a každý den prodlení.

V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle čl. VIII odst. 9 této smlouvy uhradí

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé porušení své povinnosti.

Pro případ nedodržení či prodlení se splněním povinností dle citovaného článku této

smlouvy déle než 5 dni je zhotovitel dále povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve

výši 10 000 Kč denně pro případ porušení

a) povinnosti realizovat předmět smlouvy prostřednictvím odborných osob tak, jak jsou

tyto definovány V čl. VIII odst. 9 smlouvy, a/nebo

b) povinnosti oznámit změnu osoby dle čl. VIII odst. 9 smlouvy ve lhůtě 3 dnů, a/nebo

o) povinnosti prokázat kvalifikaci změněné osoby dle čl. VIII odst. 9 smlouvy ve lhůtě 5

dnů od oznámení změny osoby.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. X odst. 6 této smlouvy

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,— Kč za každou vadu

a za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení povinností dle čl. VIII odst. 30 této smlouvy, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká právo

na smluvní pokutu, pokud vzniklo dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním

splněním neznamena zánik práva na smluvní pokutu za prodlení s jeho splněním.

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze

vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Vpřípadě prodlení objednatele splácením ceny díla vyúčtované příslušnou fakturou

zhotovitele v souladu s touto smlouvou uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z

prodlení ve výši 0,1% z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení.

XIII.

Zánik smlouvy

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení

druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se

rozumí zejména:

a) nezahájení prací na díle v termínu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je-li prodlení delší

než 7 dnů,

b) bezdůvodné přerušení prací na díle zhotovitelem na dobu delší než 15 dnů,

c) skluz při provádění prací oproti odsouhlasenému harmonogramu po dobu delší než

14 dnů,

d) neprovedení díla V termínu plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je-li prodlení delší

než 14 dnů,

e) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy
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převzetí brání důvody na straně objednatele),

f) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících

se provádění díla, pokud zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté

mu objednatelem,

g) opakované nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, přičemž opakovaným

porušením se rozumí porušení v alespoň 2 případech,

h) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. VIII odst. 9 této smlouvy,

i) porušení povinností zhotovitele týkajících se pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou třetím osobám dle čl. XI odst. 4 této smlouvy.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto otom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením

od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost na vady, která se uplatní v rozsahu

stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není

dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni

odstoupení. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem jeho doručení druhé

smluvní straně.

V případě zániku závazků ztéto smlouvy před řádným dokončením díla je zhotovitel

povinen neprodleně předat objednateli výsledky díla v aktuálním stavu. Zhotovitel má

právo na dílčí cenu za dílo odpovídající rozsahu jím realizovaného díla. Nedohodnou-li se

smluvní strany na výši této ceny, bude stanovena znalcem, které za tímto účelem určí

objednatel. Náklady za takovýto znalecký posudek ponesou smluvní strany rovným dílem.

XIV.

Závěrečná ujednání

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve vzájemných

právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží kobchodním zvyklostem

zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví. Smluvní strany se dohodly, že pro tento

svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1766 občanského zákoníku, ust. § 1978 odst.

2 občanského zákoníku, ust. § 2591, ust. § 2611 občanského zákoníku. Zhotovitel na sebe

přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 a § 2620 odst. 2 občanského

zákoníku.

Písemnosti se považují za doručené iv případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jéjího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem jéjího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv ao registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel
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5. Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

z této smlouvy třetí osobě.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

8. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením

č. 325/RMOb2226/11 ze dne 2. 3. 2023.

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 — Položkový rozpočet zhotovitele

Projektová dokumentace (není pevně spojena se smlouvou)

V Ostravě — Porubě dne V Ostravě — Porubě dne

  

Mgr. Petra Brodová, MPA za zhotovitele

Místostarostka Michal Kocurek, jednatel


