

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena v souladu s ustanoveními občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“) se sídlem Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr., vložka 100 dnem 14.11.2002

zastoupena: **PhDr. Davidem Štěpánkem**, ředitelem SSOK

Oprávněn jednat ve věcech technických:

██████████, technický náměstek SSOK, tel.: ██████████

██████████, krajský mostmistr SSOK, tel.: ██████████,

e-mail: ██████████

za mostního technika SÚ Jih - ██████████

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

DS: ur4k8nn

Telefon: ██████████

www.ssok.cz

E-mail: ██████████

a

Zhotovitel: **RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.**

se sídlem: Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno

zápis v OR u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 25818

zastoupen: Ing. Vítem Rybákem, jednatelem

IČO: 25325680

DIČ: CZ25325680

Telefon: ██████████

E-mail: ██████████

Bankovní spojení: ČSOB, a. s.

Číslo účtu: 304914661/0300

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

.....
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Vít Rybák, jednatel

ve věcech technických oprávněn k jednání:

██████████

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele SSOK posouzení stavebně-technického stavu mostů, tj. **provedení periodických hlavních prohlídek mostů (HPM) v roce 2023 na 36 ks mostních objektů na silnicích II. a III. tříd Olomouckého kraje - oblast III. (SÚ Jih - okres Přerov).**

Seznam mostních objektů (MO) podrobených HPM pro dané středisko údržby je dán Přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Rozsah a kvalita provádění HPM bude v souladu s aktuálně platným Metodickým pokynem —oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK a dále v souladu s požadavky příslušných souvisejících ČSN.
3. Před zahájením samotných prací bude min. 7 kalendářních dnů předem zástupce SSOK (krajský mostmistr a mostní technik SÚ Jih) informován e-mailem o plánovaném začátku a plánu/harmonogramu postupu provádění jednotlivých HPM.
4. Po vzájemné dohodě bude u vybraných mostních objektů přítomen zástupce SSOK (krajský mostmistr a mostní technik SÚ Jih).
5. **Rozsah a forma požadovaného díla:**
 - **hlavní prohlídky budou provedeny v systému hospodaření s mosty (BMS)**
 - **2x v tištěné formě**, pořadač 4 kroužkový, jednotlivé protokoly z HP s fotodokumentací (barevné foto) umístěny v základacím obale s euroděrováním
 - 2x CD/DVD s textem HP, přílohou foto HP a skupinou foto v rozlišení min. 1 MB
 - minimální počet foto na most 16 ks (další foto dle velikosti MO a jeho stavebního stavu)
 - přehledová tabulka o provedených HPM (**Příloha č. 1** této smlouvy)
6. Součástí dodávky protokolů hlavních prohlídek mostů bude i ověření základních pasportizačních údajů v mostním pasportu a mostním listu se skutečným stavem.
7. Při odevzdání HPM bude Objednateli předložen zápis z projednání výsledků HPM s mostním technikem Objednatele. **Součástí zápisu bude přehledová tabulka o provedených HPM (Příloha č. 1 této smlouvy)**. Klasifikační stupeň stavu mostního objektu bude stanoven dle příslušné ČSN 73 62 21 (kap. 6) zvláště pro spodní stavbu, nosnou konstrukci, použitelnost a zatížitelnost.
8. O předání díla bude vyhotoven písemný předávací protokol.

III. Cena za dílo

1. Celková cena za dílo je stanovena nabídkou Zhotovitele uvedenou v Nabídkovém listě za provedení **36 ks HPM** a činí **97 000,- Kč bez DPH**, 117 370,- Kč včetně DPH. Seznam mostů dle ev. čísel pro danou oblast na provedení HPM 2023 tvoří **Přílohu č. 1** a Nabídkový list **Přílohu č. 2** této smlouvy. Obě tyto přílohy jsou neoddělitelnými a závaznými součástmi této smlouvy.
2. Uvedená celková cena za dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná po celou dobu platnosti smlouvy a obsahuje v sobě veškeré náklady Zhotovitele související s provedením díla. Tuto cenu je možno změnit pouze za podmínky, že Objednatel bude písemně požadovat změnu rozsahu předmětu plnění.
3. Vyšší sjednané ceny s DPH je možno překročit pouze za podmínky změny sazeb DPH nebo změny jiných daňových předpisů majících vliv na zvýšení této ceny.

IV. Záruka za dílo

Zhotovitel zaručuje Objednateli, že závěry HPM odpovídají skutečnému stavu posuzovaných mostních objektů. Záruku lze uplatnit do **24 měsíců** ode dne předání díla Objednateli.

V. Termín a způsob plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předat provedené HPM na mostních objektech **nejpozději do 31. 7. 2023**.

2. V případě, že výše uvedené termíny nebudou dodavatelem dodrženy, má Objednatel právo okamžitě od smlouvy odstoupit.

VI. Místo plnění

Místem plnění jsou jednotlivé mostní objekty dle seznamu mostů (dle **Přílohy č. 1** této smlouvy) a sídlo Zhotovitele uvedené v této smlouvě. Dílo bude předáno v sídle Objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

VII. Platební podmínky

1. Zálohové platby se nesjednávají.
2. Objednateli bude Zhotovitelem fakturována smluvená cena za dílo po řádném splnění závazku jako celku, tzn. po odevzdání kompletního díla do 31. 7. 2023.
3. Pro zaplacení faktury Objednatelem se sjednává lhůta splatnosti 30 dnů po doručení na adresu Objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání. Přílohou faktury bude předávací protokol díla podepsaný určenou osobou Objednatele. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další případné náležitosti uvedené ve smlouvě, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury Objednateli.
5. Faktury budou zaslány na adresu: Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc.
6. Fakturační adresa na faktuře:
 - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov.
7. Platba bude provedena bezhotovostní formou - převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany výhradně v Kč (CZK).
8. Platba DPH v případě nespolehlivého plátce
Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy Zhotovitel v průběhu platnosti smluvního ujednání se stane tzv. nespolehlivým plátcem, je povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Objednatele. Současně si smluvní strany ujednaly, že vzhledem k ručení Objednatele za zaplacení daně z přidané hodnoty z úplaty za sjednaný předmět plnění nebude úplata Objednatele Zhotoviteli zahrnovat daň. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků Objednatele vůči Zhotoviteli. Zajištěnou daň Objednatel uhradí za Zhotovitele v souladu se zákonem o DPH jeho místně příslušnému správci daně.

VIII. Smluvní pokuty a sankce

1. Za nedodržení sjednaného termínu plnění se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody, a to v plném rozsahu.
2. V případě prodlení s placením faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

IX. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že dílo provede dle podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídek, v nabídce a dle podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistí dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu nato, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.
3. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.
4. Objednatel má právo být informován o termínu provádění HPM, případně se HPM účastnit, projednat nezbytně nutná opatření z provedených HPM v místě mostních objektů.
5. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli nezbytné podklady pro zhotovení díla.
6. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi, a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
8. Obě strany se dohodly, že tato smlouva vč. všech příp. příloh nebude brána jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

X. Závěrečná ujednání

1. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou součástí smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uzavření dodatku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, nejpozději však do 14 kalendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy.
2. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní. Není-li ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem smlouvy.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4 podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel).

Přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam provedených HPM v roce 2023 - oblast III.

Příloha č. 2 - Nabídkový list - oblast III.

V Olomouci dne

V Brně dne 12. 2. 2023

.....
za Objednatele
PhDr. David Štěpánek
ředitel SSOK

Ing.
Vít
Rybák

Digitally signed
by Ing. Vít Rybák
Date: 2023.03.17
13:53:04 +01'00'

.....
za Zhotovitele
Ing. Vít Rybák
jednatel společnosti

Nabídkový list pro HPM 2023 - oblast III - SÚ Jih - okres Přerov

| skupina | délka přemostění | cena za 1 ks HPM v Kč bez DPH | počet mostů celkem ks | počet mostů II. třída ks | počet mostů III. třída ks | cena II. třída celkem v Kč bez DPH | cena III. třída celkem v Kč bez DPH |
|--|------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| A | 2,01 m až 5 m | 2 500.00 | 16 | 1 | 15 | 2 500.00 | 37 500.00 |
| B | 5,01 m až 10 m | 2 700.00 | 11 | 0 | 11 | 0.00 | 29 700.00 |
| C | 10,01 m až 20 m | 2 900.00 | 5 | 2 | 3 | 5 800.00 | 8 700.00 |
| D | 20,01 m až 50 m | 3 100.00 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 9 300.00 |
| E | 50,01 m až 90 m | 3 300.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| F | nad 90 m | 3 500.00 | 1 | 1 | 0 | 3 500.00 | 0.00 |
| Mezisoučet | | | | 4 | 32 | 11 800.00 | 85 200.00 |
| Celková cena za dílo - oblast III. - v Kč bez DPH | | | | 36 | | 97 000.00 | |

Poznámka:

- a) Tabulka je opatřena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele měněny. Dodavatel doplní pouze žlutě zvýrazněná pole - cena za 1 ks HPM v Kč bez DPH.
- b) Jednotlivé nabídkové ceny uvedené v tabulce musí být rozdílné v závislosti na členění mostů do skupin dle délky jejich přemostění. Stejná cena za 1 ks HPM u různých skupin je nepřipustná!
- c) Celkovou vypočtenou cenu za dílo v Kč bez DPH (oranžově podbarvené pole) dodavatel uvede v čl. III. odst. 1 příslušného návrhu SoD a v krycím listu.

Ing.
Vít
Rybák

Digitally signed by
 Ing. Vít Rybák
 Date:
 2023.03.17
 13:53:26
 +01'00'


Seznam provedených HPM v roce 2023, oblast III - SÚ Jih - okres Přerov


| P.č. | ev. / . mostu | název mostu | délka přemostění | V _n norm. št. před | V _n výhlední před | zařízení (t) | | V _d výhlední | | V _d výhlední | | vební stav | | opatření : |
|------|---------------|--|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| | | | | | | V _n norm. št. před | V _n výhlední před | φ | φ | φ | φ | φ | φ | |
| 1 | 150 - 086 | Most přes řeku Moštěnku v obci Dřevohostice | 18,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VI - Velmi špatný | IV - Omezené použití | plUMdVUd, UpitiVd,rU, MIM,UUfIUd IHNEd, do 1 roku, do 2 let, do 5 let... |
| 2 | 415 - 010 | Most přes potok Olešnický před obcí Penčice | 12,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V - Špatný | IV - Omezené použití | | |
| 3 | 437 - 010 | Most přes MK a trat' ČD ve městě Lipník nad Bečvou | 98,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV - Uspokojivý | IV - Omezené použití | | |
| 4 | 07 - 010 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - Použitelné | 1 - Použitelné | | |
| 5 | 4348 - 4 | Most přes potok Svodnice za obcí Vikoš | 6,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - Použitelné | 1 - Použitelné | | |
| 6 | 4348 - 6 | Most přes míšňák potok v obci Vikoš | 4,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV - Uspokojivý | IV - Omezené použití | | |
| 7 | 4367 - 1 | Most přes potok Olešnice v obci Penčice | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VII - Havarijní | V - Nepoužitelné | | |
| 8 | 4371 - 1 | Most na silnici 111/4371 přes silniční přívalové Velký Újezd - Lipník n. B. na R35 | 47,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II - Velmi dobrý | II - Podmíněné použití | | |
| 9 | 4371 - 2 | Most přes silnici 147 - obchvat Lipníka nad Bečvou | 44,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II - Velmi dobrý | II - Podmíněné použití | | |
| 10 | 4377 - 6 | Most přes potok Jezemice v obci Podhoří | 7,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - Velmi dobrý | 1 - Použitelné | | |
| 11 | 4382 - 1 | Most přes potok Velička v městě Hranice na Moravě | 8,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V - Špatný | II - Podmíněné použití | | |
| 12 | 4389 - 3 | Most přes řeku Moštěnku před obcí Homí Újezd | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV - Uspokojivý | III - Použitelné s výhradou | | |
| 13 | 4416 - 2 | Most přes lipenský potok v obci Lipna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VI - Velmi špatný | IV - Omezené použití | | |
| 14 | 4416 - 3 | Most přes Náběžský potok za obcí Lipná | 13,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V - Špatný | IV - Omezené použití | | |
| 15 | 01858 - 1 | Most přes meliorační kanál Tužinského potoka u Želatovic | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 - Dobrý | II - Podmíněné použití | | |
| 16 | 01858 - 2 | Most přes míšňák potok za obcí Želatovice | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV - Uspokojivý | IV - Omezené použití | | |
| 17 | 01890 - 2 | Most přes Tekuluhyní před obcí Všehovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III - Dobrý | II - Podmíněné použití | | |
| 18 | 01890 - 3 | Most přes tekuluhyní před obcí Všehovice | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV - Uspokojivý | IV - Omezené použití | | |
| 19 | 04731 - 2 | Most přes Hradebný potok v obci Nejdk | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV - Uspokojivý | III - Použitelné s výhradou | | |
| 20 | 43415 - 3 | Most přes potok Sitrhanec v obci Prosenice | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - Bezvadný | 1 - Bezvadný | | |
| 21 | 43416 - 1 | Most přes Radaševický potok v obci Radaševice | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VI - Velmi špatný ? | IV - Omezené použití | | |
| 22 | 43515 - 5 | Most přes potok Morkava v obci Chlív | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VI - Velmi špatný | V - Nepoužitelné | | |
| 23 | 43518 - 3 | Most přes meliorační příkop před obcí Polkovic | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VI - Velmi špatný | IV - Omezené použití | | |
| 24 | 43610 - 3 | Most přes potok Lukavec za osadou Včirnov (Veselíčko) | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VI - Velmi špatný | IV - Omezené použití | | |


Seznam provedených HPM v roce 2023, oblast III - SÚ Jih - okres Přerov


| P.č. | ev.č. mostu | název mostu | délnka přemostění | V _n normální | | zatížitelnost (t) | | V _n výjimečná | | nosná konstrukce | | stavební stav | | opatření : |
|------|-------------|---|-------------------|-------------------------|----|-------------------|----|--------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|--|
| | | | | před | po | před | po | před | po | před | po | před | po | |
| 27 | 43718 - 2 | Most přes potok Šišemka za obcí Hradčany | 6,52 | s | s | 196 | | s | | 11 - Velmi dobrý | | II - Velmi dobrý | | přestavba, oprava, PD, DIA, údržba IHNEDE, do 1 roku, do 2 let, do 5 let— |
| 28 | 43718 - 3 | Most přes potok Hradčanka v obci Šijma | 6,50 | s | s | | | s | | 1 - Bezvadný | | 1 - | | |
| 29 | 43724 - 2 | Most přes teku Moštěňku v obci Radkovy | 15,05 | s | s | | | 12,0 | | V - Špatný | | IV - Uspokojivý | | III - Použitelné s výhradou |
| 30 | 44014 - 2 | Most II. přes míšni potok za obcí Olšovec | 11,0 | s | s | 100 | | 0,0 | | 0,0 | | II - Velmi dobrý | | II - Podmíněně použitelné |
| 31 | 44016 - 1 | Most přes potok Ludinka za obcí Střítež nad Ludinou | 5,40 | s | s | | | | | V - Špatný | | IV - Uspokojivý | | III - Použitelné s výhradou |
| 32 | 44016 - 2 | Most přes trať CD před obcí Bělotín | 36,00 | s | s | | | 12,0 | | VI - Velmi špatný | | V - Špatný | | IV - Omezeně použitelné |
| 33 | 44019 - 1 | Most přes míšni potok v obci Hlázov | 3,04 | s | s | 12 | | 0,0 | | III - Dobrý | | III - Dobrý | | II - Podmíněně použitelné |
| 34 | 44019 - 2 | Most přes míšni potok v obci Hlázov | 2,54 | s | s | | | 0,0 | | II - Dobrý | | III - Dobrý | | II - Podmíněně použitelné |
| 35 | 44021 - 1 | Most přes potok Velická v obci Velká u Hranic | 10,10 | s | s | 6 | | 12,0 | | IV - Uspokojivý | | IV - Uspokojivý | | IV - Omezeně použitelné |
| 36 | 44023 - 1 | Most přes míšni potok v obci Kunzov | 0,3 | s | s | | | | | IV - Uspokojivý | | VII - Havarijní | | V - Nepoužitelné |
| 37 | 44024 - 2 | Most přes míšni potok v obci Kláček | 4,00 | s | s | 196 | | 0,0 | | 1 - Bezvadný | | 1 - Bezvadný | | II - Podmíněně použitelné |
| 38 | 44025 - 1 | Most přes Drahovský potok v obci Drahouše | 6,40 | s | s | 15 | | | | 11 - Velmi dobrý | | II - Velmi dobrý | | II - Podmíněně použitelné |

Legenda:

 ZHORŠENÍ stavebního stavu

 ZLEPŠENÍ stavebního stavu

 HMP provedl: HMP provedl:

 HMP provedl: HMP provedl:

V dne

Vypracoval: