

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena v souladu s ustanoveními občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“) se sídlem Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr., vložka 100 dnem 14.11.2002 zastoupena: **PhDr. Davidem Štěpánkem**, ředitelem SSOK
Oprávněn jednat ve věcech technických:
[REDAKCE], technický náměstek SSOK, tel.: [REDAKCE]
[REDAKCE], krajský mostmistr SSOK, tel.: [REDAKCE],
e-mail: [REDAKCE]
za mostního technika SÚ Jih - [REDAKCE]
IČO: 70960399 DIČ: ~~CZ-70960399~~
DS: ur4k8nn Telefon: [REDAKCE]
www.ssok.cz E-mail: [REDAKCE]

a

Zhotovitel: **RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.** se sídlem: Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno zápis v OR u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 25818 zastoupen: Ing. Vítem Rybákem, jednatelem
IČO: 25325680 DIČ: CZ25325680
Telefon: [REDAKCE] E-mail: [REDAKCE]
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 304914661/0300
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

.....
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Vít Rybák, jednatel

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDAKCE]

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele SSOK posouzení stavebně-technického stavu mostů, tj. **provedení periodických hlavních prohlídek mostů (HPM) v roce 2023 na 59 ks mostních objektů na silnicích II. a III. tříd Olomouckého kraje - oblast II. (SÚ Jih - okres Prostějov).** Seznam mostních objektů (MO) podrobených HPM pro dané středisko údržby je dán **Přílohou č. 1** této smlouvy.

2. Rozsah a kvalita provádění HPM bude v souladu s aktuálně platným Metodickým pokynem - oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK a dále v souladu s požadavky příslušných souvisejících ČSN.
3. Před zahájením samotných prací bude min. 7 kalendářních dnů předem zástupce SSOK (krajský mostmistr a mostní technik SÚ Jih) informován e-mailem o plánovaném začátku a plánu/harmonogramu postupu provádění jednotlivých HPM.
4. Po vzájemné dohodě bude u vybraných mostních objektů přítomen zástupce SSOK (krajský mostmistr a mostní technik SÚ Jih).
5. **Rozsah a forma požadovaného díla:**
 - **hlavní prohlídky budou provedeny v systému hospodaření s mosty (BMS)**
 - **2x v tištěné formě**, pořadač 4 kroužkový, jednotlivé protokoly z HP s fotodokumentací (barevné foto) umístěny v základacím obale s euroděrováním
 - 2x CD/DVD s textem HP, přílohou foto HP a skupinou foto v rozlišení min. 1 MB
 - minimální počet foto na most 16 ks (další foto dle velikosti MO a jeho stavebního stavu)
 - přehledová tabulka o provedených HPM (**Příloha č. 1** této smlouvy)
6. Součástí dodávky protokolů hlavních prohlídek mostů bude i ověření základních pasportizačních údajů v mostním pasportu a mostním listu se skutečným stavem.
7. Při odevzdání HPM bude Objednateli předložen zápis z projednání výsledků HPM s mostním technikem Objednatele. **Součástí zápisu bude přehledová tabulka o provedených HPM (Příloha č. 1 této smlouvy)**. Klasifikační stupeň stavu mostního objektu bude stanoven dle příslušné ČSN 73 62 21 (kap. 6) zvlášť pro spodní stavbu, nosnou konstrukci, použitelnost a zatížitelnost.
8. O předání díla bude vyhotoven písemný předávací protokol.

III. Cena za dílo

1. Celková cena za dílo je stanovena nabídkou Zhotovitele uvedenou v Nabídkovém listě za provedení **59 ks HPM** a činí **156 100,- Kč bez DPH**, 188 881,- Kč včetně DPH. Seznam mostů dle ev. čísel pro danou oblast na provedení HPM 2023 tvoří **Přílohu č. 1** a Nabídkový list **Přílohu č. 2** této smlouvy. Obě tyto přílohy jsou neoddělitelnými a závaznými součástmi této smlouvy.
2. Uvedená celková cena za dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná po celou dobu platnosti smlouvy a obsahuje v sobě veškeré náklady Zhotovitele související s provedením díla. Tuto cenu je možno změnit pouze za podmínky, že Objednatel bude písemně požadovat změnu rozsahu předmětu plnění.
3. Vyšší sjednané ceny s DPH je možno překročit pouze za podmínky změny sazeb DPH nebo změny jiných daňových předpisů majících vliv na zvýšení této ceny.

IV. Záruka za dílo

Zhotovitel zaručuje Objednateli, že závěry HPM odpovídají skutečnému stavu posuzovaných mostních objektů. Záruku lze uplatnit do **24 měsíců** ode dne předání díla Objednateli.

V. Termín a způsob plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předat provedené HPM na mostních objektech **nejpozději do 31. 7. 2023.**

2. V případě, že výše uvedené termíny nebudou dodavatelem dodrženy, má Objednatel právo okamžitě od smlouvy odstoupit.

VI. Místo plnění

Místem plnění jsou jednotlivé mostní objekty dle seznamu mostů (dle **Přílohy č. 1** této smlouvy) a sídlo Zhotovitele uvedené v této smlouvě. Dílo bude předáno v sídle Objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

VII. Platební podmínky

1. Zálohové platby se nesjednávají.
2. Objednateli bude Zhotovitelem fakturována smluvená cena za dílo po řádném splnění závazku jako celku, tzn. po odevzdání kompletního díla do 31. 7. 2023.
3. Pro zaplacení faktury Objednatelem se sjednává lhůta splatnosti 30 dnů po doručení na adresu Objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání. Přílohou faktury bude předávací protokol díla podepsaný určenou osobou Objednatele. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další případné náležitosti uvedené ve smlouvě, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury Objednateli.
5. Faktury budou zaslány na adresu: Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc.
6. Fakturační adresa na faktuře:
 - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov.
7. Platba bude provedena bezhotovostní formou - převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany výhradně v Kč (CZK).
8. Platba DPH v případě nespolehlivého plátce
Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy Zhotovitel v průběhu platnosti smluvního ujednání se stane tzv. nespolehlivým plátcem, je povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Objednatele. Současně si smluvní strany ujednaly, že vzhledem k ručení Objednatele za zaplacení daně z přidané hodnoty z úplaty za sjednaný předmět plnění nebude úplata Objednatele Zhotoviteli zahrnovat daň. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků Objednatele vůči Zhotoviteli. Zajištěnou daň Objednatel uhradí za Zhotovitele v souladu se zákonem o DPH jeho místně příslušnému správci daně.

VIII. Smluvní pokuty a sankce

1. Za nedodržení sjednaného termínu plnění se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody, a to v plném rozsahu.
2. V případě prodlení s placením faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

IX. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že dílo provede dle podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídek, v nabídce a dle podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistí dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.
3. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.
4. Objednatel má právo být informován o termínu provádění HPM, případně se HPM účastnit, projednat nezbytně nutná opatření z provedených HPM v místě mostních objektů.
5. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli nezbytné podklady pro zhotovení díla.
6. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi, a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
8. Obě strany se dohodly, že tato smlouva vč. všech příp. příloh nebude brána jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

X, Závěrečná ujednání

1. Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou součástí smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uzavření dodatku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, nejpozději však do 14 kalendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy.
2. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní. Není-li ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem smlouvy.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4 podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel).

Přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam provedených HPM v roce 2023 - oblast II.

Příloha č. 2 - Nabídkový list - oblast II.

V Olomouci dne

V Brně dne 12. 2. 2023

.....
za Objednatele
PliDr. David Štěpánek
ředitel SSOK

Ing. Vít
Rybák

Digitally signed
by Ing. Vít Rybák
Date: 2023.03.17
13:54:49 +01'00'

.....
za Zhotovitele
Ing. Vít Rybák
jednatel společnosti

Nabídkový list pro HPM 2023 - oblast II - SÚ Jih - okres Prostějov

skupina	délka přemostění	cena za 1 ks HPM v Kč bez DPH	počet mostů celkem ks	počet mostů II. třída ks	počet mostů III. třída ks	cena II. třída celkem v Kč bez DPH	cena III. třída celkem v Kč bez DPH
A	2,01 m až 5 m	2 500.00	35	5	30	12 500.00	75 000.00
B	5,01 m až 10 m	2 700.00	8	2	6	5 400.00	16 200.00
C	10,01 m až 20 m	2 900.00	13	3	10	8 700.00	29 000.00
D	20,01 m až 50 m	3 100.00	3	0	3	0.00	9 300.00
E	50,01 m až 90 m	3 300.00	0	0	0	0.00	0.00
F	nad 90 m	3 500.00	0	0	0	0.00	0.00
Mezisoučet				10	49	26 600.00	129 500.00
Celková cena za dílo - oblast II. - v Kč bez DPH				59		156 100.00	

Poznámka:

a) Tabulka je opatřena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele měněny. Dodavatel doplní pouze žlutě zvýrazněná pole - cena za 1 ks HPM v Kč bez DPH.

b) Jednotlivé nabídkové ceny uvedené v tabulce musí být rozdílné v závislosti na členění mostů do skupin dle délky jejich přemostění. Stejná cena za 1 ks HPM u různých skupin je nepřipustná!

c) Celkovou vypočtenou cenu za dílo v Kč bez DPH (oranžově podbarvené pole) dodavatel uvede v čl. III. odst. 1 příslušného návrhu SoD a v krycím listu.

Seznam provedených HPM v roce 2023, oblast II - SÚ Jih - okres Prostějov

př. č.	saj. č.	ev. č. mostu	název mostu	délka přemostění	V. normální			V. výhlední			zátěžnost (t)			max. nápr.tlak			posná.konstrukce			stavební stav			opatření :
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	1	ISO - 0651	Most přes místní potok před obcí Protihranov	2,30	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	IV - Omezeně použitelné	IV - Omezeně použitelné	přestavba, oprava, PD, DIA, údržba					
2	2	150 - 0681	Most přes potok Hloučela v obci Mostkovice	10,10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	IV - Uspokojivý	V - Špatný	IV - Omezeně použitelné	IV - Omezeně použitelné	IHNED, do 1 roku, do 2 let, do 5 let...					
3	3	366 - 0201	Most přes Ladinský potok před obcí Konice	3,20	1	1	1	1	1	1	1	1	III - Dobry	III - Dobry	III - Podmíněně použitelné s výhradou	III - Podmíněně použitelné s výhradou							
4	4	373 - 0051	Most přes lesní potok za městem Konice	3,00	1	1	1	1	1	1	1	1	II - Dobry	II - Dobry	II - Dobry	II - Dobry							
5	5	373 - 0081	Most přes Divotký potok před obcí Lhotá u Konice	4,00	1	1	1	1	1	1	1	12,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý							
6	6	377 - 0181	Most přes potok Oklička za obcí Soběšův	15,05	1	1	1	1	1	1	1	12,0	V - Špatný	VI - Velmi špatný	IV - Omezeně použitelné	IV - Omezeně použitelné							
7	7	378 - 0011	Most přes místní potok v obci Oltinoves	5,2	1	1	1	1	1	1	1	12,0	V - Špatný	V - Špatný	V - Nepoužitelné	V - Nepoužitelné							
8	8	378 - 0021	Most přes potok Bílá voda za obcí Oltinoves	5,0	1	1	1	1	1	1	1	1	V - Špatný	VI - Velmi špatný	IV - Omezeně použitelné	IV - Omezeně použitelné							
9	9	378 - 0031	Most přes potok Bílá voda v obci Rozstání	10,80	1	1	1	1	1	1	1	1	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Omezeně použitelné	IV - Omezeně použitelné							
10	10	433 - 0061	Most přes Žlebůvku v Němčicích nad Hanou	4,86	1	1	1	1	1	1	1	1	II - Dobry	III - Dobry	II - Dobry	II - Dobry							
11	11	0462 - 4	Most přes příkop u obce Vranovice	3,10	1	1	1	1	1	1	1	1	V - Špatný	IV - Uspokojivý	IV - Omezeně použitelné	IV - Omezeně použitelné							
12	12	0462 - 5	Most přes dálnici D46 za obcí Brodek u Prostějova	46,95	1	1	1	1	1	1	1	1	V - Špatný	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s výhradou	III - Použitelné s výhradou							
13	13	3674 - 2	Most přes řeku Valovou před obcí Kralovice nad Hanou	2,30	1	1	1	1	1	1	1	1	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý							
14	14	4333 - 1	Most přes Luční potok v obci Vřesovice	5,9	1	1	1	1	1	1	1	1	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Podmíněně použitelné	II - Podmíněně použitelné							
15	15	4335 - 8	Most přes mlýnský náhon před obcí Němčice nad Hanou	3	1	1	1	1	1	1	1	1	V - Špatný	V - Špatný	IV - Omezeně použitelné	IV - Omezeně použitelné							
16	16	4341 - 1	Most přes reku Valova v obci Oltinoves	17,85	1	1	1	1	1	1	1	12,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s výhradou	III - Použitelné s výhradou							
17	17	4345 - 1	Most přes řeku Valova za obcí Ivaň	25,17	1	1	1	1	1	1	1	1	V - Špatný	IV - Uspokojivý	IV - Omezeně použitelné	IV - Omezeně použitelné							
18	18	4482 - 1	Most přes místní potok v obci	3,30	1	1	1	1	1	1	1	1	V - Špatný	VI - Velmi špatný	IV - Omezeně použitelné	IV - Omezeně použitelné							
19	19	5707 - 2	Most přes mlýnský náhon v obci Dubany	2,9	1	1	1	1	1	1	1	12,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	II - Podmíněně použitelné	II - Podmíněně použitelné							
20	20	36616 - 6	Most přes Úsobrský potok v obci Nové Sady	5,63	1	1	1	1	1	1	1	12,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	IV - Omezeně použitelné	IV - Omezeně použitelné							
21	21	36616 - 8	Most přes místní potok v obci Nové Sady	2,50	1	1	1	1	1	1	1	1	II - Dobry	II - Dobry	II - Podmíněně použitelné	II - Podmíněně použitelné							
22	22	36617 - 3	Most přes potok Nectava za obcí Chobyně	4,0	1	1	1	1	1	1	1	13,8	V - Špatný	IV - Uspokojivý	IV - Omezeně použitelné	IV - Omezeně použitelné							
23	23	36620 - 3	Most přes místní potok v obci	3,00	1	1	1	1	1	1	1	1	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Podmíněně použitelné	II - Podmíněně použitelné							
24	24	36631 - 1	Most přes Hluchovský potok za obcí Hluchov	3,00	1	1	1	1	1	1	1	12,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	IV - Omezeně použitelné	IV - Omezeně použitelné							
25	25	36632 - 2	Most přes řeku Romže u obce Bělčický Mlýn	1,0	1	1	1	1	1	1	1	12,0	V - Uspokojivý	V - Špatný	IV - Omezeně použitelné	IV - Omezeně použitelné							

Seznam provedených HPM v roce 2023, oblast II - SÚ Jih - okres Prostějov

P. V. sájecí	ev. č. mostu	název mostu	délka přemostění	zatížitelnost (t)			stavební stav			opatření:
				V ₁ normální před	V ₂ výhradní před	V ₃ výjimečná před	nosná konstrukce	spodní stavba	poúžitelnost před	
26	36635 - 2	Most přes Český potok v obci Statechovice	15,20	∞	∞	12,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	II - Podmínečně použitelné	přestavba, oprava, PD, DIA, údržba
27	36635 - 4	Most přes Český potok v obci Čechy pod Košířem	4,00	∞	∞	11,2	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	III - Použitelné s výhradou	IHNEO do 1 let, do 2 let, do 5 let
28	36635 - 6	Most přes Přemyslovický potok před osadou Kanda	6,80	∞	∞	12,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	IV - Omezeně použitelné	
29	36639 - 2	Most přes Hloučelu v Prostějově	20,49	∞	∞	∞	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné	
30	36711 - 2	Most přes Luční potok za obcí Bedhoň	2,00	∞	∞	12,0	V - Špatný	V - Špatný	IV - Omezeně použitelné	
31	36711 - 4	Most přes Keldický potok před obcí Kelčice	2,00	∞	∞	∞	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Použitelné s výhradou	
32	36719 - 1A	Most přes mísní potok v obci Pivín	0,50	∞	∞	∞	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné	
33	37338 - 1	Most přes mísní potok v obci Vojtěchov	3,00	∞	∞	12,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	IV - Omezeně použitelné	
34	37340 - 3	Most přes ovodňovací příkop za obcí Bohuslavice	1,00	∞	∞	12,0	IV - Špatný	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s výhradou	
35	37344 - 2	Most přes potok Špraněk za obcí Hvozdi	4,00	∞	∞	∞	V - Špatný	V - Špatný	IV - Omezeně použitelné	
36	37346 - 2	Most přes potok Špraněk v obci Ludhřov	4,20	∞	∞	∞	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	III - Použitelní s výhradou	
37	37346 - 4	Most přes mísní potok v obci Kladky	2,00	∞	∞	∞	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Použitelní s výhradou	
38	37349 - 1	Most přes Otínský potok za obcí Konice	11,80	∞	∞	12,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	IV - Omezeně použitelné	
39	37349 - 14	Most přes mísní potok v obci Plení	5,00	∞	∞	12,0	III - Dobrý	III - Dobrý	II - Podmínečně použitelné	
40	37349 - 17	Most přes mísní potok v obci Plumlov	3,52	∞	1*	∞	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	III - Použitelní s výhradou	
41	37349 - 4	Most přes Divoký potok v obci Kramenec	1,00	∞	∞	10,5	V - Špatný	V - Špatný	IV - Omezeně použitelné	
42	37349 - 5	Most přes Divoký potok v obci Čunín	1,00	∞	∞	12,0	V - Špatný	V - Špatný	IV - Omezeně použitelné	
43	37349 - 7	Most přes řeku Romáza v obci Čunín	1,00	∞	∞	∞	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné	
44	37353 - 1	Most přes Divoký potok před obcí Jehov	12,50	∞	∞	12,0	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Použitelné s výhradou	
45	37727 - 1	Most přes potok Bláhá v obci Niva	3,65	∞	59	12,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	III - Použitelní s výhradou	
46	37728 - 4	Most přes Luční potok před obcí Otínoves	2,55	∞	∞	∞	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Omezeně použitelné	
47	37745 - 1	Most přes mísní potok v obci Brodek u Prostějova	3,60	∞	∞	12,0	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Podmínečně použitelné	
48	37745 - 4	Most přes potok Hloučela v obci Soběsuky	11,04	∞	∞	12,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Podmínečně použitelné	
49	37752 - 1	Most přes mísní potok v obci Lešany	1,00	∞	∞	12,0	II -	III - Dobrý	II - Podmínečně použitelné	
50	37752 - 2	Most přes mlynský náhon v obci Lešany	2,50	∞	∞	12,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	IV - Omezeně použitelné	

Seznam provedených HPM v roce 2023, oblast II - SÚ Jih - okres Prostějov

ř.č.	ev. č. mostu	název mostu	délka přemostění	zařízenost (t)						stavběn stav				opatření	
				V. výhradní		V. wj		V _{max} nápr.třik		nosná konstrukce		společ stavba			použitelnost
				před	po	před	po	před	po	před	po	před	po		
01	37752 - 3	Most přes potok Romulepřed obcí Kostelec na Hané	13,86	0	0	1	2	0	V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	IV - Omezené použitelné	po	přestavba, oprava, PD, DIA, údržba	
02	37762 - 2	Most přes Urický potok v obci Určice	4,00	0	0	45	12,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	V - Špatný	IV - Omezené použitelné				
03	37762 - 7	Most přes potok Hloučela za obcí Domamyslice	12,00	0	0	0	a	V - Špatný			IV - Omezené použitelné				
04	43312 - 5	Most přes říčku Tištinu v obci Tištin	0	0	0	6	0	1 - Bezvadný	1 - Bezvadný	1 - Bezvadný	IV - Omezené použitelné				
05	43315 - 1	Most přes řeku Haná před obcí Dřevnovice	13,80	0	0	0	10,5	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Omezené použitelné				
06	43516 - 1	Most přes potok Blata před obcí Křopotovice	12,05	0	0	0		V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	IV - Omezené použitelné				
07	44926 - 1	Most přes Český potok v obci Čelchovice		0	0	0	21,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s výhradou				
08	44928 - 1	Most přes meliorační odpad v obci Olšany	~ 0	37	0	0	12,0	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Omezené použitelné				
09	44928 - 2	Most přes potok Blata v obci Olšany	16,00	0	0	6	0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	II - Podmíněné použitelné				

Legenda:



ZHORŠENÍ stavběního stavu

ZLEPŠENÍ stavběního stavu



HMP provedl: HMP provedl:

HMP provedl: HMP provedl:

V..... dne

Vypracoval: