MO evid. & sml.: 6440-0412-2023-005

SMLOUVA O DiLO
¢. 6440-0412-2023-005

Nize uvedeného dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

1CO: 60162694

Bankovni spojeni: Ceska narodni banka, Na Pfikopé 28, Praha 1

Cislo uétu: 404881/0710

Za kterou jedna: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci oddEleni provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem,
opravnény k jednani ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zak. ¢. 219/2000 Sb., o
majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich. ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci OdP praha, [ NG

- ve v€cech technickych:

- ve vécech BOZP na pracovisti:
E-mail:
Datova schranka: hjyaavk

Adresa pro dorué¢ovani: PS 0412 Litoméfice, Na Vinici 1, 412 01 Litoméfice
dale jen ..,0bjednatel na strané jedné

a

2. Energo Pramyslové Stavby s.r.o. ,
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, pod sp.zn.: C18641

Sidlo: Kamycka 1777/31 Predmésti, 412 01 Litomérice
I1CO: 25445464

DIC: CZ25445464

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

Cislo uétu: 7327675001/5500

Zastoupend; Miroslav Pazderka, jednatel

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Miroslav Pazderka, jednatel, t
- ve vEcech technickych: Miroslav Pazderka, jednatel,
Fax:

E-mail I
Datova schranka: 1hu375t

Adresa pro doruc¢ovani: Energo Primyslové Stavby s.r.o. Kamycka 1777/31 Piedmésti, 412 01
Litomé&fice

dale jen ,,zhotovitel™ na strané druhé

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona €. §9/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich
predpisd, (dale jen ,,0Z%), uzaviraji na plnéni vefejné zakazky malého rozsahu ve smyslu ustanoveni §
31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdg€jSich predpisi, tuto smlouvu

o dilo (dale jen ,,smlouva®):

~ Clanek 1
U&el smlouvy
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Ucelem této smlouvy je provedeni oprav technologického zafizeni scilem zajisténi fadného
technického stavu Cerpaci stanice hydrantového systému.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.13.

2.2

2.3.

24,

2.5.

2.6.

2.7.

Clanek 2
Pfedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,.PS 0412 -
Oprava vyménou Cerpadla ¢.1 a uzaviracich armatur pozarniho hydrantového systému MS
Travc€ice®, kterym se rozumi souhrn nasledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vyse uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, véetné zajisténi ekologickée likvidace vzniklych odpadi v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech potiebnych zkousek ovéfujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funkénost dila véetné predani vech dokladui.

Zpracovani Casového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen piedat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnu po prevzeti pracovisté. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zmeénit,

Podrobna specifikace dila podle ¢1. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vybérového fizeni , PS
0412 - Oprava vyménou ¢erpadla ¢.1 a uzaviracich armatur pozariho hydrantového systému
MS Trav€ice®, s.¢. N006/23/V00002573, v piiloze ¢. 1 - Upfesnéni podminek realizace
vetejné zakazky, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonéeni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vsech
poplatka a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpe€it, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni predmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, kter¢ mu predal objednatel, a pokyny, které
sd¢lil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, nelaplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokonéeni plnéni smlouvy;

¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v predané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které¢ by
neumoziiovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal Zadn¢ zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi pfedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

¢) ma k dispozici v§echny podklady a informace potiebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veskeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZzenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pred jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeéi dilo popsané v tomto clanku
smlouvy, fadn¢ a vcas je predat objednateli ve lhiaté podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadn€ provedené dilo prevzit a zaplatit za né cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodatené prace, které¢ jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonceni predmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prib&hu plnéni dila a nebylo mozné je pfi
vynaloZeni naleZité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen , viceprace™).

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud v prubéhu provadéni dila bude zjisténo, Ze nékteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v predmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
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provedeni dila, (dale jen ., ménéprace™), musi byt piesné specifikovany zapisem v montaznim
deniku (tzn., Ze jejich rozsah musi byt jednoznaéné vy¢islen). Neprovedeni ménépraci muze
byt ucinéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych a
po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd&jsich predpisi,
dohodly na celkové, nejvySe piipustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
ato ve vysi:
214.164,00 K¢ bez DPH
259.138,44 K¢ s DPH
(Slovy: Dvéstépadesatdevéttisicjednostotiicetosm 44/100 korun Ceskych).

K celkové cen¢ dila bez DPH bude uctovana dan z prfidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vys$i 21 %, coz Cini 44.974,44 K¢ a celkova cena za dilo véetné DPH tedy Cini

259.138,44 K¢.

Smluvni strany si sjednavaji, Ze legislativni zména zakonné sazby DPH je pro né zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouve.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel, ktery v dob¢ uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prub¢hu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli uctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navy$eni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v pfiloze €. 2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vsech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutené provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila maze byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v pfipad¢ vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich uhradu ma zhotovitel aZ po uzavieni

dodatku k této smlouv¢.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popt. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiala, prvka a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pripad¢, Ze bude nezbytny k naplnéni tcelu a predmétu této

smlouvy.

Pripadné viceprace budou oceiovany takto:

a) v pripad¢ polozky obsazené¢ v cenové nabidce bude pouZzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalné viak do vySe smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pripadech budou viceprace oceniovany podle katalog popisu a smérmych cen
stavebnd montaznich praci URS Praha, as., platnych v dobé realizace téchto praci,
pfipadn¢ individualni kalkulaci nakladi praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou pripustné.

_ Clének 4
Cas a misto plnéni

Termin predani a prevzeti pracovisté a zahajeni plnéni bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do
5 pracovnich dnt od G¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy
vyfidit si v dostatecném predstihu potfebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do
vojenského objektu.
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Termin pfedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin pro ukonéeni montaznich praci a pro pfedani a pievzeti dila: nejpozdéji do 60
kalendafich dni od uc¢innosti smlouvy. Tento termin lze prodlouZit pouze na zakladé¢
uzavien¢ho dodatku ke smlouvé po dohod¢ smluvnich stran, v pfipad¢ nutnosti provést
viceprace, nebo v pfipad¢ vyskytu skutecnosti, které nebylo objektiviné mozné v dobé uzavieni
smlouvy pfedvidat, tj. po pfechodnou dobu branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na
stran¢ zhotovitele.

Pracovni doba: pond¢li - ¢tvrtek od 7:00 - do 15:00 hod., patek od 7:00 - 12:30 hod., soboty,
ned¢le a statni svatky nelze.

Mistem plnéni je areal ve spravé PS 0412 Litoméfice.

- vojensky objekt: CE: 04-24-09 MS Travcice

- stavebni objekt: 1.¢. 100 - Cerpaci stanice poZzarni vody, v k.4. Nucnicky, obec Travéice, parc.
&. st. 81 zapsano na LV &. 63 vedeném u Katastralniho ufadu pro Ustecky kraj se sidlem v Usti
nad Labem, Katastralni pracovisté Litoméfice.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povéril jako svého zastupcee k:

a) predani pracovists;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

¢) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a § 2626 OZ;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokoncéeného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O piedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo predano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi prevzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych ¢asti dila proti ztratam, odcizeni a poskozeni, a to az do doby jejich

pfedani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,,BOZP*) vykonava

za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na pracovisti:

a) je opravnéna upozoriiovat zhotovitele na nedostatky v uplatiovani pozadavka na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zjisténé na pracovisti prevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatfeni k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a pfi stanovovani pracovnich nebo technologickych postupu;

¢) je opravnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu pracovisté, vCetné vstupu a vjezdu na
pracoviste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnul za Gcasti zhotovitele nebo osoby jim povéfené;

e) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na
pracovisti, na né¢z upozorila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pred zahdjenim praci na pracovisti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feseni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vCetné opatieni piijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na

stavbé veskera opatfeni z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu

s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozd¢jSich predpisii a nafizenim vlady ¢.

591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na

pracovistich. Naklady zhotovitele dila na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci

v souladu s ustanovenimi zakona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozd¢jSich predpisu a nafizenim
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vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cené dila. V piipad¢ zjisténi ze strany Statniho
uradu inspekce prace, mistn¢ prislusného oblastniho inspektoratu prace, Ze byla na stavbé
provedena nedostatecna opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli ud¢lena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zpusobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli Castku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pii predani pracovisté bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni montazich praci
v arcalu objednatele, s hranici pracovisté, pripojovacimi body eclektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zakresy znamych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokolamim prevzeti pracovisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na pracovisti, ktera nejsou predmétem dila, a tato vhodnym
zpusobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vS§echny podminky spravel inZenyrskych siti a nese odpovédnost za skody vzniklé
v dasledku jejich nedodrZeni. V pfipad¢ odkryti stavajicich inZenyrskych siti a pred jejich
opétovnym zakrytim provede zapis do montazniho deniku s prohlasenim o jejich
neporusenosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrZovat na pfevzatém pracovisti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pii predani pracovisté) Cistotu a potadek.
Pristupové komunikace musi zustat trvale prajezdné (popi. prachodné), v pfipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do puvodniho stavu pred poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace zneCisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni pracovist¢ nejpozdéji do dne predani a pievzeti
dokonceného dila.

Prevzetim pracovisté zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich predpisu v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni
ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech
v¢etné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pti provadéni dila je zhotovitel povinen vést montazni denik ode dne pievzeti pracovisté do
ukonceni praci, do kterého bude pravideln¢ zapisovat v§echny skute¢nosti dulezité pro vedeni
dila, zejména prevzeti pracovisté, vyzvu k provéfeni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkousek a méfeni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodélku zjisténych pii kontrolni prohlidce, zaznamy o mimotradnych udalostech, vyklizeni
pracovisté. Zaznamy v montaznim deniku musi obsahovat udaje o vSech skutecnostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly realny prabéh praci. Zapisy v montaznim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatku
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt montazni denik na pracovisti trvale pfistupny viem
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt ocislovany a
potfebné mnozstvi kopii pro odd€leni dal$im osobam, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen piedat objednateli pii predani dila
original montazniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah montazniho
deniku a k zapisim zhotovitele piipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do montaZniho deniku, musi k tomuto
zapisu piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feseny v pfimérené 1haté dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prubézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrZeni kvality je objednatel
prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prerusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odiivodnénim, kdy zapisem do montazniho deniku uvede duvod preruseni
a pocatek lhuty preruseni provadénych praci. Zhotovitel prostiednictvim osoby pro véci
technicke je k tomuto zapisu o pieruseni praci povinen piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnu, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Ukonceni preruseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele 1 zhotovitele pro véci technické a uvedeno v montaznim
deniku, a to aZ po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
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dila pferusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu nakladu
spojenych s prerusenim provadéni dila.
Zhotovitel je prostiednictvim osoby pro véci technické opravnén prerusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v pfipadé nepredvidatelnych prekazek (napf. zjisténé vady v
dokumentaci, rozpory ve vykazu vymeér, nevhodnosti véci nebo prikazu atd.), které¢ brani
zhotoviteli pokradovat v fadném provadéni dila. Tuto skute¢nost bezprostiedné (tj. ihned po
zjisténi) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osob€ objednatele ve vécech technickych
a o preruseni praci provede zapis do montazniho deniku, av§ak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
oduvodnéni preruseni praci a do montazniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnii, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze
casti dila, tak je zhotovitel povinen pokraovat v provadéni Cinnosti, jichZ se nevhodnost
netyka. Bez splnéni téchto naleZitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je preruseni
praci neduvodné a neplatné. Ukonceni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele 1 zhotovitele pro véci technické a uvedeno v montaznim deniku.
V piipad¢, ze dojde k prodleni s plnénim dila z divodi uvedenych v ¢l. 5.11. této smlouvy
nebo neocekavanych okolnosti (vys$si moci), které nastaly bez zavinéni nékterého z ucastniku
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.
Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, véetn¢ zpusobu thrady nakladi, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energic a vody predstavuje
vlastni naklady zhotovitele.
Zhotovitel zodpovida za zabezpeCeni pracovisté (zajisténi proti kradezi, za jeho stiezeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pred veskerymi piipadnymi Skodami, zpusobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrmuta
v ceng dila.
Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci s jinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom pln¢ odpovédny za provadéni praci svych poddodavateli. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, predlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavateli. Zménu poddodavatele, jehoZz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifikacni predpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na poZzadani objednatele povinen piedlozit.
Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikiim a pracovnikim svych poddodavatelu
viditelné firemni oznafeni. Zhotovitel v pln¢ mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru pracovist¢ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami.
Pii provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, Ze platné CSN jsou pro téely této smlouvy povazovany za zavazné.
Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které¢ spliuji technicke
pozadavky stanoven¢ zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdgjSich predpisi, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materidly, zafizeni apod. pouzité
pii zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive neZz v roce 2022), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veskerym platnym technickym normam a predpisum. Tuto
skute¢nost zhotovitel na vyzadani dolozi pfislusnymi doklady.
Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zadnymi pravy tietich osob. Zhotovitel odpovida za
piipadné poruseni prav z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tietich osob.
Pti provadéni dila zhotovitel:
- provede po dokonceni montaznich praci kone¢ny uklid tak, aby byly prostory pfipraveny
k uzivani.

Clanek 6
Nakladani s odpady
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Pivodcem odpadu, ktery pii provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2.
smlouvy) je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich piedpisu. U odpadu
materialt, pro které¢ je to z duvodu jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel
prislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni apravou.

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, smésné kovy - litina, pozinkovany plech apod. a kabely), kter¢ se vyskytnou
v prab¢hu realizace predmétu této smlouvy, zistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude fesena objednatelem samostatn€. Zhotovitel v ramci realizace predmétu této
smlouvy zabezpec€i jeho roztifidéni dle pokyni osoby objednatele ve vécech technickych, a
uloZzeni na uréeném misté, pfip. naloZzeni do pfistavené¢ho kontejneru. Misto uloZeni, pfip.
misto pfistaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele (Provozniho stfediska 0412
Litoméfice) pro nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi
stranami upfesnény pfi zahajeni plnéni predmétu této smlouvy a zapsany v zapise o piedani a
pievzeti pracovisté, pfipadné¢ v montaznim deniku.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokoncené dilo zhotovitel preda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro predani dila

v ¢l. 4.2, smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a predat dilo jesté pred sjednanym terminem

plnéni. Nejpozd€ji 1 pracovni den pred predanim dila oznami zhotovitel kontaktni osobé

objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo preda. Soucasné doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné

dokladti uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O piedani pfedmétu dila bude sepsan pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K pfejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v ¢eském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, zarucni listy, navody k pouZiti, obsluze a

udrzbé, prohlaseni o shod¢ dle platnych pravnich predpisi;

- zapisy a osvédceni o provedenych piedepsanych zkouskach, revizich a méfenich ovéfujicich

fadné provedeni dila dle platnych pravnich a technickych norem, a pozadavku této smlouvy;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadii vzniklych v pribéhu provadéni dila;

- original montazniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv

na jeho kvalitu;

- dals$i doklady, jejichz potieba vznikne v prubéhu provadéni dila a o nichz bude ucinén

zaznam do montazniho deniku.

Pii pfedani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, ze pri predani dila bude pfitomna osoba povéfena statutarnim organem zhotovitele

se znalosti ¢eského jazyka, ktera bude schopna fesit pfipadné nedostatky zjisténé pii prejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem prevzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o piedani bude
podepsan zapis o piedani a pievzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zpusobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne piedani, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

¢) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsan obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadieni obou smluvnich stran.

Zapis o pfedani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo pfedano, kdo pfedal a pievzal, kdy a kde k pfevzeti doslo. Zapis bude za objednatele

podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonéeni
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objednateli predano jako celek.

Clanek 8
Platebni a faktura¢ni podminky

Cena dila bude zaplacena jednorazoveé, bezhotovostné po prevzeti dokonceného dila na
zaklad¢ danového dokladu (dale jen ,faktura™), vystavené¢ho zhotovitelem. Dnem uskutecnéni
zdanitelného plnéni je den predani a prevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodavek. Zhotovitel fakturu doruci objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10
dne nasledujiciho po dni zdanitelného plnéni na adresu pro dorucovani uvedenou v zahlavi
smlouvy.

Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti fadné¢ho daiiového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich
piedpist, a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto udaje:

a) oznaceni , faktura - danovy doklad®;

b) evidenéni Cislo danového dokladu;

¢) dislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) predmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendainich dnti od doru¢eni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla uctu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

i) cenu bez DPH, sazbu a vysi DPH a cenu celkem vcetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto
soupisu je faktura neuplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura se povaZzuje za uhrazenou okamzikem pripsani fakturované ¢astky na ucet zhotovitele.
Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhuté splatnosti, neobsahuje-li
ncktery udaj nebo pfilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zavady v obsahu nebo
nedostateCny pocet vytiskti. Pii vraceni faktury objednatel uvede duvod jejiho vraceni
a v pfipadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury prestava bézet puvodni lhita splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnu ode dne, kdy
mu byla doruc¢ena opravnéné vracena faktura.

Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnéni shledany ditvody k naplnéni institutu ruceni za
dail podle § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jSich
predpist, bude objednatel pii zasilani Gplaty vzdy postupovat zvlastnim zpisobem zajisténi
dané podle § 109a tohoto zakona. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi, Zze v takovém
pripad¢ bude platba zhotoviteli za pfedmét smlouvy snizena o dan z pfidané hodnoty, ktera
bude odvedena objednatelem na ucet spravee dané mistné prislu§ného zhotovitele. Zhotovitel
obdrzi uhradu za pfedmét smlouvy ve vysi ¢astky odpovidajici zakladu dan¢ a nebude
narokovat tthradu ve vysi dané z pridané hodnoty odvedené na tcet jemu mistn¢ piislusnému
spravci dang.

Zalohov¢ platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky na pohledavky objednatele vuéi nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vaci objednateli na tfeti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapodist 1 nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za $kodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po

celou dobu plnéni dila objednatel.
Nebezpe€i vzniku skody na véci predané k provedeni dila prechazi z objednatele
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na zhotovitele okamzikem predani véci a podpisem protokolu o pfedani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do piedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny skody, které vzniknou jeho Cinnosti v dusledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tietim osobam, a je povinen vzniklé Sskody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazateln¢ vznikla skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pifedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpusobenou jeho Cinnosti v dusledku provadéni dila objednateli,
pripadné tietim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 580.000,- K¢. Smlouvu o pojisténi
(afedn¢ ovérenou kopii) je zhotovitel povinen predlozit objednateli nejpozdéji do 14 dnu od
ucinnosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 36 mésicu
od pfedani a prevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v pfedavacim protokolu. Zaruéni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemuze uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Zze vyskytne-li se v prubchu zaruéni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dob¢ predani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pissmn¢ vyjadrit do 10 kalendainich dnu ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (vCetné navrhu zpusobu a
terminu jejich odstranéni), nebo duvody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dna od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli preuctuje veskeré takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaloZené naklady ve lhuté do 15 dnii ode dne
jejich vyactovani.

O zpusobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i treti osobé
v dusledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a irok z prodleni

V pripad¢, Ze zhotovitel nedodrzi termin prevzeti pracovisté nebo zahajeni plnéni montaznich
praci sjednany v ¢l. 4.1. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.100,- K¢, a to
za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

V pripad€, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim cCasového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni

V pripad€, Ze zhotovitel bude v prodleni s provadénim praci dle ¢asového harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.100,- K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a pifedani dila sjednany v této
smlouvé¢, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.100,- K¢, a to za kazdy 1 zapocaty den
prodleni.

V piipadé¢, ze zhotovitel bude v prodleni s odstranovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a prevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.100,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
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prodleni a za kazdou vadu zvlast.

V pripad¢ prodleni s pfedlozenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.100,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pfipad€, ze zhotovitel v rozporu s ¢l. 5.16. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni predpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez prislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 46.000,- K¢.

V pfipad¢ zjisténi poruseni predpist bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozami ochrany,
ckologie, v¢etné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na prevzatém pracovisti,
je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni predpisui BOZP povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V piipad€, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k predani
a v prub¢hu prejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V pripad€, Zze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V pripad¢ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urcuje vyse uroku z prodleni a nakladi spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odména
likvidatora, likvida¢niho spravee a Clena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefenych rejstfika pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozd&jsich predpisi.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran opravnéné na zaklad¢ vyuctovani vystaven¢ho opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnu po jejich doruceni povinné stran¢. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) vznika prvnim dnem nasledujicim po marném
uplynuti Thity.

Smluvni pokuty a urok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strang $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelna samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovn¢ vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouve nezavisla pro pfipad, Ze jejich smluvni vztah z n¢jakého divodu zanikne pred fadnym
dokoncenim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zustane
zachovano pravo objednatele uplatiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néZ mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dulezité pro obranu statu ve smyslu

§ 29 zakona &. 222/1999 Sb.. o zaji§tovani obrany CR, ve znéni pozdgjsich predpisi. V této

souvislosti se zavazuje dodrZovat nasledujici poZadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet obcané cizi statni prislusnosti, bez statni prislusnosti
nebo s n¢kolika statnimi pfislusnostmi (s vyjimkou obcant ¢lenskych stati NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objekti,
pripadné dal§i omezeni stanovena primym uZzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoZ ptisobnosti tyto objekty duleZité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl seznamen nejpozdéji pii predani pracovisté. Nedodrzeni tohoto ujednani,
muze byt divodem k vystaveni zakazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zakazu
vjezdu pro dopravni prostiedky.

¢) Kud€leni povoleni vstupu a vijezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 3
pracovni dny pred zahajenim praci seznam vSech zaméstnancii, kteti budou vstupovat do
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13.5.

13.6.

13.7.

MO evid. ¢. sml.: 6440-0412-2023-005

vojenského objektu (zejména jméno, pfijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo ob¢anského

prikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registra¢nich znaéek dopravnich prostredki.
d) Vystavena povoleni opravilyjici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana

uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonéeni dila. Nedodrzeni

tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby

danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dnu od okamziku, kdy k nim doslo, zeyména vstup do likvidace
a prohlaseni tpadku, v dané lhuté¢ je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahajeni
insolvenéniho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zavazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto pfipadech:

a) splnénim vsech zavazki fadné a v¢as;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani ucelné vynaloZenych a prokazatelné
dolozenych nakladu ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v pfipad€, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které¢ neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizenti;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipadé, Zze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaseno insolvenc¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o upadku nebo
byl-li vaci zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatck majetku k thradé
nakladd msolvenéniho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé stran€ a vyvolat

jednani zastupca opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li n¢ktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

davod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatn¢ poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vuéi zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho ztéto smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 kalendainich dni z divodu leZiciho na strang
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 10 kalendainich dnii;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvalenému ¢asovému harmonogramu praci na dobu delsi nez 5 pracovnich dn;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani piislugnych platnych predpisi a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjisténych a zhotoviteli oznamenych vad zapisem do
montazniho deniku a v terminu stanoveném v montaznim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoz prostiednictvim  zhotovitel  prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikaéni
pfedpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruseni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 anasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pfiCemz v§echny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera poru$ila smluvni povinnost.
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Odstoupi-li ncktera ze stran od této smlouvy na =zakladé ujednani ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zplisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,dil¢i konecnou
fakturu™;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi pracovisté a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
doruCovani korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k _dil¢éimu pfedani dila”, pfi
predani se postupuje piimérené dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, ktera davodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z duvodi odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouveé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze pfipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feseny pred soudem
obecng piislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné form¢, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostrednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zahlavi této smlouvy. V piipadé doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo ¢-mailem musi
byt nasledn¢ original tohoto dokumentu v listinné podob¢ dorucen adresatovi osobné nebo
prostiednictvim doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doruovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostiednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéEji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoruci-li druha strana pisemné oznameni o
zméng adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Nafizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o
volném pohybu téchto udaji a o zruSeni smémice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR®), budou zpracovavat osobni udaje a ud€luji souhlas se
zpracovanim svych osobnich udaji, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany s¢ zavazuji zachovavat mléenlivost o skute¢nostech, o nichz se dozvédély
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim stranam. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozd¢jsich predpisu, povinnym subjektem a souhlasi se zverejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné cCislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a u¢innosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvetejiiovani t€chto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozd¢jsich predpisi.

Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pred podpisem piecetly a stvrzuji, ze byla
uzaviena po vzajemné shod¢ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, uréité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

Priloha €. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet listu: 2
Priloha €. 2: Cenova nabidka - pocet listu: 2

Priloha ¢. 3: BOZP - pocet listi: 3

12/13



MO evid. ¢. sml.: 6440-0412-2023-005

V Litom¢ficich dne 13.3.2023
Digitdlné podepsal

Mi ros I AV iiroslav Pazderka za zhotovitele

Datum: 2023.03.13 Miroslav Pazderka

PaZd er ka 10:22:40 +01'00' jednatel spoleénosti

Ing. Digitélné.
podepsal ing.

Zdenko Zdenko Pohranc
Datum: 2023.03.21

V Praze dne... ..............Pohranc  es330 40100

za objednatele
Ing. Zdenko Pohranc

Vedouci oddé€leni provozu Praha
Agentura hospodateni s nemovitym majetkem
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Piiloha ¢. 1
Pocet listu: 2

Upresnéni podminek realizace verejné zakazky

Akce: Oprava vyménou ¢erpadla €. 1 a uzaviracich armatur pozar. hydrant. systému MS Trav¢ice

Evidencni &islo objektu: CE: 04-24-09

Misto stavby: Muniéni sklad Travcice
Okres: Litoméfice
Zadavatel: Ceska republika — Ministerstvo obrany, zastoupena AHNM Praha

1./ Pracovisté:
Pracovisteé je v prostoru vojenského arealu ,,Muni¢ni sklad Travcice, okres Litoméfice. Prace budou
provadény za provozu uzivatele objektu, jimz je Vojenské zatizeni 5512 Travcice.

2./ Specificka organizacni opatreni:

Zhotovitel praci je povinen se tidit organizaCnimi pokyny uréenym uzivatelem objektu. Rezim vstupu
podléha predem schvalenym povolenkiam vydanych velitelem objektu na jméno a ob¢ansky prukaz
kazdého konkrétniho pracovnika zhotovitele. Zhotovitel piredlozi 3 pracovni dny pred zahijenim
praci soupis osob, (jméno, prijmeni, ¢islo OP), a vozidel (typ, registra¢ni znacka), technickému
dozoru objednavatele k zajiSténi povoleni vstupu do objektu. Pri vstupu a odchodu osob z areilu
jsou tyto povinny podrobit se kontrole ostrahou objektu, to je Vojenskou policii. V celém arealu je
zakazano uzivani alkoholickych napoju a jinych omamnych latek, koufeni je povolenou pouze ve
vyznafenych mistech. Plati zakaz fotografovani. Pouzivani a vnaseni mobilnich telefon do objektu je
mozné pouze s predchozim pisemnym souhlasem velitele utvaru. Volny pohyb cizich osob po arealu je
nepiipustny. Kazdy pracovnik zhotovitele je povinen absolvovat pred zahijenim praci pouceni o
bezpefnostnich pravidlech v areilu. V pripadé zjiSténého poruseni bezpecnostnich pravidel bude
provinily pracovnik vykazan mimo objekt a dalSi vstup mu nebude povolen.

3./ Upresnéni verejné zakazky:

Zhotovitel ve stavebnim objektu €. 100 - Cerpaci stanice hydrantového systému™ provede, (viz. foto ¢.1):
A. Na stanovisti ¢.1 opravu vyménou jednoho kusu Cerpadla odstiedivého, provedeni vertikalni,

material nerez, uréené¢ho pro dopravu pozarni vody do 40°C bez pevnych nerozpustnych latek, Q=

9,0 az 24,0 m*/hod., H=81m az 36m, vykon 5,5 kW, 2900 ot/min., 400V, 50Hz, IP55, napiiklad

typ LOWARA 15SVO6F055T/D nebo jiny typ shodnych nebo lepsich vlastnosti;

vymeénu 3 kust klapka pfirubova zpétna DN 80 PN 16, samoc€inna;

vymeénu 3 kust Soupatko piirubové DN 80, PN 10;

vymeénu 3 kust Soupatko piirubové DN 100, PN 10;

vymeénu 3 kust méfici manometr 1/2", rozsah méfeni O - 1,6 MPa u Cerpadel ¢. 1,2 a 3;

vymeénu 6 kust Soupatko mosazné 1/2" u manometru Cerpadel €. 1,2 a 3;

vymeénu 1 kusu kohout kulovy piimy 1" se dvéma zavity;

vymeénu 2 kust kohout kulovy piimy 2" se dvéma zavity;

vymenu 1 kusu Soupatko 2 se dvéma zavity;

podlozeni litinového potrubi plastovymi stavitelnymi podpérami (70 az 120 mm);

provedeni tlakové zkouSky potrubi s vymé&nénymi komponenty a vypracovani pisemné zpravy.
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4./ Pouzité materialy:

Je-li v zadavaci dokumentaci, zeyjména ve vykazu vymér a polozkovém rozpo€tu definovan konkrétni
vyrobek nebo technologie, ma se za to, Ze je tim definovan minimalni pozadovany standard a v cenové
nabidce jej mize uchazeC nahradit i jinym vyrobkem nebo technologii shodnych nebo lepsich vlastnosti.

S./ Dodavky el. energie a vodv:

Pro potrebu provedeni dila zhotovitelem se nepredpoklada potfeba dodavek el. energie a vody ze strany
objednatele. Pripadny pozadavek zhotovitele na poskytovani energii a vody ze siti objednatele bude fesen
samostatnou smlouvou a za uhradu.

6./ Ostatni:
Veskery demontovany kovovy odpad zlistava majetkem objednatele.

7./ Fotodokumentace:

Zpracoval: Petr CAHAK



Expart iKemplat

Priloha & 2
Potet listl: 2
CENOVA NABIDKA
Akce : Oprava vyménou Eerpadla €.1 a uzaviracich armatur poZarniho hydrant. systému MS
Travéice.

KSO: CC-CZ:
Misto: MS Traveice Datum: Vyplfi adaj
Zadavatel: 1€

Geska republika - Ministerstvo obrany - AHNM Praha DIG:
Ughazes: 1€

Vyplfi (daj DIC:
Projektant: IC;

DIC:
Zpracovatel’ 16
DIC:
Poznamka:
Néklady z rozpo&tii
Ostatni néklady ze souhmného listu
Cena bez DPH
Sazba dané Ziklad dané
DPH zakladni 21.00%
snizena 15,00%

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Stavba: Oprava vymeénou cerpadia €.1 a uzaviracich armatur pozarniho hydrant. systému MS Travcice.
Misto: MS Traveice Datum: Wypli Udaj
Zadavatel: Ceska republika - Ministerstvo obrany - AHNM Praha Projektant:
Uchaze&: Zpracovatel:
Kod Popis Cenabez DPH [CZK]  Cenas DPH [CZK]

1) Naklady z rozpo&td
D HMG-91- Oprava vg'lrr:tlénu'u cerpadlac.1a I:JZZVi[al:il:h N
324 armatur pozarniho hydrant. systému MS TravCice.

2) Ostatni naklady ze souhrnného listu

Qstatni naklady

Vyplit viastni

Vyplh viastni

Vypli viastni

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 214 164,00 259 138,44

Stranalz



SOUPIS PRAGI

Stavba: Oprava vyménou ¢erpadia ¢.1 a uzaviracich armatur pozariho hydrant. systému MS Traviice,

Misto: MS Travéice Datum: Vyplii Uda]
Zadavatel: Ceska republika - Ministerstvo obrany - AHNM Praha Projektant:

Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.eena [CZK] Cena celkem [CZK]

Néklady soupisu celkem

o P8V Prace a dodavky PSV

o 722 Zdravotechnika - vnitfni vodovod
[1 7 & Jr22z118151  [pemontaz amatur prirubovyen se dvéma pfirubami DN do 80
W demontaz zpainé Kiapky DN 80

U 3
[2] «re2213114 [Kiapka prirubova zptna DN B0 PN 16 do 200°C samotinma (véeln& montaze)
WY
[3] k Jr22z118132  [pemontaz armatur prirubovyen se dvéma pfiribami DN do 80
VY 3
[+ 7 K [r22211214  [Soupdto piirubove timenové DN 80 PN 10 do 200°C tsnici sedlo mosaz/mosaz (véetng montaZe)
' 3
[ ] «Jre2211814 [Demontaz armatur piirubovjch se dvéma pirubami DN 100
W 3
[ k Jr22z11215 [8oupateo prirmubove thmenove DV 100 PN 10 o 200°C tésnici sedlo mosazimosaz (vEetng montaze)
VY 3
[7 7 k[r22220851  [Demonts2 armatur zavitovgeh s jednim zévtem G do 34
U 3
[ ] « Jraazat127 [M&tici manometr s membranau, 172", rozsah méfeni D- 1 6 Mpa (vieiné mantaze)
W 3
[0 & [r22zz0861 [Demontaz armatur zavitovyen se avema zavity G do a4
VY 13
[10] K [r22281051  [Soupdtko mosazné G 112' PN 10 do 80°C s 2« vitfnim zévitern (vetnd montaZe)
U [3
[11] & Jr22220862 [Demontaz armatur zavitovyeh se dvéma zavity G pres 34 do 514
W 1
[12] « Jr22232045 [ohout tovy primy G 1* PN 42 80 185°C vnitii zavit (veetns montaze)
VY 1
[137 K [r22220884  [Demontsz armatur zavitovgeh se dvgma zavity G 2
U 3
[14] & Jr22232048 [Kohout kulovy primy G 2* PN 42 do 185°C vnitini zavit (véetné montaze)
WY 2
[15] « Jr22231086 [Soupateo mosazne G 2° PN 10 do 80°G 5 2x unitiim zavitem (veetn montaze)
VY 1
[18] K [vtastniof [Podeptent litinového potrubi plastovgmi padpérami stavitelnmi v rozmezi vigky 70 aZ 120 mm
WY 10
17| M vistni 02 podpéra plastova, stavileina v rozmezi 70 a2 120 mm, napfikiad typ.: hitps.Avww.senesi.cz/ehs-pedali-ch
terc-pod-diaz bu-teleskopicky- nebo jiny typ schodnych nebo lep$ich viastnosti
VY 10
724 Zdravotechnika - strojni vybaveni
[18] « [r24121812 [pemontaz zemadel vadovodnien
VY 1
[18] & Tra4141131 [Montaz gerpadio vodov odni samonasavasi s el. motorem do 6 kW
Vi 1
Cerpadio odsttedive, vicestupriové, vertikalni, provedeni nerez, pro dopravu pot4rni vody do 40 st.C bez
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Piiloha ¢. 3
Podet listu: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA PRACOVISTI

I. Pfedmét upravy

L.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarmi ochrany a ochrany Zivotniho prostedi
(dale jen , Podminky*) uruji n¢které casti obsahu smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva®™) a dopliuji
Ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji prednost pied znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkach nevztahuji kjeho predmétu, plati, Ze se pfislusnd ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na pracovisti

L.

10.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci
(dale jen ,,BOZP*). Pritom se zavazuje dbat téZ pokynu objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na pracovisti, poruSuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo vyzvat
zhotovitele, aby podle pokynii objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V piipad¢ vice zhotoviteli, jsou zhotovitelé povinni se pred zahajenim plnéni vzajemné pisemné
informovat o rizicich mozného ohroZeni Zivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né navazujicich nebo snim souvisegjicich, o opatfenich pfijatych k ochrané pied
pusobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a pracovisté, seznamit se¢ s umisténim
prostiedkii prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o0 BOZP na pracovisti.

Zhotovitel se zavazuje pied zahdjenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnancim a
jinym osobam, kter¢ se zdrzuji s jeho védomim na pracovisti vhodné a pfimérené informace a
pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdolavani pozard, poskytnuti prvni
pomoci a postupu pii mimotadnych udalostech na pracovisti.

Na zaklad¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen predloZit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zpusobilosti svych zaméstnancii a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrZuji na pracovisti.

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na pracovisti sm¢ji pouZzivat pouze bezpecna
elektricka nebo jina zafizeni v souladu s pravnimi pfedpisy o technickych pozadavcich na vyrobky
a jsou povinni predlozit objednateli na jeho Zadost doklady o jejich revizich nebo jiné doklady
osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizomi osvétleni, pfivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrzovat
a provozovat v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s predpisy o BOZP povinen souvisle oplotit pracovisté, popiipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrZovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrzovat jen na pracovistich, ve kterych plni pracovni
povinnosti pii plnéni zavazku zhotovitele a ohledné nichz obdrzeli od zhotovitele informace a
pokyny o BOZP; pfitom pouZzivaji pouze pristupové cesty urcené objednatelem.

Skladky a mista pro ulozeni materialu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych k tomu
objednatelem, a to zpusobem odpovidajicim piedpisum o BOZP,



1.

12.

13.

I11.

Iv.

Kazdy pracovni uraz zaméstnance zhotovitele na pracovisti se zhotovitel zavazuje neprodlené
oznamit téz uréenému zastupci objednatele a umoznit objednateli GiCast pii zji§tovani pfi¢in a
okolnosti takového pracovniho urazu. Zhotovitel rovnéZz objednateli predd opis zaznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni iraz, 0 némz se¢ zaznam nepofizuje, pissmné sdéli objednateli
udaje o takovém pracovnim urazu v rozsahu obdobném udajim uvedenym v zaznamu o
pracovnim urazu. Ujednanim podle tohoto odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpisu o evidenci a registraci pracovnich trazii.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na pracovisti zdrzeli pozivani alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na pracovist¢ pod jejich vlivem.
Smluvni strany sjednavaji, Ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku ke zjisténi
pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancu zhotovitele umoZnit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na pracovisté pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na pracovisti poZiva, anebo
zamgstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze pracoviste.

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavci tohoto Clanku ohledné zaméstnancu
zhotovitele plati obdobn€ i ve vztahu k jinym osobam, které¢ se prostiednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrZzuji na pracovisti.

Pozarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni nebo jiné predpisy o pozami ochrané (dale jen ,PO*) a
dbat pokynu objednatele v oblasti PO na pracovisti.

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na pracovisti, pred zahdjenim plnéni
proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostiednictvim podileji na
plnéni smlouvy, jakoz i provadét na predaném pracovisti kontrolni ¢innost v rozsahu podle
pravnich predpist o PO.

O kazdém pozaru vzniklém na pracovisti zhotovitel bez zbyteéného odkladu pisemné vyrozumi
objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému zachrannému sboru a
prislusnym organim vefejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich nebo jinych predpisa
o PO.

Pfi provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpeéim zhotovitel odpovida za
jejich pozari zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpedi pozaru, odstranénim hotlavych
latek, hasicimi prostfedky, poZamim dozorem a zfizenim dostate¢nych tnikovych cest.

Zhotovitel rovnéz zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpedim vzniku pozaru v rozsahu podle pravnich predpisi o PO a
piislusnvch ¢eskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfijme veSkera opatfeni k omezeni hlucnosti zpiisobené jeho Cinnosti na pracovisti
v souladu s pravnimi pfedpisy a dale opatfeni k uéinné ochrané spodnich vod, podzemnich toku,
drenazi nebo jinych zdroju vody na pracovisti a na piilehlych pozemcich pied znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrzovat poradek a Cistotu na pracovisti a na pfistupovych cestach na
pracovisté, prib&zné odstratiovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni jeho zavazku,
technickymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo pracovisté¢ a zajistit jejich uloZeni a
likvidaci podle pravnich predpisu o odpadech. Na zadost objednatele je zhotovitel povinen
predlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich pfedpisu o
odpadech v souvislosti s plnénim jeho zavazku. Na pracovisti se nesm¢ji Zadné odpady spalovat.

Na pracovisti je zhotovitel povinen dodrZovat ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozd¢jsich predpisi. U odpadu materialu, pro které je to z duvoda jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratomi rozbory v souladu s platnou pravni
upravou. Tridéné odpady smi zhotovitel ukladat pouze do obali a prostiedku k tomu urcenych.



4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodateéné priméiené lhaté stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrZovani Cistoty na pracovisti a na pristupovych cestach k nému nebo nakladani s odpady, je
objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sam nebo tfeti osobou na naklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouZivané pfi plnéni jeho zavazku proti
uniku provoznich naplni do pudy nebo vod a neponechavat zbyteéné v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife udrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliiovani
provoznich naplni na pracovisti. Nepfevozni stacionarni techniku a prostfedky smi zhotovitel
doplitovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na pracovisti
zpusobem odpovidajicim pravnim pifedpisim o chemickych latkach a chemickych pripravcich.
Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpeénych
chemickych latek a chemickych pfipravkd, s nimiz pfi plnéni svého zavazku naklada, jakoz 1
kopie bezpecnostnich listu, popfipadé doklady o skoleni zhotovitele nebo jeho zaméstnancu
autorizovanou osobou, vyzaduje-li se podle pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat pravni predpisy o ochrané€ pfirody a krajiny a
zdrzet se poskozeni dievin, popfipad€ jinych porosti. Povoleni ke kaceni dievin, uréenych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s prislu§nymi organy vefejné spravy dle pokynu
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazatelné seznamit vSechny osoby podilejici se jeho
prostfednictvim na plnéni smlouvy a pisemn¢ je zavazat k jejich dodrZovani. Tim neni dot¢ena jeho
odpovédnost za dodrZzovani téchto podminek.



