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Smlouva o dílo
(Dále jen smlouva)

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Hlinsko

se sídlem: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

zastoupené: Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města

IČO: 00270059

DIČ: CZ00270059

daňový režim: plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu:

Zástupci oprávnění

jednat ve věcech technických:

Kontaktní osoba:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s.

sídlo: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v HK, oddíl B, vložka 2631

zastoupený: Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou představenstva

IČ: 25284959

DIČ: CZ25284959

daňový režim: plátce DPH

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

č. účtu:

Zástupci oprávnění

jednat ve věcech technických:

Kontaktní osoba:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel jsou v této smlouvě nazýváni jednotlivě též jako „smluvní strana“ a společně

též jako „smluvní strany“)
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I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Úprava zahrady DDM Hlinsko“ podle projektové

dokumentace, kterou vypracovala

vedoucí projektant autorizovaný architekt ČKA 01 487,

která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo Objednateli. Objednatel se

zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3. Součástí díla je rovněž:

dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,

zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na

pozemních komunikacích (zvláštní užívání, povolení uzavírek, …), osazení, udržování a

odstranění přechodného dopravního značení,

příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště,

zajištění staveniště proti vniknutí neoprávněných osob na staveniště (oplocení, zábrany atd.),

zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí,

zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za

jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům,

vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace,

vypracování kontrolního a zkušebního plánu,

dodání veškerých materiálů podle požadavků Objednatele a provedení prací v potřebné

kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat

dodání materiálů v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru

Objednatele,

zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla,

zhotovení dokumentace skutečného provedení dodávky

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem – bude doloženo

protokolem o vytyčení stavby.

4. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v čl. I. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

projektové dokumentace,

položkového rozpočtu – výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást projektu,

oceněného Zhotovitelem,

nabídky Zhotovitele ze dne 1. 3. 2023 předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem

zadávacího řízení na veřejnou zakázku

zadávací dokumentace nebo výzvy veřejné zakázky, která byla podkladem pro zpracování

nabídky Zhotovitele ze dne 1. 3. 2023
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II.

Osoby pověřené provedením díla

Za Objednatele:

Zástupce Objednatele ve věcech technických (dále jen: „TDI“) :

Za Zhotovitele:

Zástupce Zhotovitele ve věcech technických:

Osoba pověřená vedením stavby – hlavní stavbyvedoucí:

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Doba pro provedení díla je stanovena takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 12. dubna 2023

Řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících

v užívání) 15. června 2023

2. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě

nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový

termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá Zhotovitel právní nárok.

Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou

týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

3. Místem plnění je zahrada u objektu DDM Adámkova třída 1116, Hlinsko – viz PD

IV.

Cena díla

1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou

smluvních stran ve smyslu ust. § 2 a násl. zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších

předpisů a v souladu s ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, jako cena nejvýše přípustná takto:

Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí 2 560 023, - Kč bez DPH

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % 537 604,83 Kč

Celková cena díla 3 097 627,83 Kč vč. DPH
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2. Cena díla se sjednává, jako cena pevná a nepřekročitelná (platná a neměnná po celou dobu 

provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci 

díla až do skutečného data předání díla). Zhotovitel potvrzuje, že cena uvedená v čl. IV. odst. 1 

obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla. 

3. Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku I. této smlouvy o práce požadované 

Objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou-li při realizaci díla vynuceny změny, 

doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla. 

4. V případě změny rozsahu prací z důvodu dodatečných stavebních prací a víceprací bude 

postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů nebo vnitřní směrnicí Objednatele. Na takovou změnu bude vždy uzavřen 

dodatek této smlouvy. 

5. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací : Zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami 

uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky Zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit 

práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy 

URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s., platné pro příslušný rok výstavby a to krácené v poměru 

předpokládané ceny veřejné zakázky (3 171 664,27 bez DPH) a ceny díla dle článku IV. odst. 1 

smlouvy. V případě, že cena díla dle článku IV. odst. 1 smlouvy bude vyšší než předpokládaná cena 

díla dle cenové soustavy URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s., tak se dodatečné práce oceňují podle 

cenové soustavy URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s. pro příslušný rok výstavby. Pokud cenová soustava 

URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s. neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě 

dohody ve výši obvyklé ceny. 

V. 
Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy na zhotovení díla. 

2. Za každý kalendářní měsíc zhotovování díla bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem odsouhlasen 

soupis skutečně provedených prací, na jehož základě předloží Zhotovitel Objednateli dílčí fakturu, 

a to nejpozději k pátému dni měsíce následujícího po období, za které je soupis sestaven a 
vzájemně odsouhlasen. Odsouhlasený soupis skutečně provedených prací je nedílnou přílohou 

daňového dokladu – faktury. 

3. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Úhrada dílčích faktur bude Objednatelem prováděna postupně, a to až do výše 80 % celkové 

smluvní ceny díla. Zbývajících 20 % ceny bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla. 

V případě, že Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, má Objednatel 

právo uplatnit zádržné až do výše 20 % ceny díla. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem 

Zhotoviteli až pod odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

Podmínkou pro výplatu zádržného je odstranění všech závad a vzájemné odsouhlasení tohoto 

stavu mezi Zhotovitelem a Objednatelem formou protokolu o odstranění vad a nedodělků. 

5. V případě, že faktura nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má 

Objednatel právo ji vrátit Zhotoviteli a požadovat její opravení. V takovém případě se hledí na 
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fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu 

Objednateli. 

6. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli. Fakturace i úhrady 

jsou výhradně v české měně. 

7. Právo na zaplacení ceny díla a zádržného vzniká za každou část při jejím provedení a převzetí. 

8. Při poskytnutí stavebních prací nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu 
§92e zákona č. 235/2004 Sb., neboť dokončené dílo není směřováno k využití v ekonomické 

činnosti města. 

VI. 
Provádění díla 

1. Objednatel odevzdá formou zápisu Zhotoviteli staveniště. 

2. Při předání staveniště předá Zhotovitel Objednateli harmonogram stavby a kontrolní a zkušební 

plán. 

3. Před zahájením prací zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých 

inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou 

dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo 

odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami 

správců sítí. 

4. Objednatel je oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla 

a Zhotovitel je povinen se jimi řídit. 

5. Kontrolní dny organizované Objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při 

výstavbě. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají stejnou 

platnost jako zápisy ve stavebním deníku. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že 

bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené 

normy. 

7. Veškeré činnosti při výstavbě je Zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 

kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání Objednatele 

bude povinen příslušné doklady předložit. 

8. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu Objednatele prováděny změny oproti 

schválené projektové dokumentaci, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se 

v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, 

případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne Zhotovitel 

Objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít 

jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou 

dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě. 

9. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese Zhotovitel 

a to až do předání a převzetí hotového díla. 
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10. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady 

vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů a navazujícími předpisy. 

11. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi 

a dále vyzvat zástupce Objednatele ke kontrole navážení ornice a předseťové přípravy. 

12. Zástupce Objednatele ve věcech technických má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které 

Zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce Zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto 

kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník, 

datové schránky nebo doporučenou korespondenci. 

13. Zhotovitel zajistí, aby osoba vykonávající autorský dozor byla informovaná o začátku provádění 

díla. 

14. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli, nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel. 

15. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. 

16. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a Objednatel umožní Zhotoviteli umístění 

tabulí se jménem Zhotovitele na dohodnutém místě staveniště. 

17. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, 

varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno 

TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost 

osob, díla nebo zachování veřejného pořádku. 

18. V případě, kdy Zhotovitel nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky dle ust. § 16 a § 17 zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 

v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují o rizicích a technologických postupech, 

které zvolili nebo včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu, budou pozastaveny 

činnosti daného Zhotovitele. Toto pozastavení stavby není důvodem k prodloužení termínu 

ukončení stavebních prací. 

19. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, 

je možná pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas požádat 

Objednatele písemně a to nejméně 14 dnů před zahájením činnosti poddodavatele. 

20. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i opakovaně, na výzvu Objednatele do 14 dnů Objednateli 

prokázat, že stále splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci zadávacího řízení 

předcházejícího uzavření této smlouvy. Způsob prokazování je stejný jako v případě zadávacího 
řízení, nebude-li dohodnuto jinak. 

21. Zhotovitel je na základě písemného pokynu Objednatele povinen provést práce, které nebyly 

obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt. v projektové dokumentaci a které jsou 

potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do 

původních zadávacích podmínek respekt. projektové dokumentace, bylo zaviněno Objednatelem. 
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Změny ceny díla se řídí ustanovením čl. IV. této smlouvy. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se 
strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy. 

22. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást dodávky odborně způsobilou osobou 

povinnosti a úkoly uložené Objednateli zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy souvisejícími v prevenci rizik možného ohrožení 

života nebo zdraví zaměstnance, je-li to podle tohoto zákona nutné. Informace o této osobě sdělí 

Zhotovitel Objednateli tak, aby ji Objednatel k výkonu koordinace opatření k zajištění bezpečné a 

zdraví neohrožující práce na staveništi dle tohoto zákona mohl určit. 

23. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu o odpovědnosti za škodu, kterou by při provádění 

díla mohl způsobit třetím osobám. Výše pojištění odpovědnosti za škodu je stanovena na min. 

5.000.000,- Kč. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 21 dnů od 

podpisu smlouvy, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. 

VII. 
Stavební deník 

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle 

zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a 

vyhl. č. 499/2006 Sb. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný 

pro Objednatele. Denní záznamy budou čitelné a Objednatel je bude podepisovat způsobem 

stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. 

Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány Objednateli výměnou 

za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání převzal 
TDI. 

2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných 

poddodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků. 

VIII. 
Přejímání díla 

1. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla. 

Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení 

bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy Zhotovitele Objednatelem. 

2. Dokončené dílo bude předáváno Zhotovitelem a přebíráno Objednatelem písemným zápisem. 

Součástí předání budou následující doklady: 

 doklad o prostorovém vytyčení stavby oprávněným geodetem, 
 dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 

v digitální formě v uzavřeném formátu .pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na 

vhodném nosiči (CD, DVD, flash disk apod.) včetně geodetického zaměření stavby. Součástí 

geodetického zaměření díla bude zakreslení stavby do platné katastrální mapy. 
 doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize…, 
 veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě 

s Objednatelem lze nahradit čestným prohlášením Zhotovitele), 
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 stavební deník, 
 doklady o likvidaci odpadů, 
 doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům, 
 doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům, 
 seznam poddodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy. 

3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla či části díla. 

4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou 

důvodem, pro který by Objednatel mohl převzetí odmítnout. V případě pochybností se má za to, 

že drobným nedodělkem je nedodělek o max. hodnotě 1 % z ceny díla. 

5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise 
o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. Nedojde-li o této 

lhůtě k dohodě, činí lhůta 14 dnů; o odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. 

6. Práce, které budou další činností zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří Objednatel bez 

zbytečného odkladu od výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 kalendářních dnů 

od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel bez závažných důvodu nedostaví, může 

Zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění Objednatele a 

dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že Zhotovitel 

k takovému prověření kvality Objednatele nepozve, má Objednatel právo žádat odkrytí zakrytých 

částí stavby na náklady Zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. 

7. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je Zhotovitel povinen na vlastní 

náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že Zhotovitel dodržel technické parametry díla, 

náklady na dodatečné odkrytí uhradí Objednatel 

IX. 
Záruční doba 

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců. 

2. Zárukou za jakost přejímá Zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové 

dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této 

smlouvy a bude v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla 

vztahují, vyjma běžného opotřebení. 

3. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní 

předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto 

stanovené lhůty životnosti. 

4. Reklamovat vady musí Objednatel písemně u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede 
popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 

finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, 

kdy ji obdržel. 

5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 

Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany 
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nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším možném 

termínu. 

6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis. 

7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady včas, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění 

na náklady Zhotovitele třetí osobou. 

X. 
Smluvní pokuty 

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím 

sankcím: 

 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat zákonný 

úrok z prodlení z částky, která je fakturována. 
 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti připravit, ukončit a předat dílo 

dle této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 

díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 

v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,-- Kč za každý nedodělek či 

vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu 2.000,-- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a 

to za každý i započatý den prodlení. Označí-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná 
o vadu bránící řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – 
havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. 

2. Je-li ujednána smluvní pokuta, má Objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení 

povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 

neuplatní. 

3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započítat proti pohledávce 

Zhotovitele. 

4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
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XI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této 

smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení 

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 

Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

 nepředložení dokladů pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku č. VI. odst. 23, 
 zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 

7 pracovních dnů, 
 prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 

15 pracovních dnů, nebo předáním díla či jeho některé části delším než 15 pracovních dnů, 
 prodlení s odstraněním vady delším než 10 pracovních dnů, 
 provádění díla v rozporu s touto smlouvou, 
 v případě, že Zhotovitel a poddodavatelé přestanou splňovat všechny kvalifikační 

předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je 

zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je Zhotovitel v prodlení se 

zahájením stavebních prací o více jak tři týdny. 

3. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného 

důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění 

smluvních povinností Zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání 

nároku na dohodnuté sankce. 

4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet 

dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy z důvodu nepřidělení finančních prostředků 

z dotačního programu a v případě, že nastanou na straně Objednatele nepředvídatelné okolnosti 

v důsledku, kterých nebude Objednatel schopen poskytnout potřebné spolufinancování projektu 

z vlastních zdrojů. 
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XII. 
Ostatní ujednání 

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně Objednatele zaplatí 

Objednatel Zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

2. Objednatel má v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů a dle ust. § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z 

rozpočtu Objednatele, a to zejména informaci o ceně díla, název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel 

prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle zákona 

nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy neobsahuje znaky obchodního tajemství dle 

§ 504 občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), a že je povinen 

bezodkladně po uzavření smlouvy odeslat smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv 
vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Objednatel bezodkladně informuje 

Zhotovitele v případě, že jeho kontaktní údaj nebude uveden přímo v registru smluv jako kontakt 
pro notifikaci 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

6. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 

účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude 

uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 

podpisů. 

  



XIII.

ZÆv reŁnÆustanoven

1. Pokud nen ve smlouv v slovn stanoveno jinak, płedklÆdÆZhotovitel TDI a Objednateli ve kerØ

p semnØ dokumenty v dy ve dvou vyhotoven ch, kterÆbudou slou it pro vnitłn potłeby TDI a

Objednatele.

2. Zm ny oprÆvn n ch osob nebo zm nu oprÆvn n t chto osob je nutno bez zbyteŁnØho odkladu

p semn oznÆmit druhØsmluvn stran . Tato zm na je œŁinnÆdnem doruŁen oznÆmen .

3. Zhotovitel nen oprÆvn n płevØst bez płedchoz ho p semnØho souhlasu Objednatele svÆprÆva a

zÆvazky vypl vaj c ze smlouvy na tłet osobu.

4. Smluvn strany si sjednÆvaj , e ustanoven 564 obŁanskØho zÆkon ku se nepou ije, tzn., e m nit

nebo dopl ovat smlouvu je mo nØ pouze formou p semn ch dodatkø podepsan ch ob ma

smluvn mi stranami. Mo nost m nit smlouvu jinou formou smluvn strany vyluŁuj .

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nich ka dØ mÆplatnost a zÆvaznost originÆlu a

po jejich podpisu oprÆvn n mi zÆstupci smluvn ch stran obdr Zhotovitel i Objednatel

2 vyhotoven .

6. Smluvn strany se dohodly, e jejich vztahy touto smlouvou neupravenØ se ł d pł slu n mi

ustanoven mi obŁanskØho zÆkon ku.

7. Tato smlouva nab vÆplatnoti dnem podpisu smlouvy ob ma smluvn mi stranami a œŁinnosti

dnem zvełejn n v registru smluv.

8. Ned lnou souŁÆst tØto smlouvy jsou tyto pł lohy:

Pł loha Ł slo 1. Harmonogram pln n prac a dodÆvek

Pł loha Ł slo 2 Ocen n soupis prac a dodÆvek

9. Ob smluvn strany prohla uj , e smlouva byla sepsÆna na zÆklad pravdiv ch œdajø, podle jejich

svobodnØ a vÆnØ vøle, nikoliv v t sni a za nÆpadn nev hodn ch podm nek, a na døkaz toho

płipojuj svØvlastnoruŁn podpisy.

3 zÆkona Ł. 128/2000 Sb., o obc ch, ve

dne 13. błezna 2023 usnesen m

V Hlinsku dne ..2Q..:.. 2023 V Hlinsku dne 2023

10. Uzavłen smlouvy schvÆlila, v souladu s ust. 102 odst.

zn n pozd j ch płedpisø Rada m sta Hlinska

Ł. RM 060 2023 - 2.

Za Objed

Ing. Vladisla

peda płedstavei
)

NSTAV Hjnsko I¨ O: 25284,j

S39QiFInsk0
DI¨ : CZ252(i49

NÆzev projektu: Uprava zahrady DDM Hflnsko
4I9 3I I37
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INSTAV
¨ LeN SKUPINY INTENIA

¨ asov harmonogram

NÆzev stavby: prava zahrady DDM Hlinsko

Objednatel: M sto Hlinsko, Fod bradovo nÆm st 1 539 23 Hlinsko
INSTAV Hlinsko, as., Tyr ova 833, 539 01 Hlinsko

poŁÆtek prac : 12.04.2023
ukonŁeni prac : 15.06.2023

. I 2023Stavebni prace
I duben kveten Łerven

14 15! 161 17 18! 191 20! 21 221 23f 241 25

Płevzet staveni t , pł pravnØprÆce

SO 101 HT , demolice

SO 701 Stavebn ŁÆst

SO 801 TerØnn œpravy

SO 802 Oploceni

SO 803 Hłi t

SO 804 Hern prvky

DokonŁovac prÆce, płedÆn stavby I

V Hlinsku dne 1.3.2023

Vladislav KropÆŁek
płedseda płedstavenstva as.

1 NSTA\
IN STAV HInsko as. I¨ O: 25284959

Tyr ovŁ 833 DiŁ C125284959

53901 HI!nsko Tc, 6¯ .93I 0 .1

TY* OV Sn. PS S NU I4LINSKO TIL 4*5 1154? INOeISSY*V.CZ
1¨ 252S455 D˝¨ CZ25254551. I5NKOVN IPQINj KO,.411¨ 141 IKNKAA.S.,
¨ IJ VI-S1?8B5KS?iU55 INAN CZNN 5155 es5 is,s,.ee7 SWIFT KOMSCZPP

Zhotovitel:

Terminy:

I I DOSAVN˝
YObNf STAVIV



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko Datum: 01.03.2023

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 25284959
DIČ: CZ25284959

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZN2022_001
Úprava zahrady, DDM Hlinsko

INSTAV Hlinsko a.s.

2 548 023,00
12 000,00

2 560 023,00

Výše daněSazba daně Základ daně
2 560 023,0021,00% 537 604,83

0,0015,00% 0,00

CZK 3 097 627,83
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZN2022_001

Stavba:

Místo: Hlinsko Datum:

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant:

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Vyplň vlastní

SO 801

SO 101

Vyplň vlastní

Kód

Ostatní náklady

SO 804
SO 803

Vyplň vlastní

Popis

HTÚ, demolice

Terénní úpravy, výsadby a prvky drobné
architektury

Hřiště
Herní prvky

Oplocení

Stavební část

SO 802

SO 701

3 630,00

Úprava zahrady, DDM Hlinsko

1 496 289,91

3 083 107,83

Cena s DPH [CZK]

3 000,00

3 000,00

469 116,10
214 532,25

Cena bez DPH [CZK]

3 000,00

170 414,19

2 548 023,00

69 888,48

127 782,07

3 000,00

12 000,00

3 097 627,832 560 023,00

01.03.2023

3 630,00

3 630,00

3 630,00

206 201,17

14 520,00

567 630,48
259 584,02

154 616,30

1 810 510,79
84 565,06
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko Datum: 01.03.2023

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 25284959
DIČ: CZ25284959

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 63 888,48
Ostatní náklady 6 000,00

Cena bez DPH 69 888,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 69 888,48 21,00% 14 676,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 565,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava zahrady, DDM Hlinsko

SO 101 - HTÚ, demolice

INSTAV Hlinsko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 01.03.2023

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant:

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 63 888,48

HSV - Práce a dodávky HSV 63 888,48

1 - Zemní práce 43 686,10

8 - Trubní vedení 1 030,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 180,48

997 - Přesun sutě 12 991,79

2) Ostatní náklady 6 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Kompletační činnost 1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 69 888,48

Jiné VRN

SO 101 - HTÚ, demolice

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Úprava zahrady, DDM Hlinsko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 01.03.2023

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant:

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63 888,48

D HSV Práce a dodávky HSV 63 888,48

D 1 Zemní práce 43 686,10

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně

m2 90,250 103,00 9 295,75 CS ÚRS 2021 02

VV 9,5*9,5 90,250

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací
pro pěší ručně

m2 64,000 61,81 3 955,84 CS ÚRS 2021 02

VV 10,0*4,0 40,000
VV 2,0*3,2 6,400
VV 1,1*16,0 17,600
VV Součet 64,000

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 92,600 72,11 6 677,39 CS ÚRS 2021 02
VV (10,0+4,0)*2 28,000
VV (2,0+3,2)*2 10,400
VV (1,1+16,0)*2 34,200
VV 5,0*4 20,000
VV Součet 92,600

4 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 50,000 20,60 1 030,00 CS ÚRS 2021 02

5 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 100,000 20,60 2 060,00 CS ÚRS 2021 02

6 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100
mm

m2 90,250 51,51 4 648,78 CS ÚRS 2021 02

7 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 60,000 72,11 4 326,60 CS ÚRS 2021 02

VV 150*0,2 "ornice 30,000
VV 30 "násyp - modelace terénu 30,000
VV Součet 60,000

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 20,000 87,56 1 751,20 CS ÚRS 2021 02

VV 20 "předpokládané množství - přebytek zeminy z výkopů 20,000

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 100,000 1,03 103,00 CS ÚRS 2021 02

VV 20*5 "odvoz do 15-ti km 100,000

10 K 171111103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných ručně

m3 30,000 72,11 2 163,30 CS ÚRS 2021 02

VV
30 "předpokládané množství - použita přebytečná zemina z
výkopů základů

30,000

11 K 171151101
Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru
zhutnění svahu

m2 50,000 30,90 1 545,00 CS ÚRS 2021 02

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 37,000 154,52 5 717,24 CS ÚRS 2021 02

VV 20*1,85 37,000

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 20,000 20,60 412,00 CS ÚRS 2021 02

D 8 Trubní vedení 1 030,11

14 K 8772511.R1
Zaslepení stávajícího vrtu vč. DMTŽ zařízení - dle
specifikace v PD

kus 1,000 1 030,11 1 030,11

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 180,48
15 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,000 2 060,16 6 180,48 CS ÚRS 2021 02

VV
3 "předpokládané množství základů původních herních
prvků

3,000

D 997 Přesun sutě 12 991,79

16 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 41,623 59,75 2 486,97 CS ÚRS 2021 02

17 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
sypkých materiálů

t 624,345 1,03 643,08 CS ÚRS 2021 02

VV 41,623*15 'Přepočtené koeficientem množství 624,345

18 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu

t 41,623 82,41 3 430,15 CS ÚRS 2021 02

19 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 41,623 154,52 6 431,59 CS ÚRS 2021 02

Úprava zahrady, DDM Hlinsko

SO 101 - HTÚ, demolice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko Datum: 01.03.2023

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 25284959
DIČ: CZ25284959

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 490 289,91
Ostatní náklady 6 000,00

Cena bez DPH 1 496 289,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 496 289,91 21,00% 314 220,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 810 510,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava zahrady, DDM Hlinsko

SO 701 - Stavební část

INSTAV Hlinsko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 01.03.2023

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant:

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 490 289,91

HSV - Práce a dodávky HSV 578 536,26

1 - Zemní práce 84 083,20

2 - Zakládání 307 411,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce 22 899,71

5 - Komunikace pozemní 11 608,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 56 850,16

8 - Trubní vedení 19 600,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 816,07

998 - Přesun hmot 40 267,39

PSV - Práce a dodávky PSV 911 753,65

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 597,18

712 - Povlakové krytiny 52 483,10

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 793,18

741 - Elektroinstalace - silnoproud 36 053,71

762 - Konstrukce tesařské 346 988,25

763 - Konstrukce suché výstavby 3 093,41

764 - Konstrukce klempířské 40 393,55

766 - Konstrukce truhlářské 304 853,81

783 - Dokončovací práce - nátěry 70 810,66

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 35 686,80

2) Ostatní náklady 6 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Kompletační činnost 1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 496 289,91

Jiné VRN

SO 701 - Stavební část

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Úprava zahrady, DDM Hlinsko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 01.03.2023

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant:

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 490 289,91

D HSV Práce a dodávky HSV 578 536,26

D 1 Zemní práce 84 083,20

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 98,560 20,60 2 030,34 CS ÚRS 2021 02

VV 6,4*15,4 98,560

2 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 90,163 206,02 18 575,38 CS ÚRS 2021 02

VV základy
VV (14,11-6,11+5,055+14,11-1,6)*1,1*1,0 28,122
VV (6,11+5,055+1,6)*1,1*0,5 7,021
VV vodovod
VV (19,0+10,0+5,0)*0,4*1,2 16,320
VV kanalizace
VV (4,0+22,5)*0,6*1,0 15,900
VV drenáž
VV (5,0+14,0)*2*0,5*1,2 22,800
VV Součet 90,163

3 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 193,986 72,11 13 988,33 CS ÚRS 2021 02

VV 98,56*0,2 19,712
VV 90,163+52,731+14,98+82*0,2 174,274
VV Součet 193,986

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 do 100 m3

m3 193,986 61,81 11 990,27 CS ÚRS 2021 02

5 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 193,986 61,81 11 990,27 CS ÚRS 2021 02

6 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním ručně

m3 52,731 185,42 9 777,38 CS ÚRS 2021 02

VV okolo základů
VV (13,31+4,255)*2*0,4*0,8 11,242
VV (14,11+5,055)*2*0,4*0,9 13,799
VV vodovod
VV (19,0+10,0+5,0)*0,4*(1,2-0,4) 10,880
VV kanalizace
VV (4,0+22,5)*0,6*(1,0-0,6) 6,360
VV drenáž
VV (5,0+14,0)*2*0,5*(1,2-0,5-0,15) 10,450
VV Součet 52,731

7 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m

m3 14,980 185,42 2 777,59 CS ÚRS 2021 02

VV vodovod
VV (19,0+10,0+5,0)*0,4*0,4 5,440
VV kanalizace
VV (4,0+22,5)*0,6*0,6 9,540
VV Součet 14,980

8 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 29,960 322,42 9 659,70 CS ÚRS 2021 02
VV 14,98*2 'Přepočtené koeficientem množství 29,960

9 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo
ve svahu do 1:5 ručně

m2 82,000 40,17 3 293,94 CS ÚRS 2021 02

VV okolo objektu
VV (15,0+8,0*2+4,0)*1,5 52,500
VV vodovod
VV (19,0+10,0+5,0)*0,4 13,600
VV kanalizace
VV (4,0+22,5)*0,6 15,900
VV Součet 82,000

D 2 Zakládání 307 411,22

10 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 76,000 30,90 2 348,40 CS ÚRS 2021 02

VV (5,0+14,0)*2*0,5*4 76,000

11 M 69311080
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PES 200g/m2

m2 90,022 18,54 1 669,01 CS ÚRS 2021 02

VV 76*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 90,022

12 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 3,278 2 658,70 8 715,22 CS ÚRS 2021 02
VV (5,0+14,0)*2*0,15*0,5*1,15 3,278

13 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 9,500 806,57 7 662,42 CS ÚRS 2021 02
VV (5,0+14,0)*2*0,5*0,5 9,500

14 K 212755215
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D
125 mm bez lože

m 38,000 175,12 6 654,56 CS ÚRS 2021 02

VV (5,0+14,0)*2 38,000

Úprava zahrady, DDM Hlinsko

SO 701 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 9,028 1 002,29 9 048,67 CS ÚRS 2021 02

VV 4,455*13,51*0,15 9,028

16 K 271562211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
drobného kameniva frakce 0 až 4 mm m3 3,009 806,57 2 426,97 CS ÚRS 2021 02

VV 4,455*13,51*0,05 3,009
17 K 272313611 Základové klenby z betonu tř. C 16/20 m3 0,661 3 269,56 2 161,18 CS ÚRS 2021 02

VV (14,11+5,055)*0,6*0,05*1,15    "podkladní betonek pod 
zákl.pasy 0,661

18 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 m3 10,130 3 231,44 32 734,49 CS ÚRS 2021 02

VV 4,855*13,91*0,15 10,130
19 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 5,630 247,23 1 391,90 CS ÚRS 2021 02

VV (4,855+13,91)*2*0,15 5,630
20 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 5,630 30,90 173,97 CS ÚRS 2021 02
21 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 3,073 39 144,03 120 289,60 CS ÚRS 2021 02

VV 4,855*13,91*1,25*18,2*2/1000   "kari 2x6/150/150 3,073

22 K 274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 m3 6,210 3 296,34 20 470,27 CS ÚRS 2021 02

VV (14,11-6,11+5,055+14,11-1,6)*0,4*(1,23-0,98) 2,557
VV (6,11+5,055+1,6)*0,4*(0,98*0,73) 3,653
VV Součet 6,210

23 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 31,047 515,05 15 990,76 CS ÚRS 2021 02
VV (14,11-6,11+5,055+14,11-1,6)*(1,23-0,98)*2 12,783
VV (6,11+5,055+1,6)*(0,98*0,73)*2 18,264
VV Součet 31,047

24 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 31,047 206,02 6 396,30 CS ÚRS 2021 02

25 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,621 39 144,03 24 308,44 CS ÚRS 2021 02
VV 6,21*0,1    "předpokládané množství výztuže 100 kg/m3 0,621

26 K 279113132 Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 25,557 1 133,12 28 959,15 CS ÚRS 2021 02

VV (14,11-6,11+5,055+14,11-1,6)*(0,98-0,23) 19,174
VV (6,11+5,055+1,6)*(0,73-0,23) 6,383
VV Součet 25,557

27 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505 t 0,409 39 144,03 16 009,91 CS ÚRS 2021 02

VV 25,557*0,2*0,08   "předpokládané vyztužení 80 kg/m3 0,409

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 899,71

28 K 311113132 Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 13,024 1 133,12 14 757,75 CS ÚRS 2021 02

VV (4,915+3,9+4,75)*0,25 3,391
VV (4,915+9,2+5,15)*0,5 9,633
VV Součet 13,024

29 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,208 39 144,03 8 141,96 CS ÚRS 2021 02
VV 13,024*0,2*0,08   "předpokládané vyztužení 80 kg/ m3 0,208

D 5 Komunikace pozemní 11 608,20
30 K 564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 

50 mm m2 17,100 55,63 951,27 CS ÚRS 2021 02
VV 11,4*1,5 17,100

31 K 564731111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 100 mm m2 17,100 93,74 1 602,95 CS ÚRS 2021 02

32 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy do 

m2 17,100 195,72 3 346,81 CS ÚRS 2021 02

33 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 18,468 309,03 5 707,17 CS ÚRS 2021 02
VV 17,1*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 18,468

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 56 850,16
34 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 13,024 267,83 3 488,22 CS ÚRS 2021 02
VV (4,915+3,9+4,75)*0,25 3,391
VV (4,915+9,2+5,15)*0,5 9,633
VV Součet 13,024

35 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 13,024 267,83 3 488,22 CS ÚRS 2021 02

36 K 631351111.R1 Zřízení bednění podlah m2 0,394 247,23 97,41
VV 4,92*0,08 0,394

37 K 631351112.R1 Odstranění bednění podlah m2 0,394 30,90 12,17
38 K 631362021 Výztuž mazanin/potěru svařovanými sítěmi Kari t 0,621 39 144,03 24 308,44 CS ÚRS 2021 02

VV (13,51*4,455+4,92*0,2)*1,25*8,12/1000    "kari 4/150/150 0,621

39 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 
50 mm m2 61,171 181,30 11 090,30 CS ÚRS 2021 02

VV 13,51*4,455+4,92*0,2 61,171

40 K 632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 367,026 39,14 14 365,40 CS ÚRS 2021 02

VV 61,171*(80-50)/5 367,026

D 8 Trubní vedení 19 600,31
41 K 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 34,000 30,90 1 050,60 CS ÚRS 2021 02
VV 19,0+10,0+5,0 34,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vrstvou 32x3,0mm m 34,510 51,51 1 777,61 CS ÚRS 2021 02

VV 34*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 34,510

43 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160 m 26,500 422,34 11 192,01 CS ÚRS 2021 02

VV 4,0+22,5 26,500
44 K 89481.R1 Napojení vody ve sklepě budovy DDM kus 1,000 1 648,17 1 648,17

45 K 894812111 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 
přímý tok kus 1,000 1 545,16 1 545,16 CS ÚRS 2021 02

46 K 894812135 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura 
korugovaná s hrdlem světlé hloubky 3000 mm kus 1,000 669,57 669,57 CS ÚRS 2021 02

47 K 894812149 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 
za uříznutí šachtové roury kus 1,000 51,51 51,51 CS ÚRS 2021 02

48 K 894812155 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu 
plastový pachotěsný s madlem kus 1,000 1 665,68 1 665,68 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 816,07

49 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 105,756 61,81 6 536,78 CS ÚRS 2021 02

VV (4,915+13,97)*2*2,8 105,756

50 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 6 345,360 1,55 9 835,31 CS ÚRS 2021 02

VV 105,756*30*2   "předpokládaná doba užití 2 měsíce 6 345,360

51 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 105,756 37,08 3 921,43 CS ÚRS 2021 02

52 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 67,533 66,96 4 522,01 CS ÚRS 2021 02

VV 4,855*13,91 67,533

53 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 67,533 133,91 9 043,34 CS ÚRS 2021 02

54 K Požární servis 1 Hasící přístroj práškový 21A - dodávka a montáž vč. 
držáku kus 2,000 978,60 1 957,20

VV 2 2,000

D 998 Přesun hmot 40 267,39
55 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 156,360 257,53 40 267,39 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 911 753,65

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 597,18
56 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 67,533 31,93 2 156,33 CS ÚRS 2021 02
VV 4,855*13,91 67,533

57 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,022 57 685,93 1 269,09 CS ÚRS 2021 02
VV 67,533*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,022

58 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 67,533 53,57 3 617,74 CS ÚRS 2021 02

59 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 78,710 164,82 12 972,98 CS ÚRS 2021 02

VV 67,533*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 78,710

60 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,474 1 225,83 581,04 CS ÚRS 2021 02

D 712 Povlakové krytiny 52 483,10

61 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v 
ploše

m2 69,800 267,83 18 694,53 CS ÚRS 2021 02

VV 69,8 69,800

62 M 28322067 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm se zvýšenou odolností m2 81,352 267,83 21 788,51 CS ÚRS 2021 02

VV 69,8*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 81,352

63 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 69,800 51,51 3 595,40 CS ÚRS 2021 02

64 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 80,619 81,38 6 560,77 CS ÚRS 2021 02

VV 69,8*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 80,619

65 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m t 0,179 10 301,06 1 843,89 CS ÚRS 2021 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 793,18
66 K 7222320.R1 Kohout kulový přímý G 3/4" - vnitřní s vypouštěním kus 1,000 793,18 793,18

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 36 053,71

67 K 74121.R1
D+M napojení altánu na rozvody silnoproudu - dle 
specifikace v PD - vč. výkopu a zásypu vedení, 
rozvaděče, apod.

soub. 1,000 36 053,71 36 053,71

D 762 Konstrukce tesařské 346 988,25

68 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 9,052 1 014,65 9 184,61 CS ÚRS 2021 02

VV 2,951+6,101 9,052

69 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 3,000 927,10 2 781,30 CS ÚRS 2021 02

70 M 54825013_Z2 kotevní patka tvaru T dle specifikace v PD ozn. Z2 kus 3,000 824,08 2 472,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

71 K 762123130 Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva 
průřezové pl přes 144 do 224 cm2 m 221,900 209,11 46 401,51 CS ÚRS 2021 02

VV 32,7   "práh 200/40 32,700
VV 43*2,7   "sloupky 160/80 116,100
VV 15*2,1   "sloupky 160/80 31,500
VV 16*2,6   "zavětrování 160/80 41,600
VV Součet 221,900

72 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 2,951 12 876,32 37 998,02 CS ÚRS 2021 02
VV 32,7*0,04*0,2   "práh 200/40 0,262
VV 43*2,7*0,16*0,08   "sloupky 160/80 1,486
VV 15*2,1*0,16*0,08   "sloupky 160/80 0,403
VV 16*2,6*0,16*0,08   "zavětrování 160/80 0,532
VV Součet 2,683
VV 2,683*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,951

73 K 762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn m3 2,951 2 971,86 8 769,96 CS ÚRS 2021 02

74 K 762332534 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 
hoblovaného průřezové pl přes 288 do 450 cm2 m 181,875 237,95 43 277,16 CS ÚRS 2021 02

VV 27,7    "vaznice 80/160 27,700
VV 23*4,9   "krokve 80/240 112,700
VV 55*0,545   "ztužení střechy 80/240 29,975
VV 46*0,25   "rámový roh 250/250 11,500
VV Součet 181,875

75 M 60512141 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m m3 3,658 12 876,32 47 101,58 CS ÚRS 2021 02
VV 27,7*0,08*0,16    "vaznice 80/160 0,355
VV 23*4,9*0,08*0,24   "krokve 80/240 2,164
VV 55*0,545*0,08*0,24   "ztužení střechy 80/240 0,576
VV 46*0,25*0,25*0,08   "rámový roh 250/250 0,230
VV Součet 3,325
VV 3,325*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,658

76 K 762341023 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 
15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve m2 69,800 412,04 28 760,39 CS ÚRS 2021 02

77 K 762341027 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 
25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve m2 69,800 535,66 37 389,07 CS ÚRS 2021 02

78 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 6,101 1 030,11 6 284,70 CS ÚRS 2021 02

VV 3,658 3,658
VV 69,8*(0,015+0,02) 2,443
VV Součet 6,101

79 K 7626331_Z1
D+M vrat tesařských posuvných dvoukřídlých 
4920x2640mm - dle specifikace v PD vč. mechanismu, 
zamykání, apod. - ozn. Z1

soub. 1,000 61 806,36 61 806,36

80 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m t 5,664 2 606,17 14 761,35 CS ÚRS 2021 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 093,41
81 K 763173111 Montáž úchytu pro umyvadlo v kci stěny kus 1,000 1 030,11 1 030,11 CS ÚRS 2021 02
82 M 59030729 konstrukce pro uchycení umyvadla kus 1,000 2 060,21 2 060,21 CS ÚRS 2021 02

83 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m t 0,003 1 030,11 3,09 CS ÚRS 2021 02

D 764 Konstrukce klempířské 40 393,55
84 K 764212401_K04 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 160 

mm - dle specifikace v PD ozn. K04 m 24,000 360,54 8 652,96

85 K 764212433_K01 Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 250 
mm - dle specifikace v PD ozn. K01 m 14,000 381,14 5 335,96

86 K 764222404_K04 Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 270 
mm dle specifikace v PD ozn. K04 m 24,000 401,74 9 641,76

87 K 764222433_K01 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 245 
mm - dle specifikace v PD ozn. K01 m 14,000 381,14 5 335,96

88 K 764521404_K02 Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 300 mm -  
dle specifikace v PD ozn. K02 m 14,000 618,06 8 652,84

89 K 764521445 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al 
plechu 300/120 mm kus 1,000 463,55 463,55 CS ÚRS 2021 02

90 K 764528423_K03
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al 
plechu průměru 120 mm - dle specifikace v PD ozn. 
K03

m 2,700 824,08 2 225,02

91 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m t 0,083 1 030,11 85,50 CS ÚRS 2021 02

D 766 Konstrukce truhlářské 304 853,81
92 K 7664122.R1 Montáž obložení stěn pl přes 1 m2 latěmi modřínovými 

- dle specifikace v PD m2 58,615 334,78 19 623,13
VV 4,915*(2,8+2,6)/2   "severozápaní pohled 13,271
VV 4,915*(2,6+2,35)/2     "jihovýchodní pohled 12,165
VV 13,97*(2,5+2,25)/2     "jihozápadní pohled 33,179
VV Součet 58,615

93 M 611911.R1 lať obkladová modřín 24/68mm - zkosená hrana m3 2,251 56 641,60 127 500,24
VV 2,251 2,251

94 K 766416243 Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely z 
aglomerovaných desek přes 1,50 m2 m2 12,474 257,53 3 212,43 CS ÚRS 2021 02

VV 4,455*(0,11+2,53+0,16) 12,474

95 M 60726285 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 20mm m2 13,721 360,54 4 946,97 CS ÚRS 2021 02
VV 12,474*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,721

96 K 7664172.R1 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 174,000 154,52 26 886,48
VV 58*3,0 174,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

97 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm m3 0,420 10 301,06 4 326,45 CS ÚRS 2021 02

VV 0,42 0,420

98 K 766821_I01 Dodávka stůl 80x120cm a 4x židle - dle specifikace v 
PD ozn. I01 kus 4,000 4 532,47 18 129,88

99 K 766821_I02 Dodávka stůl 60x100cm a 4x židle - dle specifikace v 
PD ozn. I02 kus 4,000 2 884,30 11 537,20

100 K 766821_I03 Dodávka stůl 80x120cm, 1x židle a 1x šuplíkový 
kontejner - dle specifikace v PD ozn. I03 kus 1,000 4 223,43 4 223,43

101 K 766821_I04 D+M interaktivní tabule2100x1250mm - dle specifikace 
v PD ozn. I04 kus 1,000 22 559,32 22 559,32

102 K 766821_I05 D+M projektor na krátkou projekci - dle specifikace v 
PD ozn. I05 kus 1,000 18 643,89 18 643,89

103 K 766821_I06
D+M umyvadla nerez vč. odpadu, baterie a napojení 
na media (voda, kanalizace) - dle specifikace v PD 
ozn. I06

kus 1,000 10 301,06 10 301,06

104 K 766821_I07 D+M stropních svítidel vč. napojení na media (rozvody 
silnoproudu) - dle specifikace v PD ozn. I07 kus 12,000 2 575,26 30 903,12

105 K 998766201 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v do 6 m % 163,501 12,60 2 060,21 CS ÚRS 2021 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 70 810,66
106 K 783000111 Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením 

páskou nebo fólií m 100,000 10,30 1 030,00 CS ÚRS 2021 02

107 M 58124838 páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 
50mm m 110,000 1,55 170,50 CS ÚRS 2021 02

VV 100*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 110,000
108 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 110,000 1,03 113,30 CS ÚRS 2021 02

VV 100*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 110,000

109 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 67,533 10,30 695,59 CS ÚRS 2021 02

110 K 783943161 Penetrační polyuretanový nátěr pórovitých betonových 
podlah m2 67,533 275,04 18 574,28 CS ÚRS 2021 02

111 K 783947161 Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr 
betonové podlahy m2 67,533 681,93 46 052,78 CS ÚRS 2021 02

112 K 783997151 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za 
protiskluznou úpravu m2 67,533 61,81 4 174,21 CS ÚRS 2021 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 35 686,80
113 K 784661601 Dekorační technika imitace betonu m2 26,048 1 370,04 35 686,80 CS ÚRS 2021 02

VV 13,024*2 26,048

Strana 12 z 25
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Stavba:
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DIČ:

Z IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 121 782,07
Ostatní náklady 6 000,00

Cena bez DPH 127 782,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 127 782,07 21,00% 26 834,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 154 616,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava zahrady, DDM Hlinsko

SO 801 - Terénní úpravy, výsadby a prvky drobné architektury

INSTAV Hlinsko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 01.03.2023

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant:

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 121 782,07

HSV - Práce a dodávky HSV 121 782,07

1 - Zemní práce 27 193,55

5 - Komunikace pozemní 23 878,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 616,18

998 - Přesun hmot 1 094,27

2) Ostatní náklady 6 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Kompletační činnost 1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 127 782,07

Jiné VRN

SO 801 - Terénní úpravy, výsadby a prvky drobné architektury

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Úprava zahrady, DDM Hlinsko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 01.03.2023

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant:

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 121 782,07

D HSV Práce a dodávky HSV 121 782,07

D 1 Zemní práce 27 193,55

1 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 30,000 72,11 2 163,30 CS ÚRS 2021 02

VV 150,0*0,2 30,000

2 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 do 100 m3

m3 30,000 61,81 1 854,30 CS ÚRS 2021 02

3 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 30,000 61,81 1 854,30 CS ÚRS 2021 02

4 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo
ve svahu do 1:5 ručně

m2 50,000 40,17 2 008,50 CS ÚRS 2021 02

5 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 100,000 40,17 4 017,00 CS ÚRS 2021 02

6 K 181912111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez
zhutnění ručně

m2 50,000 41,20 2 060,00 CS ÚRS 2021 02

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
3 se zhutněním strojně

m2 100,000 20,60 2 060,00 CS ÚRS 2021 02

8 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 150,000 25,75 3 862,50 CS ÚRS 2021 02

9 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 30,000 123,61 3 708,30 CS ÚRS 2021 02
VV 150*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 30,000

10 K 184818231
Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky
do 2 m

kus 5,000 721,07 3 605,35 CS ÚRS 2021 02

D 5 Komunikace pozemní 23 878,07

11 K 564710011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl
50 mm

m2 15,200 55,63 845,58 CS ÚRS 2021 02

12 K 564731111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm
tl 100 mm

m2 15,200 93,74 1 424,85 CS ÚRS 2021 02

13 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z
kameniva těženého tl 50 mm

m2 15,200 448,10 6 811,12 CS ÚRS 2021 02

VV 15,2 15,200

14 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 10/10 m2 15,960 927,10 14 796,52 CS ÚRS 2021 02
VV 15,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,960

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 616,18

15 K 916111113
Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do
lože z betonu prostého

m 16,300 558,32 9 100,62 CS ÚRS 2021 02

VV 13,8 "vnější obvod 13,800
VV 2,5 "obvod ohniště 2,500
VV Součet 16,300

16 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 10/10 m2 2,771 927,10 2 568,99 CS ÚRS 2021 02
VV 16,3*0,17 'Přepočtené koeficientem množství 2,771

17 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
kostek z betonu prostého

m3 0,367 146,28 53,68 CS ÚRS 2021 02

VV 16,3*0,15*0,15 0,367

18 K 936124.R1
D+M lavičky pevné dle specifikace v PD - ocelová
nosná kce + dřevěný sedák

kus 1,000 56 656,76 56 656,76

19 K 936124.R2
Demontáž a zpětná mtž šachového stolku dle
specifikace v PD vč. úpravy podkladu

kus 1,000 1 236,13 1 236,13

D 998 Přesun hmot 1 094,27

20 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným

t 15,175 72,11 1 094,27 CS ÚRS 2021 02

Úprava zahrady, DDM Hlinsko

SO 801 - Terénní úpravy, výsadby a prvky drobné architektury
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Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko Datum: 01.03.2023

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 25284959
DIČ: CZ25284959

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 164 414,19
Ostatní náklady 6 000,00

Cena bez DPH 170 414,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 170 414,19 21,00% 35 786,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 206 201,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava zahrady, DDM Hlinsko

SO 802 - Oplocení

INSTAV Hlinsko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 01.03.2023

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant:

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 164 414,19

HSV - Práce a dodávky HSV 164 414,19

2 - Zakládání 7 726,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 148 444,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 152,89

998 - Přesun hmot 3 090,37

2) Ostatní náklady 6 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Kompletační činnost 1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 170 414,19

Jiné VRN

SO 802 - Oplocení

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Úprava zahrady, DDM Hlinsko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 01.03.2023

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant:

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 164 414,19

D HSV Práce a dodávky HSV 164 414,19

D 2 Zakládání 7 726,00
1 K 233211115 Zemní vrut pro ploty D 76 mm dl 800 mm kus 50,000 154,52 7 726,00 CS ÚRS 2021 02

VV 4 4,000
VV (64,0+12,0)/2+2+3*2 46,000
VV Součet 50,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 148 444,93

2 K 338171.R1
Repase stávajících betonových sloupků dle
specifikace v PD

kus 19,000 103,01 1 957,19

VV 15 "očištění 15,000
VV 4 "narovnání 4,000
VV Součet 19,000

3 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do
2,60 m se zabetonováním

kus 42,000 885,92 37 208,64 CS ÚRS 2021 02

VV 4 4,000
VV (64,0+12,0)/2,5+1,6+3*2 38,000
VV Součet 42,000

4 M 55342241 sloupek plotový Pz 2100/38x1,5mm kus 42,000 448,10 18 820,20 CS ÚRS 2021 02

5 K 348101210
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové
sloupky pl do 2 m2

kus 3,000 3 001,73 9 005,19 CS ÚRS 2021 02

6 M 55342321.R1 branka plotová jednokřídlá Pz 1500x800 mm kus 1,000 6 180,64 6 180,64

7 M 55342330.R1 branka plotová jednokřídlá Pz 1500x1200mm kus 1,000 7 725,76 7 725,76

8 M 55342331.R1 branka plotová jednokřídlá Pz 1500x1250mm kus 1,000 8 240,85 8 240,85

9 K 348101230
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové
sloupky pl přes 4 do 6 m2

kus 1,000 1 802,69 1 802,69 CS ÚRS 2021 02

10 K 348101230.R1 Repase stávajících vrat dle specifikace v PD soub. 1,000 10 301,06 10 301,06

11 K 348401120
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími
dráty v do 1,6 m

m 141,000 133,91 18 881,31 CS ÚRS 2021 02

VV 65,0 65,000
VV (64,0+12,0) 76,000
VV Součet 141,000

12 M 31327512
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky
55/2,5mm v 1500mm

m 155,100 123,61 19 171,91 CS ÚRS 2021 02

VV 141*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 155,100

13 K 348401350
Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na
oplocení

m 423,000 10,30 4 356,90 CS ÚRS 2021 02

VV 65,0*3 195,000
VV (64,0+12,0)*3 228,000
VV Součet 423,000

14 M 15615300 drát kruhový Pz napínací D 2,80mm m 465,300 10,30 4 792,59 CS ÚRS 2021 02
VV 423*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 465,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 152,89

15 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m
zabetonovaných

kus 4,000 399,68 1 598,72 CS ÚRS 2021 02

16 K 966071821
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými
oky v do 1,6 m

m 65,000 51,51 3 348,15 CS ÚRS 2021 02

17 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 4 do 6 m2 kus 1,000 206,02 206,02 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 3 090,37

18 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v
do 3 m

t 11,182 276,37 3 090,37 CS ÚRS 2021 02

Úprava zahrady, DDM Hlinsko

SO 802 - Oplocení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko Datum: 01.03.2023

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 25284959
DIČ: CZ25284959

P IČ:
DIČ:

Zp IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 208 532,25
Ostatní náklady 6 000,00

Cena bez DPH 214 532,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 214 532,25 21,00% 45 051,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 259 584,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava zahrady, DDM Hlinsko

SO 803 - Hřiště

INSTAV Hlinsko a.s.

Strana 19 z 25



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 01.03.2023

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant:

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 208 532,25

HSV - Práce a dodávky HSV 203 896,77

1 - Zemní práce 37 823,14

2 - Zakládání 11 644,29

5 - Komunikace pozemní 108 988,00

8 - Trubní vedení 3 931,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 029,88

998 - Přesun hmot 12 479,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 635,48

VRN4 - Inženýrská činnost 4 635,48

2) Ostatní náklady 6 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Kompletační činnost 1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 214 532,25

Jiné VRN

SO 803 - Hřiště

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Úprava zahrady, DDM Hlinsko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 01.03.2023

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant:

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 208 532,25

D HSV Práce a dodávky HSV 203 896,77

D 1 Zemní práce 37 823,14

27 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 264,000 20,60 5 438,40 CS ÚRS 2021 02

VV 22,0*12,0 264,000

15 K 132153301
Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény rýhovačem hl
do 1,0 m v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 44,000 133,89 5 891,16 CS ÚRS 2021 02

28 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 65,600 72,11 4 730,42 CS ÚRS 2021 02

VV 264*0,2 52,800
VV 64,0*0,2 12,800
VV Součet 65,600

29 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 do 100 m3

m3 65,600 61,81 4 054,74 CS ÚRS 2021 02

30 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 65,600 61,81 4 054,74 CS ÚRS 2021 02

21 K 171151.R1 Hutnění podloží na 35 MPa m2 200,000 46,35 9 270,00
VV 10,0*20,0 200,000

16 K 174253301 Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m m 44,000 41,20 1 812,80 CS ÚRS 2021 02

31 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo
ve svahu do 1:5 ručně

m2 64,000 40,17 2 570,88 CS ÚRS 2021 02

VV (22,0*12,0)-(20,0*10,0) 64,000

D 2 Zakládání 11 644,29

18 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 44,000 30,90 1 359,60 CS ÚRS 2021 02

VV 44,0*1,0 44,000

19 M 69311060
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PP 200g/m2

m2 52,118 18,54 966,27 CS ÚRS 2021 02

VV 44*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 52,118

17 K 212755215
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D
125 mm bez lože

m 44,000 175,12 7 705,28 CS ÚRS 2021 02

VV 20*2+4 44,000

12 K 271562211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
drobného kameniva frakce 0 až 4 mm

m3 2,000 806,57 1 613,14 CS ÚRS 2021 02

VV 10,0*20,0*0,01 2,000

D 5 Komunikace pozemní 108 988,00

7 K 5647100.R1
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl
40 mm

m2 200,000 44,29 8 858,00

8 K 564710113
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm
tl 70 mm

m2 200,000 70,05 14 010,00 CS ÚRS 2021 02

9 K 564731111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm
tl 100 mm

m2 200,000 93,74 18 748,00 CS ÚRS 2021 02

10 K 5648011.R1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 20 mm m2 200,000 27,81 5 562,00

2 K 589116113
Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý
antukový tl do 20 mm

m2 200,000 82,41 16 482,00 CS ÚRS 2021 02

VV 10,0*20,0 200,000

3 K 589116114
Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý
antukový tl přes 20 do 50 mm

m2 200,000 206,04 41 208,00 CS ÚRS 2021 02

4 K 589116.R1
Kryt ploch pro tělovýchovu příplatek za modrou
barevnost antuky

m2 200,000 20,60 4 120,00

D 8 Trubní vedení 3 931,74

23 K 894812111
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150
přímý tok

kus 1,000 1 545,16 1 545,16 CS ÚRS 2021 02

24 K 894812135
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura
korugovaná s hrdlem světlé hloubky 3000 mm

kus 1,000 669,57 669,57 CS ÚRS 2021 02

25 K 894812149
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315
za uříznutí šachtové roury

kus 1,000 51,33 51,33 CS ÚRS 2021 02

26 K 894812155
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu
plastový pachotěsný s madlem

kus 1,000 1 665,68 1 665,68 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 029,88

5 K 916232111
Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků do
betonového lože výšky 25 mm

m 60,000 360,54 21 632,40 CS ÚRS 2021 02

VV (20,0+10,0)*2 60,000

20 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
kostek z betonu prostého

m3 1,800 144,21 259,58 CS ÚRS 2021 02

VV 60,0*0,2*0,15 1,800

Úprava zahrady, DDM Hlinsko

SO 803 - Hřiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm do 200 g/m2 m2 231,000 30,90 7 137,90 CS ÚRS 2021 02

VV 21,0*11,0 231,000

D 998 Přesun hmot 12 479,72
6 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 173,065 72,11 12 479,72 CS ÚRS 2021 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 635,48

D VRN4 Inženýrská činnost 4 635,48
14 K 043154000 Zkoušky hutnicí soub. 1,000 4 635,48 4 635,48 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko Datum: 01.03.2023

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 25284959
DIČ: CZ25284959

Pr IČ:
DIČ:

Zp IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 463 116,10
Ostatní náklady 6 000,00

Cena bez DPH 469 116,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 469 116,10 21,00% 98 514,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 567 630,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava zahrady, DDM Hlinsko

SO 804 - Herní prvky

INSTAV Hlinsko a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 01.03.2023

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant:

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 463 116,10

HSV - Práce a dodávky HSV 463 116,10

1 - Zemní práce 14 729,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 441 952,76

998 - Přesun hmot 6 434,16

2) Ostatní náklady 6 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Kompletační činnost 1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 469 116,10

Jiné VRN

SO 804 - Herní prvky

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Úprava zahrady, DDM Hlinsko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 01.03.2023

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant:

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 463 116,10

D HSV Práce a dodávky HSV 463 116,10

D 1 Zemní práce 14 729,18

1 K 111111311
Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a
odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5

m2 46,426 123,61 5 738,72 CS ÚRS 2021 02

2 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m
nebo naložením na dopravní prostředek

m2 46,426 61,81 2 869,59 CS ÚRS 2021 02

3 K 180501111 Zpevnění ploch zatravněním m2 46,426 25,75 1 195,47 CS ÚRS 2021 02
VV 5,76*8,06 46,426

4 M 00572440 osivo směs travní hřištní kg 9,285 123,61 1 147,72 CS ÚRS 2021 02
VV 46,426*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 9,285

5 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo
ve svahu do 1:5 ručně

m2 46,426 40,17 1 864,93 CS ÚRS 2021 02

6 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se
zhutněním ručně

m2 46,426 41,20 1 912,75 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 441 952,76

7 K 916232111
Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků do
betonového lože výšky 25 mm

m 88,600 360,54 31 943,84 CS ÚRS 2021 02

VV (5,74+8,06)*2 "804a 27,600
VV 8,7*4 "804b 34,800
VV (5,1+8,0)*2 "804c 26,200
VV Součet 88,600

8 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
kostek z betonu prostého

m3 2,658 144,21 383,31 CS ÚRS 2021 02

VV 88,6*0,2*0,15 2,658

9 K 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná
měrná hm do 200 g/m2

m2 116,490 30,90 3 599,54 CS ÚRS 2021 02

VV 8,7*8,7 "804b 75,690
VV 5,1*8,0 "804c 40,800
VV Součet 116,490

10 K 936009113
Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském
hřišti tl 30 cm z kačírku

m2 116,490 328,59 38 277,45 CS ÚRS 2021 02

VV 8,7*8,7 "804b 75,690
VV 5,1*8,0 "804c 40,800
VV Součet 116,490

11 K 9361743_804a D+M stolů na stolní tenis - dle specifikace v PD soub. 2,000 22 147,28 44 294,56

12 K 9361743_804b
D+M skupinové dvojité houpačky - dle specifikace v
PD vč. kotvení, beton. základů, apod.

soub. 1,000 159 666,42 159 666,42

VV 1 1,000
VV dvojitá houpačka ...... 150.000,- Kč
VV betonové základy vč. výkopu..... cca 2m3 .... 8.000,- Kč
VV montáž ............... 20.000,- Kč
VV doprava ....... 5.000,- Kč

13 K 9361743_804c
D+M lanové pyramidy - dle specifikace v PD vč.
kotvení, beton. základů, apod.

soub. 1,000 163 787,64 163 787,64

VV 1 1,000
VV lanový pyramida ............. 164.000,- Kč
VV kotevní desky ............... 38.000,- Kč
VV montáž ................... 25.000,- Kč
VV doprava ................ 8.000,- Kč

D 998 Přesun hmot 6 434,16
14 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 89,227 72,11 6 434,16 CS ÚRS 2021 02

Úprava zahrady, DDM Hlinsko

SO 804 - Herní prvky
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