

Výzva č. 331 k poskytnutí dílčího plnění v souladu se Smlouvou na opravy bytových domů č. 20/20

Objednatel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky Horova 28 61600 Brno Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]	Zhotovitel IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618 DIRS Brno s.r.o. Adresa: Jihlavská 731/38 642 00 Brno Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]		
Předmět plnění: Eliášova 39 – oprava zavlhání sklepa v místě svodu, kontrola – oprava svodu, hydroizolace v rohu dle zadání a pol. rozpočtu		Předběžná cena: Bez DPH: 66 929,25 Kč DPH 15% 10 039,39 Kč	
Příloha: pol. rozpočet		CELKEM	76 968,64 Kč
Datum vystavení výzvy: 05.3.2023 Datum požadovaného plnění: 30.5.2023		Jméno a podpis objednavatele: [redacted]	
Podrobnosti platby: Účet MONETA Money Bank, a.s. Výdajový účet MČBŽ 721-14327514/0600		[redacted]	
Jméno a podpis odpovědného pracovníka: [redacted]			
Potvrzuji provedení připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Datum: 10.3.2023 Jméno a podpis příkazce operace: [redacted]			
Potvrzuji provedení podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Datum: 10.3.2023 Jméno a podpis správce rozpočtu: [redacted]			
Smluvní strany berou na vědomí, že tato výzva k poskytnutí dílčího plnění podléhá režimu dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.			
Dodavatel potvrzuje, že výzvu k poskytnutí dílčího plnění převzal a v plném rozsahu ji akceptuje datum 22.3.2023 podpis [redacted]			

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky					
O:	01	Eliášova č.39	zatékání vody do sklepa	v.č.			
R:	2	SO 01 01 Pol					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množ.	C. / MJ	Celkem	Soustava
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					27 165,20	
1							2023/I
2	999 28-1145.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6m, nošením	t	1,80	914,00	1 645,20	2023/I
3	900 - .R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	h	8,00	526,00	4 208,00	
		denní úklid a nakládka přebytečného materiálu 8					2023/I
	900 - .R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	h	12,00	526,00	6 312,00	2023/I
		odstranění asfaltové hydroizolace 4				7 500,00	
		odstranění polystyrenu a očištění stěny 4				0,00	
		zednické zapravení stěny pro nalepení hydroizol 4				0,00	
R		D+M netkaná textilie jako ochrana hydroizolace	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	
R		D+M popová fólie jako ochrana hydroizolace	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	
R		D+M asfaltová hydroizolace včetně penetrace	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	
						0,00	
Díl: A01	Zřízení konstrukcí					14 423,89	
	113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	6,90	61,10	421,59	2023/I
	900 - .R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	h	4,00	526,00	2 104,00	
		očištění dlažby					
	900 - .R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	h	5,00	526,00	2 630,00	
		dovoz šterkodrti, rozvoz					2023/I
4	900 - .R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	h	6,00	526,00	3 156,00	2023/I
5		zásyp a hutnění ve výkopu					2023/I
6							
7	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	6,90	307,00	2 118,30	
8	596 29-1113.R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	4,00	261,00	1 044,00	
9	592 45030.R	Dlažba zámková	m2	2,00	423,00	846,00	
	900 - .R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	h	4,00	526,00	2 104,00	
		Dovoz písku na spárování dlažby a spárování dlažby					
	909 - .R00	Hzs-nezměřitelné stavební práce	hod	5,00	482,50	2 412,50	
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					3 894,45	
10	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,20	1 375,00	1 650,00	
	979 99-0261.R00	Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet	t	0,10	13 000,00	1 300,00	2023/I
69	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,30	234,50	304,85	
	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,00	24,60	639,60	2023/I
Díl: 96	Bourání konstrukcí					20 468,30	2023/I
	965 04-2141.RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,20	2 555,00	4 185,00	2023/I
		pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm					2023/I
	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,60	1 475,00	9 735,00	
	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,00	296,50	889,50	
	58337344R	Štěrkopisek frakce 0-32 B =	t	1,20	339,00	406,80	2023/I
							2023/I
	174100050.RAD	Zásyp jam,rýh a šachet štěrku, dovoz štěrkopísku	m3	2,60	1 164,00	3 026,40	
	174 10-0050.RA0	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	2,60	856,00	2 225,60	2023/I
Díl: D96	VRN					4 500,00	
R		Koordinační činnost	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	
R		mimostaveništní doprava	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	
R		inženýrská činnost	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky					
O:	01	Eliášova č.39	zatékání vody do sklepa	v.č.			
R:	2	SO 01 01 Pol					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množ.	C. / MJ	Celkem	Soustava

celkem 70 451,84 Kč

Cena - 5 % 66 929,25 Kč

Cena celkem 66 929,25 Kč