
1. Objednatel: 

2. Zhotovitel: 

Smlouva o dílo 
Č, S18w033-0037 

Rekonstrukce ulice Slovanská 
(dále jen SOD) 

I. Smluvní strany a pověření 

Město Slavkov u Brna 
Palackého náměstí 65 
684 Ol Slavkov u Brna 
IČ: 00292311 
Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov 
u Brna 
č. ú.: 
zastoupené panem Michalem Boudným, starostou 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 
Dopravní stavby MORAV A 
Jahodová 60, 620 00 Brno 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032. 
zastoupen: 
IČ: 480 35 599 
DIČ: CZ480 35 599 
Bankovní spc>]el1ú: 
Číslo účtu: 
(dále jen zhotovitel) 

vedoucím odštěpného závodu 

3. Objednatel pověřil: 
a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy a stavebním dozorem: 

Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru IR, tel.: 723 657 529, email: petr.lokaj@meuslavkov.cz 
b) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech smlouvy: 

pan Michal Boudný, starosta 

4. Zhotovitel pověřil: 
a) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech této smlouvy: 

•~~!~~~~=n~a;základě plné moci a základě plné moci 
tel.: 

b) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: 
stavbyvedoucí autorizovaná osoba ---

c) výkonem předmětu této smlouvy: 
stavbyvedoucí autorizovaná osoba 

tel.: 
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Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé 
smluvní straně doporučeným dopisem nebo zápisem do stavebního deníku (SD). 

II. Předmět smlouvy 
2 Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci ulice 

Slovanské na východním okraji města Slavkov u Brna. Stavba se nachází v rovinatém 
území s nadmořskou výškou 200 m. Rekonstrukce je navržena v úseku o délce 269,83 + 
63,29 m od křižovatky s ulicí U Mlýna po křižovatku s ulicí Bučovickou. Stávající 
konstrukce vozovky je již nevyhovující, bude tedy realizována konstrukce nová. Po obou 
stranách komunikace vzniknou nová parkovací stání. 

3 Zároveň je řešena úprava vjezdů, chodníků a vegetačních úprav. Součástí návrhu je i 
změna svislého dopravního značení na ulici Smetanova (napojuje se na ulici Slovanská). 
Ulice Smetanova bude nově navržena v zóně 30 s předností zprava na všech 
křižovatkách. Stavba se nachází v katastrálním území Slavkov u Brna. 

3.1 Rozsah předmětu díla je dán projektovou dokumentací a výkazem výměr, který 
vypracovala firma RYBÁK - PROJEKTOV ÁNÍ STAVEB, spol. sr. o., Havlíčkova 
139/25a, 602 00 Brno, IČ: 25325680. Rozsah a kvalita předmětu smlouvy je dána: 
a) Příloha č. 1 SOD- Projektová dokumentace potvrzená objednatelem (dále jen příloha 

č. 1). 
b) Příloha č. 2 SOD- Položkový rozpočet stavby dle cenové nabídky (dále jen příloha č. 2) 
c) Příslušným stavebním povolením stavby vydaném Městským úřadem Slavkov u Brna 

(příloha č.3). 

d) Vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů státní správy a majitelů nebo správců 
technických sítí (příloha č. 4). 

e) Příslušnými ČSN, EN, příp. DIN a obecně závaznými předpisy ČR platnými v době 
provádění díla. Pro potřeby této smlouvy se strany dohodly, že doporučené 

požadavky platných norem nemající vliv na zvýšení smluvní ceny díla, nebo snížeru 
kvality díla, se stávají závaznými. 
Součástí plnění zhotovitele je zajištění veškerých podmínek uvedených v dokumentech 
dle čl. 2.2 odst. b) a d), i když jsou tyto podmínky uvedeny jako závazek nebo 
povinnost objednatele, resp. stavebníka, ale pouze do výše plněru rozsahu, ceny a 
dodacích podmínek, zhotovitelem podle této SOD. 

Součástí předmětu díla jsou také tyto činnosti: 
a) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečnostními 

opatřellimi na ochranu lidí a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou), 
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b) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečnostními 

opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou), 
c) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 

22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a revizí veškerých elektrických zařízení s 
případným odstraněním uvedených závad, 

d) zřízení, provozování a ochrana zařízení staveniště, 
e) odvoz a uložení přebytečného výkopku, vybouraných hmot a stavební suti na 

skládku včetně poplatku za uskladnění, vedení průběžné evidence odpadů 
vzniklých při stavební činnosti, předložení dokladů o jejich nezávadném 
zneškodňování, 

f) zajištění povolení a instalace přechodného dopravního značení během výstavby, 
g) vytýčení inženýrských sítí, 
h) dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření, 
i) zajištění koordinace prací svých dodavatelů a nezbytná spolupráce s ostatními 

dodavateli objednatele. 

V případě, že dílčí části projektové dokumentace objednatele, které nebudou 
dopracovány do stupně prováděcí realizační dokumentace, budou objednatelem, resp. 
generálním projektantem (dále jen GP), dopracovány do stupně prováděcí realizační 
dokumentace a budou předány zhotoviteli v předstihu k ocenění, před zahájerÍím těchto 
prací a dodávek. 

V případě nesouladu mezi rozsahem, množstvím prací a dodávek ve výkresové a 
textové části projektové dokumentace (Př. č. 1) oproti položkovému rozpočtu v příloze 
č. 2 této smlouvy, platí rozsah a množství uvedené v položkovém rozpočtu (Př. č. 2 
SOD). 
2.2.1 Budou použily pouze kvalitní materiály s úplnými atesty a protokoly o zkouškách. 
2.2.2 Dílo bude splňovat kvalitativní a dodací podmínky odpovídající: 

a) ČSN platné v době provádění prací a vztahující se k předmětu díla 
b) pravidlům stavebních a montážních prací 
c) platným předpisům, zejména z hlediska bezpečnostního, požárního, hygienického, 

životního prostředí, výkopových prací a ostatních předpisů pro provádění 

stavebních prací 
d) předepsaným technologickým postupům. 

2.2.3 Zhotovitel uplatní uvedené kvalitativní a technické ukazatele díla i do smluvních 
vztahů se subdodavateli. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pověří-li 
zhotovitel provedením některých částí díla jiné osoby, má zhotovitel plnou odpovědnost, 
jako by tyto části díla prováděl sám. 

3.3 V průběhu realizace díla je objednatel oprávněn požadovat případné změny díla, 
v případě vlivu změn na cenu díla, budou vícepráce nebo méněpráce, na základě 
potvrzených zápisů v SD, upraveny písemně dodatky k této SOD. 

3.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. V případě pozastavení stavebních a bouracích prací ze strany objednatele bude 
projednán vliv na termín dokončení stavby. 
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2.6 Zařízeni staveniště (buňky, mobilrú WC) si zhotovitel zajistí ve vymezeném prostoru po 
dohodě s objednatelem. Na nápojné body el. a vody, zhotovitel osadí vlastní samostatné 
měření. 

III. Termín plnění 
3.1 Zahájení prací: Po podpisu smlouvy a předání staveniště 

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5-ti dnů od podpisu smlouvy. 

3.2 Ukončeni prací: do 121 kalendářních dnů od předáni staveniště. 
Objednatel si vyhrazuje právo především z finančních důvodů snížit rozsah plnění 
veřejné zakázky uzavřením dodatku nebo rozdělit na dílčí plnění s upravením 
předmětu plnění a časovým plněním. 

3.4 Objednatel si vyhrazuje právo změnit termíny plněni předmětu smlouvy o dílo 
v souvislosti s uvolňováním finančních prostředků bez nároků na zvýšeni ceny díla. 
Objednatel si dále vyhrazuje právo zredukovat předmět díla nebo od smlouvy v případě 
nepřiděleni či omezení finančních prostředků jednostranně odstoupit bez jakýchkoliv 
sankcí. Jednostranné odstoupení objednatel písemným úkonem adresovaným 
zhotoviteli a je účinné dnem jeho doručeni. Zhotovitel nemá ve shora uvedených 
případech právo na žádnou náhradu škody. 

3.5 Při pozdějším zahájeni prací zapříčiněných z důvodů na straně objednatele se předáni 
díla podle ustanovení článku 3.2 prodlužuje o tuto dobu prodlení. 

3.6 Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce 
ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na 
straně objednatele (zastaveni, nebo zdrženi díla z technických, finančních důvodů, 
apod.), nebo z důvodů, které neumožňují provádět práce a dodávky vlivem postupu 
prací objednatele a jeho případných subdodavatelů. Zhotovitel v těchto případech neni 
v prodlení s termínem předání díla dle čl. III. 

3.7 Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce 
ke zhotovení díla přerušeny z důvodu povětrnostních vlivů, které provádění prací 
neumožnily. 

IV. Cena prací a dodávek 
4.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena pevná, platná po celou 

dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty 
veškeré práce, dodávky, energie, poplatky, služby, pojištění a výkony ve smyslu této 
smlouvy. 

Cena bez DPH 5 333 24t33 Kč 

DPH21% 1119 980,68 Kč 

Cena celkem vč. DPH 6 453 222,01 Kč 

Veškeré dohodnuté vícepráce, změny, doplňky nebo rozšířeni předmětu SOD, které bude 
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objednatel požadovat, budou oceněny položkově s použitím jednotkových cen uvedených v 
příloze č. 2. Nové dodávky, práce a vfcepráce po vzájemné dohodě, dle ceníků Systému pro 
řízení staveb vydaných RTS a.s. (RTS), platných v době provádění těchto prací. 
Dodávky, práce nebo činnosti, které nebudou oproti předmětu SOD prováděny, budou 
oceněny položkově s použitím jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 a budou odečteny 
z ceny díla. 

Cena díla může být překročena pouze v případě: 
a) že v průběhu provádění díla vznikne nutnost provedení dalších prací, změn a víceprací 

vyvolaných objednatelem, nebo víceprací z důvodu změn stavebního povolení, nebo 
víceprací, které vznikly z důvodů okolností a skutečností, které nemohl objednatel (resp. 
GP) a zhotovitel i s vynaložením odborné péče předvídat a předpokládat, a které mohou 
změnit rozsah, cenu a dodací podmínky předmětu díla, 

b) v případě změny daňových zákonů (DPH). 

4.2 Případné vícepráce nebo méněpráce, které objednatel závazně objedná ve stavebním 
deníku, budou oceněny stejnou metodikou, jako byla stanovena cena, ~· za pomoci 
směrných orientačních cen dle RTS a platných v době provádění těchto prací v 
kombinaci s individuální kalkulací Zhotovitele. 
Veškeré změny rozsahu a cen musí být odsouhlaseny objednatelem a budou 
dohodnuty písemně v dodatcích k této smlouvě, na základě odsouhlasených a 
potvrzených zápisů v SD. 

4.3 K takto vykalkulovaným cenám bude připočítána DPH dle platných daňových předpisů. 

4.4 Součástí ceny díla dále je: 
-vybudování zařízení staveniště včetně jeho zabezpečení, zajištění příjezdu k němu a 
úklid staveniště po ukončení, 
- kompletační činnost vyššího dodavatele stavby, 
- soubor jednotlivých dokladů nutných k předání a převzetí díla. 

V. Platební podmínky 
5.1 Úhrada díla bude prováděna na základě vystavených dílčích faktur formou měsíčních 

přímých plateb do výše částky soupisu provedených prací a odsouhlasených prací. 
Konečná faktura za dílo je daná jako rozdíl celkové ceny za dílo a součtu dílčích faktur, 
což bude na konečné faktuře uvedeno. Vystavené faktury musí obsahovat náležitosti 
daňového dokladu podle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění. 

5.2 Stavbyvedoucí zhotovitele bude měsíčně vystavovat soupisy provedených prací, a to 
vždy do 28. dne daného měsíce, dle jednotlivých stavebních oddílů. Takto sestavené 
soupisy provedených prací odsouhlasí objednatel nebo pověřený pracovník objednatele 
vždy do posledního dne daného kalendářního měsíce. Na základě takto vystaveného a 
odsouhlaseného soupisu provedených prací bude provedena platba zhotoviteli dle 
odstavce 5.1. 
Splatnost daňového dokladu je dohodnuta do 14 dnů od data doručení dokladu na 
adresu objednatele, nebo data převzetí dokladu (faktury) objednatelem, nebo 
oprávněným zástupcem objednatele v čl. 1.3.a. 

5 



5.3. Faktura bude obsahovat: 
- označem faktury a její číslo 
- číslo smlouvy a den jejího uzavřem 
- číslo objednávky objednatele 
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČ, DIČ 
-předmět dodávky a název stavby 
- den odeslání faktury a lhůtu splatnosti 
- označem banky a číslo účtu zhotovitele 
-fakturovanou částku 
-zjišťovací protokol s vyčíslením dosavadně odvedených a zbývajících prací 

5.4. Případné vícepráce budou hrazeny samostatnými platbami se splatností do 30 dnů od 
doručem, nebo předám daňového dokladu (faktury) objednateli, nebo zástupci 
objednatele. Veškeré vícepráce a méněpráce budou dohodnuty v dodatcích této SOD na 
základě odsouhlasených a potvrzených zápisů v SD stavebním dozorem objednatele. 
Tyto vícepráce budou popsány formou výkazů výměr v SD a odsouhlaseny stavebním 
dozorem objednatele. Návrh ceny bude předložen objednateli k odsouhlasem před 
jejich prováděmm. 

VI. Projektová dokumentace 
6.2 Objednatel předá zhotoviteli v termínu předám staveniště (pracoviště) jedno paré 

projektové dokumentace. Objednatel tuto dokumentaci odsouhlasí tím, že jedno paré 
realizační dokumentace bude opatřeno podpisem objednatele, nebo pověřeného 

pracovníka objednatele. 

6.3 Při předání díla bude předána objednateli lx dokumentace skutečného provedem. 

VII. Záruční doba, odpovědnost za vady 
7.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo: 60 měsíců. 

U zabudovaných výrobků s vlastními záručnírrů listy bude platit délka záruky uvedená 
na záručních listech výrobce. 

7.2 Smluvru strany se dohodly, že v případě zjištělli skryté vady díla (tj. té vady, která nebyla 
zjevná při předám a převzetí díla) v záručrú době, má objednatel právo na úplné 
odstraněm vady zdarma. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinností. 

7.3 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě zaviněná zhotovitelem nebo jeho dodavateli v 
rozsahu a parametrech díla, nebo jeho částí, stanovených odsouhlasenou projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN. 

7.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného 
odkladu po jejím zjištění písemnou formou do rukou odpovědného zástupce zhotovitele 
v jeho sídle podle čl. I této smlouvy. 

7.5 Zhotovitel neodpovídá a neručí za škody, vady, poškození a poruchy na prováděných, 
provedených, nedokončených pracích a dodávkách způsobených postupem prací, 
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nesprávným používáním ostatních subdodavatelů objednatele, nájemce nebo 
objednatele. 

7.6 Smluvili strany se pro případ vady díla dohodly, že po dobu záruční doby má objednatel 
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. V případě, že je vada 
neodstranitelná, je zhotovitel povinen vadnou část díla vyměnit, kromě vad a škod 
popsaných v čl. VII. odst. 7.5. 
Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který 
je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do tří 
pracovruch dnů od uplatněru reklamace objednatelem a případné vady odstranit v co 
nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou 
formou. 
Jestliže zhotovitel neodstraní ostatní vady do pěti dnů od doručení reklamace, nebo 
pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, podle 
vlastního uvážeru odstranit tyto vady na vlastní náklady. Takto vzniklé, řádně doložené 
náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě jím vystavené faktury, a do 
30-ti dnů od jejího doručeru zhotoviteli. 
Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění 
reklamace a končící dnem odstranění vady. 
Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost, pokud tato bude potřebná 
pro odstraněru reklamovaných vad. 

7.6 Zhotovitel neodpovídá za vady, poruchy a opotřeberu díla způsobené nesprávným, 
neodborným používáním díla, nebo částí díla objednatelem (uživatelem; nájemcem). 

VIII. Podmínky provedení díla 
8.1 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla tyto technické podklady: 

8.2. Při odevzdání staveniště bude za účasti smluvruch stran sepsán zápis o odevzdání a 
převzetí staveniště. 

8.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a zároveň 
odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Na staveniště mohou vstupovat pouze 
osoby písemně pověřené objednatelem, mezi něž patří i zástupci oprávněných orgánů 
státru správy. Tyto osoby jsou povinny se řídit na staveništi pokyny stavbyvedoucího 
zhotovitele. 

8.4 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo ve čl. II této smlouvy jeho řádným 
ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. 

8.5. Objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele, nebo dohody se zhotovitelem 
jednostranně nařizovat, nebo měnit subdodavatelský systém zhotovitele a řízení 

postupů výstavby díla. V případě požadavku objednatele na vlastní dílčí subdodávky 
prací z rozsahu předmětu a výše ceny této SOD - pouze po dohodě a se souhlasem 
zhotovitele. V těchto případech zhotovitel nepřebírá záruky za práce a dodávky 
zrealizované objednatelem a neručí za vady na díle, které vzniknou působením 
dodávek zrealizovaných objednatelem, nebo subdodavateli, nebo nájemcem 
objednatele. 

7 



8.6 Zhotovitel se zavazuje průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zakryty nebo se stanou nepřístupnýrrů, přičemž výzva ke kontrole bude zaslána nebo 
uvedena ve stavebním deníku nejpozději 3 dny před zakrytím. Jestliže se objednatel 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. 
Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. V případě, že 
zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole zakrývaných prací, nese veškeré náklady s 
jejich odkrytím. Provedená kontrola zakrývaných prací musí být zapsána ve stavebním 
deníku a potvrzena zástupcem objednatele. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu Smlouvy, ani 
odpovědnosti za záruky. 

8.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit příčiny, napravit následky a 
nahradit vzniklou škodu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně 
možných škod způsobených jeho zaměstnanci a/nebo subdodavateli, a to min. do výše 
10 rrůl. Kč. 
Zhotovitel upozorní objednatele na případné zjevné vady předané projektové 
dokumentace, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. 
Objednatel je povinen převzít podpisem soupis provedených prací dílčí části 

provedených prací, které jsou podkladem pro platby za provedené práce. Je povinen 
převzít dokončené dílo. Případné nedodělky nebránící užívání díla budou uvedeny 
v předávacím protokolu díla a odstraněny v termínech a za podmínek dohodnutých při 
předání díla, zápisem do protokolu o předání a převzetí díla. 
Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla z důvodu neuhrazení plateb za 
provedené práce a dodávky objednatelem, nedojde-li k dohodě o úhradě plateb, může 
objednatel od SOD odstoupit. V tomto případě dojde k inventarizaci, vyčíslení a 
vyúčtování doplatku provedených prací a dodávek k datu přerušení prací. Vyčíslené 
práce a dodávky je objednatel povinen zaplatit. 
Termín dokončení a předání díla se v tomto případě posune o dobu, po kterou byl 
objednatel v prodlení s úhradou oprávněných plateb za provedení práce a dodávky. 
Zhotovitel není v prodlení s termínem předání díla dle čl. III/3.3. 
Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto Smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od 
projektové dokumentace, které nemění rozsah, dodací podmínky, celkové řešení díla, 
ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadarrů a mohou být provedeny na základě objednatelem 
schválených zápisů ve stavebním deníku. Tyto drobné odchylky zhotovitel vyznačí do 
podkladů pro dokumentaci skutečného provedení díla. 
Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho 
provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby. 
Zhotovitel si zajistí pro realizaci díla potřebné připojení na body el. energie a vody. 
Objednatel prohlašuje, že pozemky a veškeré podklady pro zhotovení díla jsou bez 
právních vad. 

8.8 Objednatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy. 

8.9 Podstatnou změnou závazku ze smlouvy je taková změna smluvních podmínek, která 
naplňuje podmínky stanovené v§ 222 odst. 3 písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných 
zakázek. 
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8.10 Za népodstatnou zrněnu závazku jsou považovány takové zrněny, které naplňují 
podmínky § 222 odst. 4 až 7 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

8.11 Do hodnoty zrněny závazku jsou započítávány jak rnéněpráce tak vícepráce. Jejich 
hodnota nesmí překročit limity stanovené v § 222 zákona o zadávání veřejných 
zakázek. 

8.12 Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V 
takovém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na 
základě tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto 
rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, o 
které se předmět díla snižuje. 

8.13 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, 
nebudou realizovány (tzv. rnéněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny 
odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. 
Méněpracerni se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy 
ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního 
sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a 
technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku. 

8.14 Jakékoli případné vícepráce tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a 
oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které 
rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, musí 
být ze strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. 
Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. V případě víceprací, které 
nepřekročí cenu díla dle této smlouvy, budou tyto vícepráce odsouhlaseny 
objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku. 
Vícepráce, které překročí cenu díla dle této smlouvy, lze provádět pouze na podkladě 
uzavřeného dodatku ke smlouvě. 

8.15 Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel 
jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky 
víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena 
dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací 
vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné 
období, ve kterém budou vícepráce poptávány. 

8.16 Požadavku objednatele na provedení víceprací, zrněn díla je zhotovitel povinen 
vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních 
termínů. 

8.17 V případě změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, bude tato zrněna odsouhlasena objednatelem a 
technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku. 

IX. Vedení stavby a provádění kontrol 
9.1 Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obsahem zákona č. 183/2006 Sb., aby 

stavební deník zachycoval přehledně veškeré události vážící se k průběhu prováděného 
díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat následující požadavky na vedení 
stavebního deníku. 
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9.2 Zhotovitel i objednatel jsou povirmi sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k 
zápisům připojovat své stanovisko. Pravidelné schůzky stavbyvedoucího se stavebním 
dozorem se budou konat průběžně dle průběhu stavby a po vzájemné dohodě na stavbě. 
Pokud se ve stanovených ternúnech technický dozor investora nevyjádří k zápisům ve 
stavebním deníku, budou tyto považovány za odsouhlasené. 

9.3 Objednatel si vyhrazuje právo provést průběžnou kontrolu kvality díla v případě 
dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán. 
Zhotovitel vyzve TDI objednatele k prověřerú všech zakrývaných prací zápisem do 
stavebního deníku 3 pracovní dny předem. 

9.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli na konání kontrolních dnů v intervalu 21 dnů. Termín 
prvního kontrolního dne bude stanoven při předání staveniště. Na kontrolních dnech 
bude zhotovitelem předložen rozsah vykonaných prací a plán práce do dalšího 
kontrolního dne. Na kontrolních dnech se zúčastní zodpovědní pracovníci smluvních 
stran. 

9.5 Technický dozor objednatele bude vykonávat: Ing. Petr Lokaj nebo jím určený zástupce. 

9.6 Vedením stavby za zhotovitele je pověřen stavbyvedoucí dle odst.4c). 

9.7 Změnu ve funkcích podle bodu 9.4 a 9.5 oznámí smluvní strany vždy píserrmě. Osoby 
uvedené v bodě 9.4 a 9.5 této smlouvy jsou oprávněny také k podepsárú zápisu o 
předání a převzetí staveniště. 

9.8 Zhotovitel odpovídá za přesné, průběžné vedení údajů a podkladů o skutečném 

provedení stavby. 

X. Smluvní pokuty 
10.1 Jestliže zhotovitel v termínu dle čl. III této smlouvy nepředá dílo objednateli, je povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. 

10.2. Jestli-že bude objednatel v prodlení s platbami za provedené práce, je povinen 
zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení 
s platbami. 

XI. Předání díla 
11.1 Zhotovitel ukončí dílo a předá ho jako celek. Zhotovitel 14 dnů před sjednaným 

termínem dokončení oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku datum a 
hodinu předání díla. Za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka díla ve 
smyslu. 

11.2 Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení: 
- dokumentaci skutečného provedení v jednom vyhotovení 
- zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách 
- všechny potřebné atesty pro předání provozovateli 
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-revizní zprávy a zprávy z kontrohúch dnů 
-doklady o likvidaci odpadů ze stavební činnosti zhotovitele 
- případně další doklady vyžádané objednatelem v dostatečném předstihu 

11.3 Za zhotovitele je oprávněn předat dílo: 

11.4 Za objednatele je oprávněn převzít dílo: Ing. Petr Lokaj 

11.5 V případě kompletnosti dokladů je povinen objednatel dokončené dílo převzít a zaplatit 
do výše ceny dle SOD. 

11.6 Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje závažné vady a nedodělky 
bránící užívání díla. V případě nedodělků nebránících užívání díla, objednatel dílo 
převezme a zaplatí do výše 95% ceny díla. Zbývajících 5 %do výše celkové ceny díla 
bude uhrazeno po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v zápise o 
předání a převzetí díla. 

11.7 Vlastnictví ke zhotovovanému dílu nebo jeho částem přechází na objednatele 
zaplacením ceny díla nebo jeho částí po odečtu dohodnutého zádržného, avšak 
nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení až do jeho předání a 
převzetí objednatelem. 

XII. Ostatní ujednání 
12.1 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a tecluůcké informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem nebo vešly ve známost ve vztahu k předmětu smlouvy či 
smluvní straně nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než pro plnění této 
smlouvy. 

12.2 Zhotovitel se bude při plnění předmětu této smlouvy řídit výchozími podklady 
objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran. 

12.3 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět této smlouvy s maximální hospodárností při 
provádění všech prací, při výběru materiálů a subdodavatelů. 

12.4 Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, 
povahy vad či jiné rozpory tecluůcké povahy je kterákoliv ze smluvních stran 
oprávněna předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně, jejíž 
stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese 
strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný. 

12.5 Zhotovitel je povinen písemně sdělit v případě zániku firmy tuto skutečnost, 

eventuálně právního nástupce ihned objednateli. 
Předmět smlouvy, nebo jeho ucelená část budou dokončeny včetně řádného vyklizení 
a vyčištění stavby a veškerých ploch dotčených stavbou. 
Dílo se považuje za dokončené protokolárním předáním a převzetím díla. 
Objednatet potvrzením v zápisu o předání a převzetí, dokončené dílo převezme. 
Povinnost zajištění kolaudace nese objednatel. 
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12.6 Objednatel je povinen převzít podpisem soupisu provedených prací dílčí části 

provedených prací, které jsou podkladem pro platby za provedené práce. Je povinen 
převzít dokončené dílo. Případné drobné nedodělky nebránící užívání díla budou 
uvedeny v předávacím protokolu díla a odstraněny v termínech a za podmínek 
dohodnutých při předání díla, zápisem do protokolu o předání a převzetí díla. 

12.7 Objednatel a GP potvrzují, že zadávací realizační dokumentace je úplná, zpracována 
oprávněnými osobami a nevykazuje zjevné vady a nedostatky bránící v provedení 
předmětu díla dle platných předpisů, vyhlášek, pravidlech stavebních prací a ČSN. 

12.8 Objednatel pověřil autorským dozorem: .2-"K lttT IN6 · g .rl{). 

XIII. 
Systém řízení kvality 

13.1 Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy vycházet 
z ustanovení článků normy ČSN ISO 10005:2006 - Systémy managementu kvality -
Směrnice pro plány kvality, zejména kapitoly č. 7, postupovat v souladu 
s předloženým Plánem kvality, který je přílohou č. 6 této smlouvy a respektovat 
ustanovení Českých technických norem řady 9000 (zejména ČSN EN ISO 9001 
:2001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích plnění předmětu této 
smlouvy. Jedná se zejména (nikoliv však výlučně) o následující prvky systému řízení 
kvality: 

13.2 prvek 3: Termíny a definice 
prvek 4: Systém managementu kvality _ 

řízení dokumentů 

.řízení záznamů 

prvek 5: Odpovědnost managementu 
odpovědnost a pravomoci vedení společnosti 
Interní komunikace, kontrolní dny 
stanovení cílů kvality 

prvek 6: Management zdrojů 
lidské zdroje společnosti, 
infrastruktura, strojní zabezpečení společnosti 
pracovní prostředí z hlediska technologie provádění, z hlediska BOZP a EMS 

prvek 7: Realizace produktu 
Plánování realizace - dokumenty a záznamy k realizaci stavby 
procesy týkající se zákazníka . 
návrh a vývoj (dodává-li realizační PD) 
nákup , zejména materiálů a výrobků, subdodavatelů a služeb 
výroba a poskytování služeb, realizační tým, zabezpečení zdrojů pro 
předmětnou zakázku (lidské zdroje, infrastruktura), 
identifikace a sledovatelnost - stavební deník, dokumentace skutečného 

provedení apod. 
řízení monitorovacího a měřícího zařízení 

prvek 8: Měření, analýza, zlepšování 
.monitorování a měření procesů - vstupní, mezioperační kontrola a výstupní 
kontrola 
monitorování a měření produktu - předání a převzetí dokončené zakázky 
řízení neshodného produktu 
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analýza dat 
zlepšovárú 

13.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a Projektovou dokumentace 
skutečného provedení stavby prověřil v souladu s ustanovením prvku 7.2.2. 
Přezkoumárú požadavků týkajících se produktu ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je 
povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích 
přezkoumárú tohoto prvku ČSN EN ISO 9001. 

13.4 Zhotovitel provede před předáním dokončené stavby výstupní kontrolu. Doklad o 
provedené výstupní kontrole dokončené stavby je povinen předložit Zhotovitel v 
termínu uvedeném v čl. 3 této smlouvy. Výstupní kontrola bude· obsahovat 
minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel: 
::.. Soupis vad a nedodělků, s uvedením termínů jejich odstranění, členěný po 

jednotlivých stavebruch objektech a provozních souborech vč. profesí. 
~ Soupis všech dokladů (dle čl. 9) a fyzické doložení těchto dokladů, které 
odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s 
Projektovou dokumentací skutečného provedení stavby a se zákonem č. 91/2016 
Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpis a 
souvisejících předpisů. TDI provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady 
budou neúplné nebo nebudou v souladu s Projektovou dokumentací skutečného 
provedení stavby a zákonem č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 
ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy, nebude dokončena výstupní 
kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí. 

XIV. Závěrečná ustanovení 
14.1 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským 

zákoníkem a příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů. 

14.2 Všechny spory vyplývající ze SOD budou strany řešit především vzájemnou dohodou 
dle občanského zákoníku. Nedojde-li k dohodě, budou spory rozhodovány věcně 
příslušným soudem. 

14.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými 
smluvními zástupci stran. 

14.4 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní 
strana. 

14.5. Tato smlouva se stává platnou podpisem druhé smluvní strany. Smluvní strany se 
dohodly na odložení účinnosti smlouvy (tedy zejména povinností souvisejících se 
zahájením stavby) až na okamžik zajištění financovárú objednatelem na realizaci 
předmětu díla. 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Projektová dokumentace pro provedení 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet dle nabídky k fakturaci 
Příloha č. 3: Vyjádření a stanoviska DOSS a správců sítí 
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Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 5: Plán kvali9' 

Ve Slavkově u.Brna dne: .~(~}!?.1.3- V Brně dne .... ~.? .. ~~~----~~~! 

starosta 

,J 

SMl.OWU ~EZKOUMAL 

2 5 -05- 2017 
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