Příloha č. 3

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO – OBCHODNÍ PODMÍNKY


	uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení
Název stavby: 

„Obec Volenice – výměna střešní krytiny na budově II. stupně a tělocvičny ZŠ a MŠ Volenice“

1. Smluvní strany

      1.1.	Objednatel:          	Obec Volenice
         Sídlem:                	Volenice 3, 387 16 Volenice
	Zastoupený: 	Karel Papež, starosta obce
	IČO: 	003 97 342
	Právní forma:	obec, územně samosprávný celek
	

1.2.	Zhotovitel: 		AGIN s.r.o.
        	Sídlem:		Bohumilice 88, 384 81 Bohumilice	
	Zastoupený: 		Dalibor Marášek, jednatel
	Tel.: 			+420 606 027 201
	E-mail:		dalibor.marasek@agin.cz				
	IČ: 			05502683
	DIČ:			CZ05502683
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 25363
	Číslo účtu:		7117332/0800
	Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.

1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro 	poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí 	dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

	Objednatele: 
ve věcech smluvních:			Karel Papež, Tel.: +420 606 607 555
ve věcech technických: 		          	Karel Papež, Tel.: +420 606 607 555
technický dozor investora (TDI): 	          	Ing. Jan Hošek, Tel.: +420 602 427 318
           
	Zhotovitele:
ve věcech smluvních:  		Dalibor Marášek, Tel.: +420 606 027 201	
ve věcech technických:  		Dalibor Marášek, Tel.: +420 606 027 201	 
ve věcech řízení stavby:    		Dalibor Marášek, Tel.: +420 606 027 201



2. Předmět díla a místo plnění
2.1 Předmětem plnění jsou stavební úpravy spočívající ve výměně střešní krytiny na budově II. stupně
a budově tělocvičny základní a mateřské školy Volenice č.p. 112.

Stavební objekty:
SO 01 – Budova II. stupně ZŠ a MŠ Volenice
SO 02 – Budova tělocvičny u ZŠ a MŠ Volenice

2.2 Místem plnění je pozemek č. st. 121 v k.ú. Volenice [784834], zastavěná plocha a nádvoří.

2.3 Přesný popis předmětu plnění je uveden v Projektové dokumentaci a ve Výkaze výměr.

3. Termíny plnění
3.1 Předpokládaný termín zahájení díla		bez zbytečného odkladu po získání informace o přidělení    dotace
3.2 Požadovaný termín dokončení díla		nejpozději do 30. 11. 2023

Zahájení i dokončení plnění zakázky se bude posouvat v závislosti na pravidlech dotačního titulu, kterým bude projekt spolufinancován.

4. Cena díla
4.1 Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující oceněný výkaz výměr (nabídka VŘ), který je součástí předané zadávací dokumentace. 
4.2 Členění ceny díla:				
	[bookmark: _Hlk53054553]Celková cena díla 
	Dle rozpočtu - výkazu výměr

	Cena díla bez DPH
	5 773 883,- Kč

	DPH 21 %
	1 212 516,- Kč

	Celková cena včetně DPH 
	6 986 399,- Kč



4.3 Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

5. Platební podmínky
5.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Součástí faktury vystavené zhotovitelem musí být soupis provedených prací a dodávek, potvrzený pracovníkem pověřeným objednatelem (TDI). Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

5.2 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

5.3 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.
5.4 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.


6. Majetkové sankce
6.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.2 Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli 	smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení.

7.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 


7. Staveniště
7.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 15 dnů od písemné výzvy objednatele. O předání a 
převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

7.3 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.


8. Stavební deník
8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

8.2 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDI a druhou kopii obdrží zhotovitel.

8.3 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

8.4 Zápis ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.


9. Provádění díla a bezpečnost práce
9.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

9.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.

9.3 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.4 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

9.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

9.6 Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.7 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající  
 příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.


10.   Předání a převzetí díla 
10.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno
k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDI.

10.3 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.

10.4 Povinným obsahem protokolu jsou:
· údaje o zhotoviteli a objednateli
· popis díla, které je předmětem předání a převzetí
· dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
· termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
· prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
· údaje o doložení požadovaných dokladů (viz čl. 10.6) 

10.5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
· soupis zjištěných vad a nedodělků
· dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
· dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

10.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
· originál stavebního deníku 


11. Záruční podmínky
11.1  Záruční doba začíná plynout od bezvadného předání díla objednateli a je stanovena na 5 let.

11.2  Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným
ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

11.3 Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

11.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

11.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz (výrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

11.6 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 
11.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.


12 Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli
12.1 Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.


13 Důvěrné informace
13.1 Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.


14 Vyšší moc
14.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.


15 Závěrečná ustanovení
15.1 Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

15.2 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

15.3 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

15.4 V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

15.5 Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

15.6 Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

15.7 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření smlouvy. Po uzavření smlouvy si zadavatel vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvu o dílo se zhotovitelem v případě, že nebude úspěšný v žádosti o přidělení finančních prostředků z dotačních titulů, nebo bude úspěšný jen z části a jeho vlastní prostředky nebudou dostačovat na realizaci celého předmětu plnění. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká zájemcům ani účastníkům vůči zadavateli jakýkoliv právní nárok.

15.8 Smlouva nabývá účinností dnem předání staveniště.
15.9 Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Volenice dne …..… 2023 pod číslem
usnesení ……......




Ve Volenicích dne 24.02.2023			V Bohumilicích dne 24.02.2023
Za objednatele:					  Za zhotovitele:





…………………………………………………..                     	     …………………………………………………     
                      Obec Volenice
               Karel Papež, starosta                                                      Dalibor Marášek, jednatel



Přílohy:	
1) Oceněný výkaz výměr zhotovitele ze dne 17.2.2023
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