
 
 

Č.j.: 11120/2023-SŽ-OŘ OVA-NPI 

Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ostrava 

Muglinovská 1038/5 

702 00 Ostrava 

 

 
 

 

 

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací 

„Oprava geometrických parametrů koleje 2023 

- ST Olomouc“ 

č. Objednatele: E635-S-1186/2023 

č. Zhotovitele: 1/005/23 

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)  

 

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě 

pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Správa železnic, státní organizace, Oblastní 

ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě (vyjma faktur) :  

…………………………………………………….. 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

…………………………………………………….. 

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

Název:   Traťová strojní společnost, a.s.  

Sídlo:   Musílkova 257/48, Košíře, 150 00 Praha 5 

IČO:   04946685 

DIČ:   CZ04946685 

Bankovní spojení: ……………………………………………… 

Číslo účtu:  ………………………………….. 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26069 
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Zastoupen:   Ing. Peter Šuška, člen představenstva    

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Traťová strojní společnost, a.s., Na Valše 

676/18, 702 00, Ostrava-Přívoz 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: ………………………………….. 

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této 

Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem „Oprava 

geometrických parametrů koleje 2023 - ST Olomouc“, č.j. Zadávací dokumentace (výzvy): 

958/2023-SŽ-OŘ OVA-NPI a ev.č. VZ 63523002 (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení 

této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení 

na uzavření této Rámcové dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 

zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 

(dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími 

veřejnými zakázkami, je uveden v Bližší specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové 

dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích 

veřejných zakázek je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou 

Zhotovitelem naceněny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými 

podmínkami pro zhotovení stavby v příloze č. 7 této Rámcové dohody. 

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného 

vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě, a to 

prostřednictvím technické specifikace Díla, případně dokumentací pro provedení stavby, a dále 

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat 

provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody pouze v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je 

nezbytné pro dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této 

Rámcové dohody. 

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 

RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 

Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 

podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva 

na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě, které Zhotovitel zhotoví 

pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem 

uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 

„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 

Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní 

emailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 
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Objednatel: ……………………………………………, ……………………………………………a emailové adresy 

uvedené u oprávněných osob na straně Objednatele dle přílohy  

č. 8 této Rámcové dohody 

Zhotovitel: ………………………………………. 

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 

údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

f) kontaktní osobu Objednatele, 

g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, 

určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu 

prací, popř. dalšími způsoby dle této Rámcové dohody, 

h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení 

Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla 

(jsou-li potřebné) 

i) místo realizace Díla (Staveniště), 

j) požadavky Objednatele na způsob fakturace Díla, 

k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel 

povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové 

dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy 

úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním 

upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být 

již akceptována Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu 

Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 3 pracovních dní od jejího 

doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 

ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění 

dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace 

Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a 

Obchodních podmínek. 

6. Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve v den nabytí 

účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky. 

7. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 

smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět 

budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 

občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. 

V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k 



 
 

4/12  RÁMCOVÁ DOHODA 

 Stavební práce 

                                                                                     VZ 63523002 

 

postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 

5 této Rámcové dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. 

Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě 

uvedené v II. odst. 5 této Rámcové dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv 

je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li 

Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku této Rámcové dohody, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za plnění budoucí 

dílčí smlouvy, minimálně však 5 000 Kč, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po 

výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. 

odstavce 1 této Rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 Obchodních podmínek se uplatní i v 

tomto případě.  

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána ode dne 01. 5. 2023 do 30. 4. 2024, anebo do doby 

uzavření dílčí smlouvy, na základě, které dojde k objednání Díla (v součtu všech dílčích smluv) 

dle této Rámcové dohody v částce převyšující 75 999 998,- Kč bez DPH. V případě, že dojde 

k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na 

účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není 

oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) 

přesahující částku 77 999 998,- Kč bez DPH. Pro účely posouzení aktuální výše částek (limitů) 

uvedených v tomto odstavci Rámcové dohody se použije u dílčích smluv, kde došlo k předání 

Díla, skutečná Cena Díla dle článku IV. odst. 2 této dohody, a u dílčích smluv, kde k předání 

Díla nedošlo, přijatá Cena Díla dle článku IV. odst. 1 této dohody.  

2. Údaje uvedené v objednávce dle čl. II. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí 

smlouvě nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 Obchodních 

podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohody 

nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické podobě. 

3. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 

jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v 

čase 06:00 – 14:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 

zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 

tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

4. Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a 

Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením. Tímto současně Smluvní strany berou na vědomí 

a souhlasí, že předané informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 

působením tak budou platné po celou dobu trvání této Rámcové dohody i pro všechny 

následující dílčí smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk 

trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně 

sobot, nedělí a dnů pracovního klidu. 

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, 

která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen 

uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato 

přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude 

tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností 

smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části. 
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2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude 

určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze 

č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze 

č. 3 této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních 

podmínek, a to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek. 

3. V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, 

které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto 

prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek.  

4. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 

dohody. 

5. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden 

způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti 

daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. 

V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu …………………………………………………, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu 

PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 

7. Splatnost faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 

Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. V případě, že faktura nebude mít 

odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli 

s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná 

běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 

ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 

Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění.   

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 

Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Neobsazeno, 

b) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 

činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 5 mil. Kč na jednu 

pojistnou událost a 60 mil. Kč v úhrnu za rok. 
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VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak 

této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 

předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 

této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 

strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 

dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 

neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru 

smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k 

uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran 

oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 

souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 

dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 

Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), 

a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 

ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody 

nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody 

nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud 

by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna 

způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou 

dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo 

dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením 

této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím 

nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. 

Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného 

oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí 

této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 

považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila 

jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, 

tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 

písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajemství.  

5. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na 

základě této Rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími 

smlouvami souvisejí. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito 

dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách 

Smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty 

k dispozici na webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-

boj-s-korupci. 

 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci


 
 

7/12  RÁMCOVÁ DOHODA 

 Stavební práce 

                                                                                     VZ 63523002 

 

VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

1. Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou 

přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této 

Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

2. Pokud Obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. Pro 

účely Obchodních podmínek se rozumí: 

a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato 

Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak. 

b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku této 

Rámcové dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy. 

c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody. 

d) Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. přílohy č. 6 

této Rámcové dohody. 

e) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí 

Harmonogram uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody 

f) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto 

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 této Rámcové dohody. 

g) Objednatelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel“. 

h) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 5 až 7 této Rámcové 

dohody. 

i) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

j) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této 

Rámcové dohody. 

k) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel“. 

3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla 

nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel 

nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se 

dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí. 

4. Ustanovení čl. 14, čl. 15, bodu. 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 

a 19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí. 

5. Ustanovení odst. 2.23, 2.8, 2.12, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31, 20.32 a 20.33 Obchodních 

podmínek se nepoužijí. 

6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové 

dohodě, na základě, které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce 

Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy.“ 

7. Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření 

dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a 

tato bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli 

prokáže Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody 

doložením příslušných smluv či písemných potvrzení. 

8. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle 

přílohy č. 8 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého 

jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel 
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povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle 

potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

9. V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 9 Smlouvy“ textem v příloze 

č. 9 Rámcové dohody. 

10. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije. 

11. V bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy“ textem 

v příloze č. 8 Rámcové dohody. 

12. V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele 

na termín „při předání staveniště“ a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady 

způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek 

uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích 

zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.“. 

13. V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude 

prováděna dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání 

alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek.“ 

14. V bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 

Smlouvy“ textem v příloze č. 4 Rámcové dohody. 

15. V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní. 

16. Ustanovení bodu 9.2 až 9.5, bodu 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně jako související 

ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí. 

17. V bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele“ nahrazuje textem „Rámcové 

dohodě“. 

18. V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

19. V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

20. V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

21. V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

22. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije. 

23. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen 

zrealizovat jednotlivé dílčí činnosti uvedené v příloze č. 3 rámcové dohody, ze kterých se skládá 

předmět dílčí veřejné zakázky, za ceny, uvedené v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny 

mohou být po dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně:“ Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 

Obchodních podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla 

měřením dle této Rámcové dohody tím nejsou dotčena. 

24. Bod 13.3. Obchodních podmínek se nepoužije. 

25. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění 

na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního 

měsíce. 

26. V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem 

„dle článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

27. V bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového 

řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené 

v Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v 

platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a 

místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich 
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skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k 

vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani 

porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které 

vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 

občanského zákoníku. 

28. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije. 

29. Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních 

podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, 

uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ 

porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla: 

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

10.000,- Kč 

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

20.000,- Kč 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

5.000,- Kč 

30.  V případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí 

smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od Rámcové dohody 

obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek. 

31. V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje 

textem „za každý den prodlení“. 

32. V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle 

článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

33. V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní. 

34. V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní. 

35. V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle 

článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

VIII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 

nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato Rámcová 

dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 

zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této 

Rámcové dohody výslovně na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím 

související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky 

odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Rámcové dohody. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové 

dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním 

zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené 

přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon 

nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči 

všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí 
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smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný 

správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal 

přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, 

zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. 

Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 

rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 

Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 

na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 

sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit 

Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně 

jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě 

Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí 

věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby 

neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů 

Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle 

tohoto odstavce rámcové dohody. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i 

započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 

předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil 

svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 

splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle 

tohoto odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou 

povinností Zhotovitele sčítat. 

IX. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 

§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 

alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní 

společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu 

zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 

obchodní společnosti. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami: 

a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku 

nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 

zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 

13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) 

směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 

směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC,  
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b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 

svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 

prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční 

seznamy“). 

3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody 

také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 

formu tohoto sdružení. 

4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 

dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 

Objednateli. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 

Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 

omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 

proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 

Rady (EU) č. 269/2014. 

6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 

celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že 

finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích 

smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní 

přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 

uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 tohoto článku IX jako nepravdivá nebo 

poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 tohoto článku IX nebo povinnosti 

dle odstavců 5 nebo 6 tohoto článku IX, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové 

dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na 

základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 

povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300.000,-Kč. Ustanovení § 

2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 

řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 

hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní 

uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní 

nástupce Smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti 

nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, 

není-li jinde v této dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele 

následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 

převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, 
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že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné 

uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. 

Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele. 

4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 

zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

5. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

7. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem.  

8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 

vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 

že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 

sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.   

9. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 

Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření, pokud není v této Rámcové dohodě 

uveden termín pozdější (čl. III.1. této Rámcové dohody). 

Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody: 

Příloha č. 1 –  Obchodní podmínky  

Příloha č. 2 –  Bližší specifikace Díla  

Příloha č. 3 –  Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla 

Příloha č. 4 –  Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5 -  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou 

dostupné na adrese ……………………………….  

Příloha č. 6 -  Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby 

Příloha č. 7 -  Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby 

Příloha č. 8 -  Oprávněné osoby 

Příloha č. 9 -  Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - neobsazeno 

          

     

Objednatel:                Zhotovitel:    

Správa železnic, státní organizace   Traťová strojní společnost, a.s. 

 

Podepsáno 23. 3. 2023 

 

 

 

 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Ing. Jiří MACHO       Ing. Peter ŠUŠKA 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava   člen představenstva    
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky OP/R/23/21 

 

Obchodní podmínky OP/R/23/21 (OP), které nejsou pevně připojeny k této Rámcové dohodě, byly 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a 

že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Rámcové dohody. 

OP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Bližší specifikace Díla 

 

Předmět dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody spočívající 

v provádění úpravy směrového a výškového uspořádání kolejí a výhybek všech tvarů a typů, 

propracování souvislých úseků a odstraňování lokálních závad z kontrolní činnosti, závad z jízd 

měřícího vozu a měřící drezíny u Správy tratí Olomouc v rámci Oblastního ředitelství Ostrava (dále 

jen „dílčí zakázky“) je souhrnně specifikován v příloze č. 3 této Rámcové dohody soupisem položek 

s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených 

v příloze č. 3 této Rámcové dohody. 

Specifikace díla:  

Jedná se zejména o následující stavební práce: 

 směrová a výškový úprava polohy koleje 

 směrová a výšková úprava polohy výhybek  

 doplnění kolejového lože (včetně dodávky nového přírodního kameniva)  

 úprava kolejového lože do předepsaného profilu  

 zřízení žlábku pod patou kolejnice na vybraných úsecích elektrifikovaných tratí  

 dynamická stabilizace koleje na vybraných tratích  

 zaměření prostorové polohy koleje kontinuální geodetickou metodou pro navádění 

ASP včetně následné kontroly PPK s vyhodnocením, které bude pro porovnání 

vloženo do grafu pro navádění ASP 

 čištění zbahnělého kolejového lože lokálně ručně, případně strojně  

 demontáž a montáž ukolejnění  

 demontáž a zpětná montáž magnetických informačních bodů 

 demontáž a zpětná montáž balíz (systém Vortok - uložení v poli mezi pražci) 

 demontáž, zpětná montáž a seřízení čelisťových závěrů  

 demontáž a zpětná montáž rozebíratelných konstrukcí přejezdů a přechodů 

 kompletní zajištění uzávěry přejezdu – projednání, osazení dopravního značení. 

 

Práce a dodávky materiálu budou probíhat dle dílčích požadavků zadávaných v předstihu 

jednotlivými vedoucími provozních oddělení, případně VPI za své obvody.  

Dílčí požadavky pro upřesnění pracovní náplně a objednání materiálu budou předávány ze strany 

objednatele formou dílčích objednávek v dostatečném předstihu. Vzhledem k možnému 

nepředvídatelnému vzniku závad v době plnění zakázky si zadavatel vyhrazuje právo upravovat 

množství jednotlivých položek dle aktuálních potřeb. 

 

Práce budou prováděny převážně ve výlukách zajištěných objednatelem v rámci střednědobého 

plánování. Přípravné a dokončovací práce mohou být vykonávány za provozu bez výluk. Pro práce 

budou přednostně využívány výluky zadané v ročním plánu výluk, především u výluk na 

jednokolejných tratích. Na výlukách musí být vždy přítomen určený vedoucí práce zhotovitele dle 

SOD a zaměstnanec pro řízení sledu.  

 

Práce budou vykonávány v obvodu ST Olomouc.  

V obvodu provozního oddělení I se jedná se o následující provozní střediska (TO):  

 TO Jeseník 

 TO Hanušovice 

 TO Zábřeh 

 TO Šumperk 

 TO Olomouc 

 TO Velká Bystřice 

 TO Prostějov 

 TO Přerov Sever 

 TO Přerov Jih 
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V obvodu provozního oddělení II se jedná se o následující provozní střediska (TO): 

 TO Hranice na Moravě 

 TO Valašské Meziříčí 

 TO Vsetín 

 TO Horní Lideč 

 TO Kunovice 

 TO Staré Město u Uh. Hradiště 

 TO Hulín 

 TO Holešov 

 

Stroje provádějící práce přesnou metodou pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK musí mít 

platné osvědčení o způsobilosti vydané TÚDC. Při podbíjení výhybek na betonových pražcích 

požadujeme nasazení ASP výhybkové s přídavným zdvihem pro podbitím odbočné větve. 

 

Na dvoukolejných tratích požadujeme nasazení strojů, které pro svoji práci nepotřebují omezení 

rychlosti pro jízdu vlaků po vedlejší provozované koleji. 

 

U pražců nepodbíjitelných ASP, případně u pražců na žádost technického dozoru investora (dále jen 

TDS), zhotovitel zajistí podbití ručními výkonnými benzínovými podbíječkami. Podbití pražců 

strojně nepodbitelných bude zhotovitelem provedeno bez fakturace položek ručního podbíjení. 

 

V místě zbahnělého kolejového lože bude toto na žádost TDS odstraněno a následně doplněno 

čistým kamenivem zhotovitelem. 

 

Objednatel požaduje dodávku kameniva od výrobců vlastnících Osvědčení pro dodávky do 

železničních drah ČR a počítá s dodávkou z kamenolomu, který je nejblíže k pracovnímu místu. V 

případě využití vzdálenějšího kamenolomu nebo zásob zhotovitele bude účtována dodávka dle 

nejkratší možné vzdálenosti. 

  

Součástí předmětu díla je v případě provádění úpravy GPK metodou přesnou s naváděním 

provedení kontrolního měření po práci ASP s vyhodnocením v souladu s předpisem SŽDC 

M20/MP004 – Metodický pokyn pro měření PPK. 

 

V oblasti výhybek v hlavních traťových kolejích bude realizováno inverzní převýšení dle předpisu 

S3/1. Realizace inverzního převýšení bude kontrolována TDS ruční rozchodkou po průjezdu ASPv. V 

případě, že ASPv neprovede požadované inverzní převýšení, zhotovitel jej provede neprodleně 

ručním podbitím VPS bez fakturace položek ručního podbíjení VPS. Podobně bude provedeno 

zhotovitelem ruční podbití pražců strojně nepodbitelných (bez fakturace položek). 

Při předání staveniště a při převzetí prací musí být přítomen zástupce zhotovitele uvedený ve 

smlouvě o dílo. S TDS objednatele musí zhotovitel v dostatečném předstihu odsouhlasit technologie 

a termín provádění prací. TDS předává staveniště, určuje přesný rozsah prací, přebírá a potvrzuje 

práci ve stavebním deníku a soupisu provedených prací. 

TDS potvrzuje zjišťovací protokol na základě přiložené kopie stavebního deníku a potvrzeného 

soupisu provedených prací. Rovněž určuje místo nasazení pracovníků zhotovitele. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla 

SOUPIS PRACÍ 
   

Stavba: 
    

  
Oprava geometrických parametrů koleje 2023 

 
Objekt: 

    

  
SO 01 - Práce a dodávky - ST Olomouc 

 
Místo: 

 
obvod ST Olomouc 

 
Datum: 

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava 
 

Projektant: 
Zhotovitel:   

 
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ 
J.cena 
[CZK] 

Náklady soupisu celkem 
  

 
D HSV Práce a dodávky HSV 

  

 
D 5 Komunikace pozemní 

  1 K 5901005010 Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji km  

 
PP 

 
Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na měření provozních odchylek dle ČSN, zpracování a 
předání tištěných výstupů objednateli.   

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

2 K 5901005020 Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem ve výhybce m  

 
PP 

 
Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na měření provozních odchylek dle ČSN, 
zpracování a předání tištěných výstupů objednateli.   

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Metr rozvinuté délky výhybky=m 

  

3 K 5902005010 Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku hod  

 
PP 

 
Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění závad nebo překážek v 
dohodnutém časovém limitu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění překážky způsobené sněhem nebo ledem.   

4 K 5905023020 Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm m2  

 
PP 

 
Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně 
zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.   

5 K 5905025010 Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně m3  

 
PP 

 
Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva včetně rozprostření ojediněle ručně z vozíku nebo 
souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.   

6 K 5905085015 Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné km  

 
PP 

 

Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení 
geosyntetika, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních 
stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s výměnou pražců. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva. 

  

7 K 5905085045 Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové km  

 
PP 

 
Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení 
geosyntetika, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních   
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stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s výměnou pražců. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva. 

8 K 5905095010 Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené m  

 
PP 

 
Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.   

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Metr koleje=m 

  

9 K 5905095020 Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné m  

 
PP 

 
Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.   

 
P 

 

Poznámka k položce: 

 
Metr koleje=m 

  

10 K 5905095030 Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené m  

 
PP 

 
Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.   

 
P 

 

Poznámka k položce: 

 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

11 K 5905095040 Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné m  

 
PP 

 
Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle 
vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.   

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 

Rozvinutá délka výhybky=m 
  

12 K 5905100010 Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené km  

 
PP 

 
Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně 
pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.   

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 

Kilometr koleje=km 
  

13 K 5905100020 Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné km  

 
PP 

 
Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně 
pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.   

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

14 K 5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji m3  

 
PP 

 
Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle 
strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.   

15 K 5905105020 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce m3  

 
PP 

 
Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle 
strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.   

16 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3  

 
PP 

 
Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle 
strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.   

17 K 5905105040 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce m3  

 
PP 

 
Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle 
strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.   



 
 

 PŘÍLOHA Č. 3 

 Rámcová dohoda - Stavební práce 

3/15                                                                                                                                                                                                                                                                                               VZ 63523002 

 

18 K 5905110010 Snížení KL pod patou kolejnice v koleji km  

 
PP 

 
Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.   

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 

Kilometr koleje=km 
  

19 K 5905110020 Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce m  

 
PP 

 
Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.   

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

20 K 5905115010 Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru m  

 
PP 

 
Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu nadvýšení KL ručně. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na doplnění a zřízení nadvýšení z vozů a na dodávku kameniva.   

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

21 K 5905120010 Prolití kameniva KL pryskyřicí povrchové pro zamezení úletu kameniva tl. 100 až 200 mm m2  

 
PP 

 
Prolití kameniva KL pryskyřicí povrchové pro zamezení úletu kameniva tl. 100 až 200 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na prolepení vrstvy 
kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku směsi.   

22 K 5908065120 Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový kus  

 
PP 

 
Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím 
momentem a ošetření součástí mazivem.   

23 K 5908065140 Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů vrtule kus  

 
PP 

 
Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a 
ošetření součástí mazivem.   

24 K 5909010020 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných kus  

 
PP 

 
Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, 
odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.   

25 K 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus  

 
PP 

 
Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, 
odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.   

26 K 5909010040 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných kus  

 
PP 

 
Ojedinělé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i 
zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.   

27 K 5909010050 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných ocelových tvaru Y kus  

 
PP 

 
Ojedinělé ruční podbití pražců příčných ocelových tvaru Y. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i 
zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.   

28 K 5909010110 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m kus  

 
PP 

 
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i 
zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.   

29 K 5909010120 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m kus  

 
PP 

 
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v 
otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.   

30 K 5909010130 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m kus  

 
PP 

 
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i 
zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.   
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31 K 5909010410 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m kus  

 
PP 

 
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i 
zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.   

32 K 5909010420 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m kus  

 
PP 

 
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v 
otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.   

33 K 5909010430 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m kus  

 
PP 

 
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném 
i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.   

34 K 5909015510 Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců kus  

 
PP 

 
Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců 

  
35 K 5909025010 Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové km  

 
PP 

 
Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.   

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

36 K 5909025020 Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové km  

 
PP 

 
Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.   

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

37 K 5909031010 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové km  

 
PP 

 

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro 
úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 
technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 
kolejnice. 

  

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

38 K 5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km  

 
PP 

 

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu 
směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 
technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 
kolejnice. 

  

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

39 K 5909031030 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce ocelové tvaru Y km  

 
PP 

 

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce ocelové tvaru Y. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu 
směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 
technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 
kolejnice. 

  

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

40 K 5909032010 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové km  

 
PP 

 
Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a 
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výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 
technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL 
pod patou kolejnice. 

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

41 K 5909032020 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km  

 
PP 

 

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového 
uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 
technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL 
pod patou kolejnice. 

  

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

42 K 5909032030 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce ocelové tv. Y km  

 
PP 

 

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce ocelové tv. Y. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového 
uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 
technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL 
pod patou kolejnice. 

  

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

43 K 5909035010 Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové m  

 
PP 

 
Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.   

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

44 K 5909035020 Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové m  

 
PP 

 
Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.   

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

45 K 5909041010 Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové m  

 
PP 

 

Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro 
úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 
technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 
kolejnice. 

  

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky 

  

46 K 5909041020 Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové m  

 
PP 

 

Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu 
směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 
technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 
kolejnice. 

  

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky 

  

47 K 5909042010 Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové m  
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PP 

 

Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a 
výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 
technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL 
pod patou kolejnice. 

  

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

48 K 5909042020 Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové m  

 
PP 

 

Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového 
uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 
technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL 
pod patou kolejnice. 

  

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

49 K 5909045020 Hutnění kolejového lože koleje stávajícího km  

 
PP 

 
Hutnění kolejového lože koleje stávajícího. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální hutnění mezipražcových prostorů a za hlavami pražců. 

  

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Kilometr koleje=km 

  

50 K 5909050020 Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího km  

 
PP 

 
Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně 
měření a předání tištěných výstupů.   

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
S3/1, Kilometr koleje=km 

  

51 K 5911005110 Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice kus  

 
PP 

 

Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení 

funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.   

52 K 5911005210 Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice kus  

 
PP 

 
Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti 
stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.   

53 K 5911005310 Válečková stolička jazyka nadzvedávací seřízení s upevněním na patu kolejnice kus  

 
PP 

 
Válečková stolička jazyka nadzvedávací seřízení s upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení 
funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.   

54 K 5911309020 Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49 kus  

 
PP 

 
Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž závěru a naložení na 
dopravní prostředek.   

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Závěr=kus 

  

55 K 5911311020 Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49 kus  

 
PP 

 
Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a seřízení závěru, seřízení 
a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.   

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Závěr=kus 

  

56 K 5911383020 Demontáž hákového závěru výhybky křižovatkové celé soustavy S49 kus  

 
PP 

 
Demontáž hákového závěru výhybky křižovatkové celé soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž závěru a naložení na dopravní 
prostředek.   
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P 

 

Poznámka k položce: 
 
Závěr výměnové část a nebo část b=kus 

  

57 K 5911385020 Montáž hákového závěru výhybky křižovatkové celé soustavy S49 kus  

 
PP 

 
Montáž hákového závěru výhybky křižovatkové celé soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž závěru, seřízení a přezkoušení 
chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.   

58 K 5911527010 Demontáž čelisťového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60 kus  

 
PP 

 
Demontáž čelisťového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení 
na dopravní prostředek.   

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Závěr=kus 

  

59 K 5911529010 Montáž čelisťového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60 kus  

 
PP 

 
Montáž čelisťového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, přezkoušení 
chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.   

60 K 5912075020 Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV) kus  

 
PP 

 
Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady demontáž magnetických bodů včetně manipulace s kameniva. 

  

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Magnetický bod=kus 

  

61 K 5912080020 Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV) kus  

 
PP 

 
Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady montáž magnetických bodů včetně manipulace s kamenivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.   

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Magnetický bod=kus 

  

62 K 5913035010 Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek m  

 
PP 

 
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.   

63 K 5913035210 Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek m  

 
PP 

 
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.   

64 K 5913040010 Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek m  

 
PP 

 
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.   

65 K 5913040210 Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek m  

 
PP 

 
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.   

66 K 5913070010 Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek m  

 
PP 

 
Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a 
naložení na dopravní prostředek.   

67 K 5913075010 Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek m  

 
PP 

 
Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.   

68 K 5913105010 Demontáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek m  

 
PP 

 
Demontáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a 
naložení na dopravní prostředek.   

69 K 5913110010 Montáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek m  
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PP 

 
Montáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.   

70 K 5913140010 Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část m  

 
PP 

 
Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní 
prostředek.   

71 K 5913145010 Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část m  

 
PP 

 
Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.   

72 K 5913200010 Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní m2  

 
PP 

 
Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. 

  
73 K 5913200110 Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní m2  

 
PP 

 
Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. 

  
74 K 5913205010 Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní m2  

 
PP 

 
Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.   

75 K 5913205110 Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní m2  

 
PP 

 
Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.   

76 K 5913235020 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm m  

 
PP 

 
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu. 

  
77 K 5913240020 Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm m2  

 
PP 

 
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení 
výzisku na dopravní prostředek.   

78 K 5913245010 Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou m  

 
PP 

 
Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin zalitím, 
nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.   

79 K 5913250010 Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm m2  

 
PP 

 

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na zřízení netuhé vozovky podle VL s živičným podkladem ze stmelených vrstev podle vzorového listu Ž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

  

80 K 5913250020 Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm m2  

 
PP 

 

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL s živičným podkladem ze stmelených vrstev podle vzorového listu Ž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu. 

  

81 K 7493371050 Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné tyče v místě závěru výhybky kus  

 
PP 

 
Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné tyče v místě závěru výhybky 

  

82 K 7493351100 Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče v místě závěru výhybky kus  

 
PP 

 
Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče v místě závěru výhybky 

  
83 K 7493371055 Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné desky v prostoru závěru výhybky kus  

 
PP 

 
Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné desky v prostoru závěru výhybky 

  
84 K 7493351105 Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče topné desky v prostoru závěru výhybky kus  

 
PP 

 
Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče topné desky v prostoru závěru výhybky 

  
85 K 7497371630 Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus  

 
PP 

 
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se 
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všemi pomocnými doplňujícími úpravami 

86 K 7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus  

 
PP 

 
Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech 

  87 K 7592007074 Demontáž počítacího bodu počítače náprav SIEMENS kus  

 
PP 

 
Demontáž počítacího bodu počítače náprav SIEMENS 

  
88 K 7592005074 Montáž počítacího bodu počítače náprav SIEMENS kus  

 
PP 

 
Montáž počítacího bodu počítače náprav SIEMENS - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení 

  
89 K 7592007076 Demontáž počítacího bodu počítače náprav ALCATEL SK30 kus  

 
PP 

 
Demontáž počítacího bodu počítače náprav ALCATEL SK30 

  
90 K 7592005076 Montáž počítacího bodu počítače náprav ALCATEL SK30 kus  

 
PP 

 
Montáž počítacího bodu počítače náprav ALCATEL SK30 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení 

  
91 K 7592007120 Demontáž informačního bodu MIB 6 kus  

 
PP 

 
Demontáž informačního bodu MIB 6 

  

92 K 7592005120 Montáž informačního bodu MIB 6 kus  

 
PP 

 
Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení 

  
93 K 7592007160 Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady kus  

 
PP 

 
Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady 

  
94 K 7592005162 Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod) kus  

 
PP 

 
Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod) 

  
95 K 7594107040 Demontáž lanového propojení tlumivek z dřevěných pražců kus  

 
PP 

 
Demontáž lanového propojení tlumivek z dřevěných pražců 

  
96 K 7594105042 Montáž lanového propojení tlumivek na dřevěné pražce 3,7 nebo 4,2 m kus  

 
PP 

 
Montáž lanového propojení tlumivek na dřevěné pražce 3,7 nebo 4,2 m - propojení stykového transformátoru s kolejnicí nebo s dalším stykovým transformátorem 
lanovým propojením; usazení pražců nebo trámků mezi koleje nebo podél koleje; připevnění lana k pražcům nebo montážním trámkům   

97 K 7594107070 Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců kus  

 
PP 

 
Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců 

  
98 K 7594105072 Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 3,7 nebo 4,2 m kus  

 
PP 

 
Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 3,7 nebo 4,2 m - propojení stykového transformátoru s kolejnicí nebo s dalším stykovým transformátorem 
lanovým propojením; usazení pražců nebo trámků mezi koleje nebo podél koleje; připevnění lana k pražcům nebo montážním trámkům   

99 K 7596207010 Demontáž indikátoru horkoběžnosti kus  

 
PP 

 
Demontáž indikátoru horkoběžnosti 

  
100 K 7596205010 Montáž indikátoru horkoběžnosti kus  

 
PP 

 
Montáž indikátoru horkoběžnosti 

  

 
D M Práce a dodávky M 

 

 
101 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t  

 
PP 

 
Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI 

  
102 M 5955101005 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII t  

 
PP 

 
Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII 

  
103 M 5955101025 Kamenivo drcené drť frakce 4/8 t  

 
PP 

 
Kamenivo drcené drť frakce 4/8 
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104 M 5955101030 Kamenivo drcené drť frakce 8/16 t  

 
PP 

 
Kamenivo drcené drť frakce 8/16 

  
105 M 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t  

 
PP 

 
Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva 

  
106 M 5963146010 Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva t  

 
PP 

 
Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva 

  
107 M 5963146025 Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní vrstva t  

 
PP 

 
Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní vrstva 

  
108 M 5963152000 Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry kg  

 
PP 

 
Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry 

  
109 M 5963155000 Asfaltová páska tavitelná 25x10 m  

 
PP 

 
Asfaltová páska tavitelná 25x10 

  
110 M 5963155005 Asfaltová páska těsnící m  

 
PP 

 
Asfaltová páska těsnící 

  

 
D OST Ostatní 

 
 

111 K 9902100100 
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km 

t  

 
PP 

 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, 
suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

 
P 

 

Poznámka k položce: 

 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

112 K 9902100200 
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km 

t  

 
PP 

 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, 
suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

113 K 9902100300 
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km 

t  

 
PP 

 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, 
suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

114 K 9902100400 
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km 

t  

 
PP 

 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, 
suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 
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P 

 

Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

115 K 9902100500 
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km 

t  

 
PP 

 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, 
suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

116 K 9902100600 
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km 

t  

 
PP 

 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, 
suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

117 K 9902100700 
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km 

t  

 
PP 

 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, 
suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

 
P 

 

Poznámka k položce: 

 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

118 K 9902100800 
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km 

t  

 
PP 

 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, 
suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

119 K 9902300100 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 10 km 

t  

 
PP 

 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na 
zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

120 K 9902300200 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 20 km 

t  

 
PP 

 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na 
zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 
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P 

 

Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

121 K 9902300300 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 30 km 

t  

 
PP 

 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na 
zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

122 K 9902300400 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 40 km 

t  

 
PP 

 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na 
zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 
  

123 K 9902300500 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 60 km 

t  

 
PP 

 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na 
zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

124 K 9902300600 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 80 km 

t  

 
PP 

 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na 
zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

125 K 9902300700 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 100 km 

t  

 
PP 

 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na 
zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

 
P 

 

Poznámka k položce: 

 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

126 K 9902300800 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 150 km 

t  
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PP 

 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na 
zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

127 K 9903100100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km kus  

 
PP 

 

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km  Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo 
prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného 
stroje. 

  

128 K 9903100200 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km kus  

 
PP 

 
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km  Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných 
prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.   

129 K 9903200100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km kus  

 
PP 

 

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km  Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo 
prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného 
stroje. 

  

130 K 9903200200 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km kus  

 
PP 

 

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km  Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo 
prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného 
stroje. 

  

131 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t  

 
PP 

 

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku    Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je 
třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh 
ukládaného odpadu. 

  

132 K 9909000110 Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného t  

 
PP 

 

Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného    Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální 
skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na 
množství a druh ukládaného odpadu. 

  

133 K 9909000210 Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože kontaminovaného t  

 
PP 

 

Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože kontaminovaného    Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální 
skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na 
množství a druh ukládaného odpadu. 

  

134 K 9909000200 Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku t  

 
PP 

 

Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku    Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální 
skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na 
množství a druh ukládaného odpadu. 

  

 

SOUPIS PRACÍ 
   

Stavba: 
    

  
Oprava geometrických parametrů koleje 2023 

 
Objekt: 

    

  
VON - Vedlejší a ostatní náklady - ST Olomouc 

 
Místo: 

 
obvod ST Olomouc 

 
Datum: 

      Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava 
 

Projektant: 



 
 

 PŘÍLOHA Č. 3 

 Rámcová dohoda - Stavební práce 

14/15                                                                                                                                                                                                                                                                                               VZ 63523002 

 

Zhotovitel:   
 

Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ 
J.cena 
[CZK] 

Náklady soupisu celkem 
  

 
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

  1 K 022111001 Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná km  

 
PP 

 

Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná - V cenách jsou započteny náklady 
na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro 
měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální 
podobě). PPK=prostorová poloha koleje 

 
 

2 K 022111011 Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná km  

 
PP 

 

Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná - V cenách jsou započteny náklady 
na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro 
měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální 
podobě). PPK=prostorová poloha koleje 

  

3 K 024101001 Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců Kč/hod  

 
PP 

 
Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců 

 
 

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
dotyčné práce 

 
 

4 K 024101401 Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost Kč/hod  

 
PP 

 
Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost 

 
 

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
ZRN 

 
 

5 K R033111001.1 Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky soubor  

 
PP 

 
Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky 

 
 

6 K R033111001.2 Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objížďky soubor  

 
PP 

 
Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objížďky 

 
 

7 K R033111001.3 Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - obtížné vyřízení povolení a označení objížďky soubor  

 
PP 

 
Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - obtížné vyřízení povolení a označení objížďky 

 
 

8 K 033121011 
Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 
25 do 50 

%  

 
PP 

 
Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 
25 do 50  

 

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
dotyčné práce 

 
 

9 K 033121021 
Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 
50 do 100 

%  

 
PP 

 
Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 
50 do 100  

 

 
P 

 

Poznámka k položce: 
 
dotyčné práce 
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10 K 033131001 Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek m  

 
PP 

 

Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek - Organizační zajištění prací při zřizování a udržování 
bezstykové koleje podle př. S3/2, zejména technologická příprava pořízení schématu a projednání postupu, kontrola připravenosti a řízení 
postupu prací, předání prací a dokladů objednateli. 

 
 

11 K 034111001 Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích Kč/hod  

 
PP 

 
Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích 

 
 

12 K 034111011 Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci Kč/hod  

 
PP 

 
Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Seznam poddodavatelů 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP staveb) 

 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které nejsou pevně připojeny 

k této Rámcové Dohodě, a jsou přístupné ve znění účinném ke dni podpisu této Rámcové dohody 

na …………………………………………………, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné 

na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu této 

Rámcové dohody. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených 

v příslušné kapitole TKP Staveb. 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby VTP/R/15/21 

 

Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/15/21 (VTP Staveb), které nejsou pevně 

připojeny k této Rámcové dohodě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné 

na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem VTP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto VTP Staveb tvoří část obsahu 

této Rámcové dohody. VTP Staveb jsou tak pro Zhotovitele závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby (ZTP) 

 

 

 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

Zhotovení stavby  

 

Oprava geometrických parametrů koleje 

2023 – ST Olomouc 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  7. 12. 2022 
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je Zhotovení stavby – realizace stavebních prací (dále jen „stavební práce) 

pod názvem „Oprava geometrických parametrů koleje 2023 – ST Olomouc“ jejímž cílem je 

realizace údržbových a opravných stavebních prací na železničním svršku a spodku za 

účelem zajištění provozuschopnosti železniční dopravní infrastruktury. 

1.1.2 Rozsah Díla „Oprava geometrických parametrů koleje 2023 – ST Olomouc“ z hlediska 

věcného rozsahu a požadovaného množství (předpoklad) je uveden ve Specifikaci 

předmětu dílčích smluv, formulář pro cenovou nabídku (Příloha č. 1 ZD), přičemž přesný 

rozsah bude stanoven až na základě dílčích smluv – objednávek (dále jen „objednávky“) 

zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.  

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavební práce budou probíhat v obvodu Správy tratí Olomouc Oblastního ředitelství 

Ostrava.  Tento obvod je blíže vymezen v dalších částech zadávací dokumentace a přesné 

vymezení místa stavebních prací bude stanoveno v objednávce při zadávání dílčích 

veřejných zakázek.   

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Budou-li stavební práce zadávány na základě projektové dokumentace, bude tato předána 

před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. V ostatních případech 

bude řešeno formou technické specifikace požadovaných stavebních prací, která bude 

nedílnou součástí objednávky při předání staveniště dílčích veřejných zakázek. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Vzhledem k povaze a rozsahu údržbových a opravných stavebních prací nepodléhají tyto 

stavební práce stavebnímu povolení, příp. jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí. V případě 

konkrétní objednávky, kterou budou zadávány stavební práce podléhající stavebnímu 

povolení nebo jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí, bude příslušný dokument předán 

Zhotoviteli nejpozději před předáním staveniště dílčích veřejných zakázek.   

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo 

ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 V případě požadavku na koordinaci s jinými stavbami bude řešeno Objednatelem se 

Zhotovitelem před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek, příp. 

v průběhu realizace Díla, pokud by nastala objektivní okolnost požadavku na koordinaci až 

v okamžiku po uzavření objednávky, o které v době jejího uzavření Objednatel nevěděl ani 

ji nemohl předpokládat.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 

DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  
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Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 

183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]. Identifikační údaje ve Stavebním 

deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 

499/2006 Sb. [29] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 

nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného užívání 

Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení 

nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést 

Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat typizovaný 

stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto 

stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na 

https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto VTP).  

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 

16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do něj zejména zapisovány všechny 

záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro 

věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U 

nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či 

speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující 

náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[29]: 

a) zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení 

technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, 

odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové 

dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru, 

e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné 

vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem Objednatele a zástupcem 

Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání staveniště. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku 

až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

https://typdok.tudc.cz/
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4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním 

deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich 

předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam 

předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu 

byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se 

záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je 

povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření 

a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode 

dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem 

záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ 

se mění na „….7 kalendářních dnů…“. 

4.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“. 

4.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.17 Odst. 4.2. VTP se ruší.  

4.1.18 V čl. 4.3.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.19 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.20 V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.21 Čl. 4.3.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy zpravidla po stávajících 

komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní 

smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných 

stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí 

Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s 

vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž 

povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s 

jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. 

Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady 

a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.22 V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc. 

4.1.23 Čl. 4.4.2. VTP se ruší. 

4.1.24 Čl. 4.4.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu 

zákona č. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, 

zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových 

a podzemních vod a ovzduší.  

4.1.25 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.26 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.27 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

4.1.28 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 
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4.1.29 Čl. 6.3.7 VTP se ruší. 

4.1.30 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS 

nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené 

body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.31 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: 

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí 

a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem 

provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční 

výstavby SŽDC. 

4.1.32 Čl. 6.7.5 a 6.7.6 VTP se ruší. 

4.1.33 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné 

OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 

5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.34 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text 

rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.35 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů 

v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [89]. 

4.1.36 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.37 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 

samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné 

takovéto činnosti vyžadovat.“. 

4.1.38 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS 

Zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní 

vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu 

prací. 

4.1.39 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke 

schválení 3 soupravy závěrových tabulek [64][100]. 

4.1.40 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), 

zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli 

dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné 

podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.41 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů 

před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické 

podobě. 

4.1.42 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.43 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.44 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 
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4.1.45 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.46 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem 

Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, 

pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v 

elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl 

vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení 

smluvního vztahu. 

4.1.47 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.48 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro 

vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] [77] 

následovně: 

 2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby v 

otevřené formě 

 2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby v 

uzavřené formě 

4.1.49 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.50 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů 

prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně 

před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.1.51 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby v souladu 

s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ, který byl Zhotoviteli poskytnut jako 

součást Zadávací dokumentace. 

4.1.52 Zhotovitel je povinen dodržovat Pokyn ředitele OŘ Ostrava ve věci povinnosti cizích 

právních subjektů při napěťových výlukách trakčního vedení a činnostech na zařízeních 

UTZ/E OŘ Ostrava č. SŽ PO-63/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást 

Zadávací dokumentace. 

4.1.53 Z důvodu provedení funkčních zkoušek a měření parametrů TV je Zhotovitel povinen 

ukončit s dostatečným předstihem veškeré práce před plánovaným časem ukončení 

napěťové výluky TV. Požadovaný čas ukončení prací Zhotovitelem zapíše Objednatel 

do „B“ příkazu vydaného pro vedoucího práce Zhotovitele. 

4.1.54 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro 

odstraňování případných vad, chránit majetek Objednatele před jeho poškozením, 

znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření 

k ochraně tohoto majetku. Takto se Zhotovitel jmenovitě zavazuje chránit a nese 

nebezpečí škody na vypnutém trakčním vedení v celém jeho vyloučeném rozsahu. Rozsah 

vyloučeného trakčního vedení je uveden v příslušném ROV.  

4.2 Zeměměřická činnost Zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr 

Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) …………………………… (…………………………………….., 

tel. ………………………).  

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele 

SŽ PO-06/2020-GŘ. 
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4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný 

v následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část 

DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V 

případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI 

Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady 

u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 

„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými 

správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále 

jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 

Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu 

s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy 

železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 

náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI 

Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 

jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze 

strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady Zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 

Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 

bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.  

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 

a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 

formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její 

zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 

znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 

M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 

Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti. 

4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 

došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 
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4.2.15 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 

webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

Zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.3 Další požadavky na Zhotovitele 

4.3.1 Práce budou prováděny ve smyslu plného popisu a poznámek uvedených u jednotlivých 

položek. Plný popis a poznámky u položek lze získat se sborníku ÚOŽI (ÚRS PRAHA, a.s., 

Pražská 18, 102 00 Praha 10, 12/2014), nebo na požádání od objednatele.  

4.3.2 Při předání staveniště a při převzetí prací musí být přítomen zástupce Zhotovitele uvedený 

ve smlouvě o dílo. S technickým dozorem investora objednatele (dále jen TDI) musí 

Zhotovitel v dostatečném předstihu odsouhlasit technologie a termín provádění prací. TDI 

předává staveniště, určuje přesný rozsah prací, přebírá a potvrzuje práci ve stavebním 

deníku a soupisu provedených prací. 

4.3.3 TDI potvrzuje zjišťovací protokol na základě přiložené kopie stavebního deníku a 

potvrzeného soupisu provedených prací. Rovněž určuje místo nasazení pracovníků 

Zhotovitele. 

4.3.4 Přeprava mechanizace do vzdálenosti 50 km je započítaná v sazbách strojhodin 

zakalkulovaných mechanizmů v jednotlivých položkách. Proto nebude Zhotovitelem 

fakturována. Objednatel také požaduje, aby byly přesuny mechanizace mezi stavebními 

místy pokud možno plánovány a konzultovány s Objednatelem tak, aby nedocházelo ke 

zbytečným přesunům na dlouhou vzdálenost.  

4.4 Doklady předkládané Zhotovitelem 

4.4.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 

v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci 

právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. 

Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 

předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.4.2 Rozsah dokladů řešen v Zadávací dokumentaci.  

4.5 Dokumentace Zhotovitele pro stavbu 

4.5.1 Požadavky na zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby budou řešeny se 
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Zhotovitelem před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek 

s ohledem na požadovaný rozsah stavebních prací. 

4.5.2 Součástí díla „Oprava geometrických parametrů koleje 2023 – ST Olomouc“ je rovněž 

vedení Stavebních deníků. Stavební deníky budou vedeny samostatně pro každé provozní 

středisko Správy tratí. 

4.6 Ostatní technologická zařízení 

4.6.1 Při provádění prací je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena podzemní zařízení či vedení 

inženýrských sítí. Před započetím prací, při kterých by mohlo dojít k porušení podzemních 

vedení (např. strojní čištění) proto Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících podzemních 

inženýrských sítí v místě stavby na základě podkladů od Objednatele. Bez tohoto vytýčení 

nesmí Zhotovitel zahájit výkopové práce. 

4.6.2 Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení provozování drážní dopravy (např. zasáhnutím 

mechanizace do průjezdného průřezu vedlejší koleje apod.), pokud budou práce 

prováděny při nevyloučeném drážním provozu. 

4.7 Železniční svršek  

4.7.1 Po jízdě měřícího prostředku měřícího parametry GPK je Zhotovitel povinen odstranit 

závady (pokud o to bude požádán) v termínech uvedených dle ČSN 736360-2. Jedná se 

především o odstraňování okamžitých závad (ručním podbitím pražců, opravu rozchodu 

apod.). Zhotovitel musí respektovat tyto termíny tím způsobem, že nastoupí na místa 

určená technickým dozorem, nejdéle do 7 kalendářních dnů po výzvě e-mailem u závad 

mezních provozních odchylek (hladina IAL) a do 30 dní u provozních odchylek (hladina IL). 

4.7.2 Výstupy návrhu APK pro ASP/ASPv (výsledné návrhové křivky směrového a výškového 

průběhu) jsou cílový stav, který zasílá Objednatel před výlukou jako zadávací podmínky 

práce. Návrhové křivky PPK/PPV může Zhotovitel připomínkovat, případně si upravovat 

práci ASP/ASPv jen tak, aby byly v cílovém stavu křivky splněny. Dosažení těchto křivek, 

tj. dané polohy PPK/PPV, bude posuzováno kontrolním měřením po provedení prací. 

4.7.3 V průběhu prací zasahujících souvisle do GPK (strojní úprava GPK) bude přítomen subjekt 

zajišťující po celou dobu potřebné geodetické práce.  

4.7.4 Zhotovitel dodá při konečné předávce datové výstupy ASP pro kontrolu dosažených 

posunů a zdvihů koleje. 

4.7.5 Stroje provádějící práce přesnou metodou pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK 

musí mít platné osvědčení o způsobilosti vydané TÚDC.  

4.7.6 Při podbíjení výhybek na betonových pražcích požadujeme nasazení ASP výhybkové s 

přídavným zdvihem pro podbitím odbočné větve (viz S3/1, čl. 90).  

4.7.7 Objednatel požaduje, aby při souvislém podbíjení traťových kolejí pracovala ASP s 

možností podbíjení 2-4 pražců najednou včetně provádění hutnění ŠL za hlavami pražců a 

přednostně používala integrovaný stabilizátor (viz S3/1, čl. 90).  

4.7.8 Na dvoukolejných tratích požaduje Objednatel přednostně nasazení strojů, které pro svoji 

práci nepotřebují omezení rychlosti pro jízdu vlaků po vedlejší provozované koleji. 

4.7.9 U pražců nepodbíjitelných ASP a u dalších pražců na žádost TDI zajistí Zhotovitel podbití 

ručními výkonnými podbíječkami. Oblast srdcovkových částí výhybek a prostory LIS budou 

podbity navíc ručními výkonnými podbíječkami bezprostředně po práci ASP/ASPv ještě v 

konkrétní výluce. Z důvodu dlouhodobější trvanlivosti budou tyto pražce dopodbíjeny v 

celé jejich délce, a to v době, kdy jsou zvednuty ASP/ASPv do cílové výškové polohy. 

Provedení prací bude vykazováno na příslušné položky ručního podbíjení výhybkových 

pražců. 

4.7.10 V oblasti výhybek v hlavních traťových kolejích bude realizováno inverzní převýšení dle 

předpisu S3/1. Realizace inverzního převýšení bude kontrolována TDI ruční rozchodkou po 
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průjezdu ASPv. V případě, že ASPv neprovede požadované inverzní převýšení, Zhotovitel 

jej neprodleně provede ručním podbitím VPS. V tomto případě je ruční podbíjení součástí 

položky pro strojní podbití výhybky a nebude fakturováno.  

4.7.11 V místě zbahnělého kolejového lože bude toto na žádost TDI odstraněno a následně 

doplněno čistým kamenivem Zhotovitelem. 

4.7.12 Objednatel požaduje dodávku kameniva od výrobců vlastnících Osvědčení pro dodávky do 

železničních drah ČR a počítá s dodávkou z kamenolomu, který je nejblíže k pracovnímu 

místu. V případě využití vzdálenějšího kamenolomu nebo zásob Zhotovitele bude účtována 

dodávka dle nejkratší možné vzdálenosti a tato okolnost musí být předem projednána a 

odsouhlasena příslušným TDI. 

4.7.13 Na regionálních tratích s rychlostí do 120 km/h včetně bude používáno kamenivo 31,5/63 

třídy BII, ojediněle po předchozím projednání, odsouhlasení TDI kamenivo třídy BI. 

4.7.14 Součástí předmětu díla je v případě provádění úpravy GPK metodou přesnou s naváděním 

provedení kontrolního měření po práci ASP s vyhodnocením v souladu s předpisem SŽDC 

M20/MP004 – Metodický pokyn pro měření PPK. 

4.8 Materiál 

4.8.1 Případná dodávka materiálu Objednatelem, určeného k zapracování do Díla prováděného 

Zhotovitelem bude řešena v rámci zadání jednotlivých dílčích veřejných zakázek na 

základě uzavřených objednávek, a to co do druhu, počtu i místa dodání.  

4.8.2 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD. 

Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic poskytne Objednatel 

veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole. 

4.9 Železniční přejezdy 

4.9.1 Pokud bude požadováno, Zhotovitel zajistí a projedná v dostatečném předstihu uzávěry 

dotčených přejezdů na základě podkladů Objednatele. 

4.10 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.10.1 Pokud bude v dílčí veřejné zakázce (objednávce) požadována po Zhotoviteli likvidace 

odpadů vzniklých při provádění stavby, provede tak Zhotovitel v souladu s platnou 

legislativou a interními předpisy Objednatele.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Organizace stavebních prací bude řešena v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek 

s ohledem na povahu a rozsah stavebních prací.  

5.1.2 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky 

zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) pro 

stavební práce budou probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na konkrétní 

situaci v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek.  

5.1.3 Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsah výluk, které budou Objednatelem 

uvedeny v objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek.  

5.1.4 Na výlukách musí být vždy přítomen určený vedoucí práce Zhotovitele dle SOD a 

zaměstnanec pro řízení sledu. 

5.1.5 Zahájení dílčích stavebních prací: účinností objednávky, není-li tento termín odlišně 

stanoven v rámcové dohodě nebo objednávce. 

Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v objednávkách (poslední možné 

uzavření objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová dohoda). 
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-

zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

6.1.3 Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: …………………………………… 

kontaktní osoba: ……………………………….., tel.: ……………………, mobil: ……………………… 

Ceníky: ……………………………….. 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 neobsazeno 

 

https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc
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PŘÍLOHA Č. 8 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa  

 

E-mail  

Telefon  

 

Obvod provozního oddělení I 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa 
 

 

 
 

 

e-mail  

telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa 
 

 
 

 
 

 
 

e-mail  

telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa 
 
 
 

 
 
 
 

e-mail  

telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa 
 
 
 

 
 
 
 

e-mail  

telefon  

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení  

Adresa 
 

 

 
 

 

e-mail  

telefon  
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Jméno a příjmení  

Adresa 
 
 

 
 
 

e-mail  

telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa 
 
 

 
 
 

e-mail  

telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa 
 

 

 
 

 

e-mail  

telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa 
 

 

 
 

 

e-mail  

telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa 

 
 

 

 
 

e-mail  

telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa 
 
 

 
 
 

e-mail  

telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa 
 
 

 
 
 

e-mail  

telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa 
 
 

 
 
 

e-mail  

telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa 
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e-mail  

telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa 

 
 

 

 
 

e-mail  

telefon  

 

Obvod provozního oddělení II 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa 
 

 
 

e-mail  

telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa 

 

 

 

e-mail  

telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa 

 

 

 

e-mail  

telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa 

 

 

 

e-mail  

telefon  

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení  

Adresa 
 

 
 

e-mail  

telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa 
 

 
 

e-mail  

telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa 

 

 

 

e-mail  
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telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa 
 

 
 

e-mail  

telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa 
 

 
 

e-mail  

telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa 
 

 
 

e-mail  

telefon  

    

Jméno a příjmení  

Adresa 
 

 
 

e-mail  

telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa 
 

 
 

e-mail  

telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa 
 

 
 

e-mail  

telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa 
 

 
 

e-mail  

telefon  

 

 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Peter ŠUŠKA 

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za a ve vztahu k 

této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 

dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích smluv 

vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato Rámcová dohoda, dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 
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