
�TESCOSW Evidenční číslo Objednatele: 
Evidenční číslo Zhotovitele: 

SMLOUVA O DÍLO 
Dodávka a implementační služby informačního systému FaMa+ 

pro oblast Evidence zdravotnické techniky 

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění 

1. 

Obchodní firma: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
DIČ k DPH: 
Zastoupená: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Článek I. 
Smluvní strany 

TESCO SW a.s. 
tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc 
258 92 533 

(225892533 

(2699000785 

, 
na základě plné moci 

 
 

Zapsaná dne 16.10.2001 pod spisovou značkou B 2530 u Krajského soudu v Ostravě. 
Dále jen Zhotovitel na straně jedné 

2. 

Obchodní firma: 
Sídlo: 
IČ: 

DIČ: 

Nemocnice Slaný 
Slaný, Politických vězňů 576, PSČ 274 01 
00875295 

(200875295 

Zastoupená:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zapsaná dne 12.06.2006 pod spisovou značkou Pr 1040 u Městského soudu v Praze. 
Dále jen Objednatel na straně druhé 

Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu 
s platnými zápisy v obchodním rejstříku a že osoby zde uvedené jsou oprávněné je 
zastupovat. Smluvní strany se zavazují, že změny uvedených údajů oznámí bez prodlení 
druhé smluvní straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, 
která druhé straně vznikla opomenutím strany první. 
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Článek li. 

Úvodní ustanovení a účel smlouvy 

1. Smlouva se mezi výše uvedenými Smluvními stranami uzavírá na základě výsledku
zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „SW řešení správy zdravotnické
techniky pro oddělení OZTI" zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), v němž byla
nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější (dále jen Veřejná zakázka).

2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací Veřejné zakázky, včetně
všech jejích příloh (dále jen Zadávací dokumentace), a to zejména v rozsahu nezbytném
pro plnění předmětu smlouvy.

3. Základním účelem, k jehož dosažení se Smlouva uzavírá, je řádné poskytování plnění
Zhotovitelem spočívající v dodávce a implementaci informačního systému dle
specifikace obsažené v této smlouvě.

Článek Ill. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat Dílo podle podmínek
specifikovaných v této smlouvě a jejích přílohách (dále jen Dílo) a závazek Objednatele
Dílo převzít a za jeho provedení zaplatit Zhotoviteli cenu dle této smlouvy.

2. Dílo je pro potřeby této smlouvy definováno jako dodávka IS FaMa+ skládající se
z následujících částí/modulů, které jsou realizované v těchto etapách:

Etapy realizace 
Podpora 

Vystaveni Zpracovani Uprava behem 

Část/modul 
ul,vatelskych rozdílove Vyroba integračních Migrace ověřovacího 

hcenc1 studie specifik vazeb Implementace dat Skoleni provozu 

Centrální číselníky 
X " " " X X " X 

a jádro systému 

Evidence 
zdravotnických X X X . X X X X 

přístrojů 

Dokumentace X " . . X " . X 

Opakované 
X . " " X X X X 

činnosti 

Etapy, u kterých je pro danou část/modul vyznačen symbol ,,x'', budou v rámci realizace 
dané(ho) části/modulu provedeny. Fáze označené symbolem ,,-" nejsou pro realizaci 
dané(ho) části/modulu relevantní a nebudou tedy provedeny. Technická specifikace 
jednotlivých částí Díla je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je shodná 
s Přílohou č. 1 Zadávací dokumentace. Bližší specifikace jednotlivých fází je uvedena 
v Příloze č. 2 této smlouvy. 

3. Součástí plnění je i implementace dodaného Díla, zahrnující rozdílovou analýzu,
nastavení konfigurace, školení v rozsahu 6 hodin pro vybrané uživatele a administrátory
předmětu plnění v maximálním počtu 10 školených osob, plán aktualizací, realizace
garančních služeb pro odstraňování závad včetně realizace update a upgrade pro
potřeby odstraňování závad po dobu záruky, a dále též poskytnutí uživatelské
dokumentace k dodanému Dílu.

4. Zhotovitel poskytuje na základě této smlouvy Objednateli licenci k Dílu dle čl. V. této
smlouvy.
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S. Předmětem smlouvy je rovněž řízení a koordinace služeb a součinností v souvislosti
s realizací Díla formou projektového řízení. Metodika projektového řízení bude
stanovena dohodou smluvních stran.

6. Předmětem této smlouvy není dodávka hardware, základního software nebo dalšího
software třetích stran, který je nutnou funkční součástí Díla (dále jen HW/SW

Infrastruktura). Specifikace HS/SW Infrastruktury je uvedena v Příloze č. S této smlouvy.
Tuto součinnost poskytuje Objednatel na své náklady.

7. Součástí plnění je i základní zákaznická a technická podpora po dobu záruky, která
obsahuje:

a) odstraňování závad nahlášených v Servicedesku Zhotovitele,

b) poskytování konzultací klíčovým uživatelům Objednatele,

c) realizace update a upgrade z důvodů odstraňování závad,

d} opravy uživatelské dokumentace k předmětu plnění,

8. Plný rozsah technické podpory po ukončení záruční doby (dále jen Servisní služby) bude
případně řešen v rámci samostatného smluvního vztahu ve formě smlouvy na výkon
technické podpory, mimo tuto Veřejnou zakázku.

Článek IV. 

Způsob plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v souladu se všemi podmínkami Zadávací
dokumentace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy.

2. Jednotlivé části dle čl. Ill. odst. 2. této smlouvy budou provedeny v dílčích krocích dle
Přílohy č. 2 této smlouvy.

3. V rámci etapy „Rozdílová analýza" vytvoří Zhotovitel v souladu s Přílohou č. 2 této
smlouvy dokument „Rozdílová studie Fáze 1" (dále jen Studie). Konečná podoba tohoto
dokumentu bude popisovat individuální úpravy Díla na základě požadavků Objednatele
v rámci rozsahu Fáze 1 Nabídky. Studie bude předložena k jednokolovému
připomínkování a akceptaci v termínu uvedeném v Příloze č. 4 této smlouvy. Akceptace
Studie Objednatelem opravňuje Zhotovitele pokračovat v realizaci Díla.

4. Požadavky Objednatele na funkčnost řešení a činnosti, nad rámec nabízeného řešení dle
Přílohy č. 1 této smlouvy, budou uvedeny v dokumentu Studie v části Požadavky nad
rámec smluvního plnění. Tyto požadavky budou realizovány za dohodnutých podmínek
ve vzájemně dohodnutém termínu na základě samostatného smluvního vztahu jako
rozvojové požadavky Díla. Jako rozvojové požadavky jsou chápany například tyto
požadavky:

a) školení nad rámec definovaného rozsahu,

b) Objednatelem vyžádaná osobní účast na jednání,

c) realizace funkcionality, která není obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy,

d) řešení integračních vazeb,

e) rozšíření implementovaných oblastí/modulů o další oblasti/moduly,

f) podpora systému během etapy ověřovacího provozu nad rámec definovaný v této
smlouvě apod.

5. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem na úspěšné realizaci projektu.
Smluvní strany se zavazují respektovat harmonogram prací stanovený v Příloze č. 4 této
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smlouvy a následně upřesněný harmonogram v akceptovaném dokumentu Studie, 
pokud po vzájemné, písemně podložené, dohodě smluvních stran nebudou stanoveny 
jiné závazné termíny. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit na svůj náklad vady a nedostatky Díla, které budou
uvedeny v Akceptačním protokolu jako výhrady. Zhotovitel přebírá též závazek a
odpovědnost za vady plnění, jež bude mít plnění (či jeho dílčí část) v době jeho předání
Objednateli a dále za vady, které se na plnění (či jeho dílčí části} vyskytnou v průběhu
záruční doby. Poskytovatel v souvislosti s odpovědností za vady plnění poskytuje
Objednateli níže specifikovanou záruku dle čl. XII. této smlouvy.

7. Vlastnické právo k uděleným licencím přechází na Objednatele okamžikem
protokolárního předání a převzetí Díla a uhrazením ceny Díla dle čl. VII. této smlouvy.

8. Akceptace a předání Díla bude smluvními stranami provedeno na základě Zásad pro
přejímku předmětu plnění - viz Příloha č. 3 této smlouvy.

Článek V. 
Licenční obchodní, technické a servisní ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že vystupuje v pozici vykonavatele autorských práv uvedených
programových komponent Díla, které jsou Dílem zaměstnaneckým a kolektivním dle
§ 58, § 59 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v aktuálním znění. Zhotovitel
prohlašuje, že má právo udělit Objednateli oprávnění k výkonu práva tyto moduly užít
v souladu s podmínkami této smlouvy.

2. V rámci etapy „Vystavení uživatelských licencí" poskytne Zhotovitel Objednateli
oprávnění {licenci) k výkonu práva užít Dílo v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 této
smlouvy.

3. Nevyplývá-li z příloh smlouvy jinak, je Licence udělena jako nevýhradní k užití Díla
Objednatelem ke splnění účelu smlouvy a v rozsahu, v jakém je to nezbytné, či
přiměřené ke splnění účelu smlouvy. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že:

a) Licence je udělena jako neodvolatelná;

b) Licence je dále udělena bez časového omezení (tj. na dobu určitou, a to po celou
dobu trvání majetkových práv autorských k autorskému dílu), bez omezení
územního rozsahu;

c) Licenci není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti.

4. V rámci předmětu plnění uděluje Zhotovitel Objednateli tyto licence:

a) jednu množstevně neomezenou licenci pro náhled na předmět plnění,

b) jednu licenci s plným přístupem ke všem funkcionalitám předmětu plnění pro
oddělení OZTI Objednatele

c) jednu licenci pro vedoucí pracovníky oddělení OZTI s možností

i. nahlížení do celé dokumentace ZP;

ii. vyžádání servisních úkonů;

iii. nahlížení do kalendářů povinných a periodických servisních činností;

iv. nahrávání servisních dokumentací pouze pro jimi spravované oddělení.
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S. Oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví spočívající v oprávnění užívat moduly
Díla ve stejném rozsahu jako Objednatel je uděleno i všem organizačním složkám či
příspěvkovým organizacím zřizovaným Objednatelem.

6. Právo užití modulů Díla přechází na Objednatele dnem předání Licenčního certifikátu a
podepsáním předávacího protokolu k licenčním certifikátům.

7. Objednatel může licenci postoupit třetí osobě pouze s písemným souhlasem
Zhotovitele; o postoupení licence a o osobě postupníka je Objednatel povinen
informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

8. Objednatel není oprávněn upravit či jinak měnit Dílo (tj. provádět jakékoliv modifikace
či změny Díla, včetně jeho zapracování do dalších autorských děl}, jeho název nebo
označení Zhotovitele, a to ani prostřednictvím třetích osob. Totéž platí i pro jednotlivé
moduly i jiné části Díla.

9. Licence udělená na základě této smlouvy, resp. práva a povinnosti, přecházejí při zániku
Objednatele na jeho právního nástupce.

Článek VI. 
Termín a místo plnění 

1. Dílo dle této smlouvy bude dodáno ve lhůtách uvedených v Příloze č. 4 této smlouvy.

2. Místem plnění je sídlo Objednatele. V případě, že pro poskytnutí příslušné služby není
nezbytná osobní přítomnost zaměstnanců Zhotovitele, mohou být služby provedeny u
Objednatele formou vzdáleného připojení za dohodnutých podmínek obou smluvních
stran.

3. V případě, že Objednatel nezajistí v požadovaných termínech součinnost na své straně,
má Zhotovitel nárok na prodloužení příslušné dohodnuté lhůty o dobu prodlení
zaviněného Objednatelem a na úpravu dohodnutých termínů uvedených v Příloze č. 4
této smlouvy. Objednatel v takovém případě není oprávněn požadovat po Zhotoviteli
jakoukoli náhradu újmy či úhradu smluvní pokuty, které by mu v důsledku posunu
termínu vznikly.

Článek VII. 
Cena Díla 

1. Cena Díla je stanovena dohodou smluvních stran.

2. Celková cena Díla dle čl. Ill. této smlouvy činí 573.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty
(dále jen DPH). K ceně Díla bude účtována DPH podle legislativy platné v České republice
v okamžiku vystavení daňového dokladu.

Detailní cenová kalkulace je uvedena v následující tabulce:
Plnění Cena v Kč Kč DPH Cena v Kč 

bez DPH 21% s DPH 

Plná uživatelská licence pro 1 uživatele 

Uživatelská licence pro 1 vedoucího uživatele 

Náhledová licence pro neomezený počet uživatelů 

Konzultační, instalační, implementační, dokumentační 

a školící služby 

Zákaznická podpora po dobu záruky - garanční služby 

pro odstraňování závad 
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Update a Upgrade systému po dobu záruky pro 

odstraňování závad včetně instalačních a 

implementačních služeb 

Rozšířená technická podpora po dobu záruky -
dodatečně, po předání do provozu požadované 

konzultace, školení, změny implementačního nastavení 

v rozsahu 10 čl.hodin měsíčně 1l

CELKEM 573 000 Kč 

�--­
-Všiaňý 

120 330 Kč 693 330 Kč 

3. Celková cena Díla se skládá z ceny za dodávku a implementaci IS FaMa+ v rozsahu dle
čl. Ill odst. 2 této smlouvy, včetně licence (viz čl. Ill. odst. 4 a čl. V. této smlouvy), update
a upgrade systému {viz čl. Ill. odst. 3 této smlouvy), základní zákaznické a technické
podpory po dobu záruky (viz čl. Ill. odst. 7 této smlouvy), veškeré dokumentace k
poskytnutému SW (viz čl. Ill. odst. 3 této smlouvy) a službám a ostatní plnění dle čl. 4
zadávací dokumentace.

4. V celkové ceně je zahrnuto clo, balné, dodávka včetně licence, doprava na místo plnění,
instalace a implementace systému, případné zaškolení technických zástupců
Objednatele, předání dokladů, které se k předmětu Veřejné zakázky vztahují, pracovní
výkon, cestovné, záruka (v rozsahu dle čl. XII. a ve spojení s čl. Ill. odst. 7 této smlouvy},
případné nové verze, update nebo opravy systému a případné další náklady spojené s
realizací dodávky a implementace po dobu účinnosti smlouvy, jejichž vznik Zhotovitel
předpokládá vzhledem ke specifickým charakteristikám jím dodávaného plnění.

5. Celková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná se započtením
veškerých nákladů, rizik po celou dobu realizace Veřejné zakázky v souladu
s podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci, pokud není ve smlouvě stanoveno
jinak.

6. Položkový rozpočet dodávky a implementace ve uveden v Příloze č. 6

Článek VIII. 

Platební podmínky 

1. Cena Díla dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy bude fakturována a uhrazena na základě
podpisu Akceptačního protokolu Díla.

2. K fakturované částce bude připočtena DPH v zákonné výši. Cenu Díla je možné změnit
v případě změny výše sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě změny
sazby DPH je Zhotovitel povinen k ceně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní
strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke
Smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty
je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

3. Zdanitelné plnění pro výše uvedené fáze projektu nastává dnem podepsání příslušného
Akceptačního protokolu zástupci obou smluvních stran.

4. Cena dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy bude uhrazena na základě faktur - daňových
dokladů (dále jen faktura) vystavených Zhotovitelem na základě Zásad pro přejímku
předmětu plnění dle Přílohy č. 3 této smlouvy.

5. Splatnost faktur činí 30 kalendářních dní od vystavení a zaslání v elektronické podobě na
adresu sdělenou zadavatelem před podpisem smlouvy.

Str. 6 



�TESCOSW �ý 
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty a dále bude obsahovat identifikaci objednávky (smlouvy), předmět
plnění a pro fakturu za dodávku licence a implementace SW i kopii předávacího
protokolu potvrzeného osobou oprávněnou za objednatele převzít plnění.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena,
je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Ve
vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně,
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne
doručení nově vyhotovené faktury.

8. V případě, že Objednatel fakturu vrátil bezdůvodně, přestože je faktura správná
a předepsané náležitosti obsahuje, lhůta splatnosti se nestaví a pokud Objednatel
fakturu neuhradil v původním termínu splatnosti, je v prodlení.

9. Veškeré platby se uskuteční bezhotovostně na účet druhé smluvní strany uvedený na
faktuře. Platba se považuje za uskutečněnou dnem připsání příslušné částky na účet
Zhotovitele a tímto dnem je splněna povinnost Objednatele zaplatit.

10. Požadavky na rozvoj dle čl. IV. Odst. 4. této smlouvy budou oceněny na základě násobku
předem kalkulovaných a odsouhlasených hodin a hodinové sazby v následující výši:

a) Vedení projektu  

b) Implementační a konzultační služby  

c) Projekční, analytické, programovací služby  

11. Požadavky na rozvoj mohou být Zhotovitelem realizovány pouze na základě:

a) zadaného požadavku na rozvoj v Servicedesku Zhotovitele

b) písemné objednávky vystavené Objednatelem nebo

c) dodatku k této smlouvě.

Článek IX. 

Postoupení smlouvy 

1. Práva vyplývající z této smlouvy je smluvní strana oprávněna postoupit formou cese
pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.

2. Smluvní strany sjednávají, že pohledávku dle této smlouvy nebo smlouvu samotnou
nelze postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

Článek X. 
Ukončení smlouvy 

1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího
podstatného porušení druhou smluvní stranou. Pro účely této smlouvy se za podstatné
porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující
smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy,
s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu
uzavřít, a to:

a) na straně Objednatele:
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i. nezaplacení smluvní ceny dle této smlouvy ve lhůtě delší než 30 dní po dni

splatnosti příslušné faktury, pokud byla dodávka bez vad a nedostatků a/nebo

ii. pokud Objednatel nezajistil nápravu, přestože byl Zhotovitelem na neplnění
podmínek dle této smlouvy písemně upozorněn

b) na straně Zhotovitele:

i. pokud Zhotovitel není schopen plnit dodávku a služby dle smlouvy ani v
náhradní lhůtě, která se sjednává v délce 5 pracovních dní ode dne, kdy měla
být dodávka/služba splněna a/nebo

ii. pokud Zhotovitel nezajistí plnění servisních podmínek (dodržení reakční doby)
dle uzavřené smlouvy ani v náhradní lhůtě, která se sjednává v délce 10
pracovních dní ode dne, kdy měla být splněna dodávka nebo proveden
servisní zásah a/nebo

iii. pokud Zhotovitel nezajistil nápravu, přestože byl Objednatelem na neplnění
podmínek dle této smlouvy písemně upozorněn.

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které
musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky
odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé
smluvní straně.

4. Odmítne-li smluvní strana, jíž je adresována zásilka obsahující odstoupení od smlouvy,
převzetí zásilky, považuje se tato zásilka za doručenou dnem odmítnutí takové zásilky.

Článek XI. 
Závazky Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli předem dohodnutou součinnost a včasné,
úplné a pravdivé informace potřebné k řádnému plnění závazků Zhotovitele, nejpozději
do S pracovních dnů od jejich vyžádání. Objednatel odpovídá za adekvátnost a kvalitu
předmětu požadované součinnosti a pravdivost předaných informací.

2. Objednatel je povinen jmenovat oprávněné pracovníky odborných útvarů pro přímý styk
s kontaktními osobami Zhotovitele a zajistit jejich součinnost.

3. Objednatel zprostředkuje pro Zhotovitele vzdálené připojení k předmětu Díla.
Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli jím požadované potřebné informace
systémového charakteru pro plnění podle této smlouvy.

4. Pokud bude při realizaci integračních vazeb nutná spolupráce s třetími stranami -
dodavateli provozní podpory okolních systémů, zajistí Objednatel požadovanou
součinnost na své náklady.

S. Objednatel se zavazuje bezodkladně, maximálně do S pracovních dnů ode dne jejich
předložení, připomínkovat nebo akceptovat předané dokumenty. Objednatel je
oprávněn akceptovat plnění bez výhrad také tím, že se ve lhůtě S pracovních dnů ode
dne předložení k akceptaci nevyjádří a nezašle připomínky ani výhrady k akceptačnímu
protokolu. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn pokračovat v další fázi realizace
řešení dle Přílohy č. 2 této smlouvy.

6. Objednatel zajistí na svůj náklad a jen v souvislosti s plněním předmětu Díla potřebné
prostředí v místě provádění Díla, školicí místnost a technické vybavení dle požadavků
Zhotovitele pro konání školení klíčových uživatelů Objednatele.
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7. Objednatel se zavazuje plnění poskytnuté Zhotovitelem zaplatit řádně a včas.

8. Objednatel se zavazuje zajišťovat součinnost a maximální podporu oprávněných
pracovníků odborných útvarů při realizaci předmětu plnění této smlouvy
a zprostředkovat kontaktním osobám Zhotovitele neprodleně, nejpozději do S
pracovních dnů od vyžádání, přímý styk kontaktních osob Zhotovitele s pracovníky
jednotlivých odborných útvarů Objednatele.

9. Výhradní povinností Objednatele je zajistit pravidelné zálohování dat Díla tak, aby
nedošlo k jejich ztrátě nebo poškození.

Článek XII. 
Záruka a záruční servis 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny nesprávným užitím Díla
Objednatelem v rozporu s dokumentací Díla, třetí osobou nebo vyšší mocí.

3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude po dobu záruční doby způsobilé k použití pro obvyklý
účel. Záruční doba se sjednává v délce 6 měsíců od podpisu Akceptačního protokolu o
předání Díla do rutinního provozu.

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla jako celek
užívat pro závažné vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.

S. Objednatel je povinen zjištěné vady oznámit Zhotoviteli formou zadání požadavků na
odstranění vady v Servicedesku Zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. Přístup do Servicedesku zajistí Zhotovitel pro určené zástupce Objednatele
nejpozději do termínu instalace Díla do provozního prostředí Objednatele.

6. V každém případě nahlášení vady musí být vada co nejpodrobněji a prokazatelně
popsána, aby Zhotovitel mohl ihned zahájit práce na jejím odstranění.

7. Právo Objednatele vyplývající ze záruky lze uplatnit nejpozději do posledního dne
záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby
se považuje za včas uplatněnou.

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
uplatněná vada vadou není, nebo vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni
nevztahují záruční podmínky, respektive že vadu způsobil Objednatel nevhodným
užíváním Díla apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, vzniklé
v souvislosti s odstraněním takovéto vady.

9. Objednatel je v rámci záručních podmínek povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost
potřebnou pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení
s termínem na zahájení řešení pro odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

10. Zhotovitel je povinen zahájit práce na řešení a odstranění technických problémů
(incidentů) do 48 hodin (v pracovní dny) od oznámení závady Objednatelem nebo od
zjištění potřeby servisního zákroku ze strany Zhotovitele.

11. Lhůtu pro odstranění vady uplatňované v rámci záručních podmínek sjednají obě
smluvní strany dohodou podle povahy a rozsahu uplatňované vady.

12. Obdržení požadavku na odstranění vady v rámci záručních podmínek potvrdí Zhotovitel
Objednateli bez zbytečného odkladu.
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13. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat technickou podporu v rámci záruky osobami k tomu

odborně způsobilými. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním technických prací
odborně způsobilou třetí osobu, odpovídá však objednateli tak jako by technické práce
a s tím související činnosti provedl sám.

14. O odstranění vady uplatňované v rámci záručních podmínek sepíše Zhotovitel zprávu
v sekci Vyjádření řešitele u daného požadavku na Servicedesku Zhotovitele, ve kterém
Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu uznat
a vrací ji do řešení.

15. Plánované výpadky služeb budou hlášeny min. 16 pracovních hodin předem na kontakt
Objednatele.

Článek XIII. 
Závazky Zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smluvního plnění řádně, včas a v souladu
s ustanoveními této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje přidělit pro plnění předmětu této smlouvy potřebný počet
dostatečně kvalifikovaných pracovníků tak, aby byla zajištěna potřebná kvalita
předmětu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy s odbornou péčí.
Zhotovitel odpovídá za kvalitu a včasnost vykonaných prací a školení a dodání písemných
materiálů ve smyslu výše uvedených ustanovení.

4. Zhotovitel se zavazuje informovat bez zbytečného odkladu Objednatele o veškerých
skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků smluvních stran a zejména o
skutečnostech, které mohou být významné pro rozhodování Objednatele v jednotlivých
částech realizace Díla.

Článek XIV. 
Smluvní pokuty, sankce 

1. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně fakturované ceny je Zhotovitel
oprávněn požadovat zaplacení pouze zákonného úroku z prodlení.

2. V případě prodlení Zhotovitele s dodávkou předmětu plnění se Zhotovitel zavazuje
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny dodávky za každý,
byť započatý, den prodlení.

3. V případě porušení závazku ochrany důvěrných informací nebo mlčenlivosti kteroukoli
smluvní stranou, sjednanou v čl. XV. této smlouvy, má druhá smluvní strana právo na
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

4. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným daňovým dokladem, splatnost smluvní
pokuty činí 30 dnů ode dne doručení druhé smluvní straně.

s. Úhradou kterékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu
škody zvlášť a v plné výši. Smluvní strany tak výslovně vylučují použití § 2050 a § 2051
občanského zákoníku.

6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které způsobí svou činností Objednateli a/nebo
činností svých pracovníků a/nebo činností třetí osoby, kterou pověří prováděním
technických prací.
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7. Ujednání o smluvních pokutách dle tohoto článku, odst. 1 a odst. 2 nebude použito,

pokud prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími Zhotovitelovu nebo
Objednatelovu odpovědnost.

8. Okolnost vylučující odpovědnost je mimořádná nepředvídatelná překážka vzniklá
nezávisle na vůli osoby, která měla příslušnou povinnost splnit. Účinky vylučující
odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky
spojeny.

Článek XV. 
Povinnost mlčenlivosti 

1. Smluvní strany mají povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích, s nimiž přijdou do
styku v souvislosti s realizací této smlouvy a které byly některou smluvní stranou
písemně označeny za důvěrné a/nebo též ohledně informací tvořících obchodní
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (vše dále jen důvěrné informace).

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem informacím
a skutečnostem, které se dozví o Objednateli, jeho zaměstnancích, pacientech atd.
v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy, pokud tyto informace mají povahu
obchodního tajemství, osobních údajů nebo mají být z jiných důvodů chráněny před
zveřejněním.

3. Smluvní strany mají zejména povinnost nesdělit, nevyzradit, nereprodukovat,

nerozšiřovat, nepořizovat neoprávněně kopie, nezneužít, nezpřístupnit nebo neumožnit
zpřístupnění důvěrné informace třetí osobě. Dále mají povinnost zajistit, že jejich
zaměstnanci či jakékoliv osoby, které pro ně vykonávají činnost, zachovají povinnost
mlče n I ivosti.

4. Důvěrné informace mohou být smluvními stranami použity výhradně k plnění této
smlouvy a k účelu, ke kterému byly poskytnuty.

5. Zpřístupnění informací je možné vždy jen v nezbytném rozsahu.

6. Smluvní strany se zavazují učinit zejména vhodná technická a organizační opatření
k ochraně důvěrných informací. Smluvní strany nesdělí ani nezpřístupní žádnou
z důvěrných informací třetím osobám, nevyužijí ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak
nezneužijí. Povinnost poskytnout důvěrné informace v rozsahu nezbytně nutném
orgánům nebo osobám majícím ze zákona právo na tyto informace a kontrolu činnosti
subjektu tím není dotčena.

7. Důvěrnými informacemi nejsou informace, o kterých tak stanoví zákon, dále informace,
které jsou veřejně přístupné nebo které se staly obecně známými za předpokladu, že se
tak nestalo porušením některé povinnosti vyplývající z této smlouvy. Zpřístupnění
informací je možné vždy jen v nezbytném rozsahu.

8. Smluvní strany jsou povinny zajistit, že nebudou neoprávněně pořizovány kopie
důvěrných informací a nebudou zjišťovány informace, které nejsou nezbytně nutné ke
splnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

9. Smluvní strany se zavazují chránit osobní údaje a zpracovávat je pouze v rozsahu
nezbytném k plnění této smlouvy. Pokud se smluvní strany v rámci plnění dle této
smlouvy dostanou do kontaktu s osobními údaji, jsou povinny je ochraňovat a nakládat
s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, především v souladu
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s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracovan1 osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů, dále jen Nařízení GDPR), a to i po ukončení této smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen nakládat s osobními údaji a zejména s údaji o zdravotním stavu,
genetickými a biometrickými údaji v souladu s Nařízením GDPR a příslušnými
ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

11. Povinnost mlčenlivosti platí rovněž o skutečnostech, na něž se vztahuje povinnost
mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, zejména podle ustanovení § 51 zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních službách), a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo
zabezpečení osobních údajů.

12. Zhotovitel se dále zavazuje, pakliže to bude v konkrétním případě relevantní, uzavřít s
objednatelem smlouvu o zpracování osobních údajů dle Nařízení GDPR.

13. Smluvní strany se zavazují pro případ, že se v průběhu pf nění dle této smlouvy dostanou
do kontaktu s údaji druhé smluvní strany vyplývajícími z její provozní činnosti, tyto údaje
v žádném případě nezneužít, nezměnit ani jinak nepoškodit, neztratit či neznehodnotit.

14. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku trvá i po ukončení této smlouvy, ať už
z jakéhokoliv důvodu, včetně odstoupení.

15. V případě ukončení této smlouvy, ať už z jakéhokoliv důvodu, je smluvní strana povinna
druhé straně vrátit poskytnuté důvěrné informace, pokud to jejich povaha připouští.

Článek XVI. 
Protikorupční doložka, Compliance doložka 

1. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že:

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti
s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek
jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,

b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je
nepřijímá a nevyžaduje.

2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že:

a) se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění,

b) zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců,

c) učinila nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků
spáchaného trestného činu,

d) provedla taková opatření, která měla provést podle právních, jakožto i svých
vnitřních předpisů,

e) z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze
spravedlivě požadovat, zejm. přijala Etický kodex a zásady Compliance programu
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Článek XVII.

Spolupůsobení při výkonu finanční kontroly 

1. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole}, ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné
v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.

Článek XVIII. 
Ostatní ujednání 

1. Odpovědní zaměstnanci smluvních stran oprávnění jednat v rámci této smlouvy:
a) Ve věcech smluvních:

Za Zhotovitele:  
 

 
Za Objednatele:  

 
 

b) Ve věcech organizačních a akceptačních:
Za Zhotovitele:  

 

Za Objednatele: 
 

 
 

 

2. Komunikace smluvních stran (příp. odpovědných osob dle předchozího odstavce této
smlouvy} bude probíhat v českém jazyce.

3. Smluvní strany se dohodly, že v průběhu záruční doby učiní jednání vedoucí k uzavření
Smlouvy o zajištění servisní podpory IS FaMa+ pro zajištění technické podpory po
ukončení záruční doby.

4. Obě strany se zavazují, že v souvislosti s plněním smlouvy učiní opatření k zajištění
ochrany před šířením počítačových virů a nelegálních programů.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva představuje komplexní a úplné ujednání mezi smluvními stranami a nabývá
platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu včetně uzavírané
smlouvy včetně případných dodatků a výsledků zadávacího řízení na profilu objednatele
nebo jiným způsobem, určeným objednatelem, jako přímo řízené organizace
Ministerstva zdravotnictví a dále dle ustanovení § 219 odst. 1, písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv zákonem stanoveným způsobem.

3. Zhotovitel bude po celou dobu plnění předmětu smlouvy oprávněným uživatelem Díla.
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4. Smluvní strany se zavazují řešit sporné otázky smírnou cestou. V případě, že nedojde

k dohodě, budou spory řešeny příslušnými soudy ČR v souladu se zákonem
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

S. Veškeré právní vztahy založené, resp. vyplývající z této smlouvy, které zde nejsou
výslovně upravené se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky,
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

6. Pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukáže být po uzavření smlouvy neplatným
nebo neúčinným, pak tato skutečnost nebude mít za následek neplatnost nebo
neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují bez
zbytečného odkladu na žádost druhé smluvní strany nahradit takovéto neplatné nebo
neúčinné ustanovení platným a účinným ustanovením, jehož obsah bude co nejblíže
odpovídat účelu a obsahu neplatného nebo neúčinného ustanovení.

7. Změny a doplnění této smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních
stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, vzestupně číslovaných dodatků této
smlouvy podepsanými jejich statutárními zástupci.

8. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží
po jednom vyhotovení v elektronickém formátu PDF. Obě vyhotovení jsou rovnocenná
a mají platnost originálu.

9. Autentičnost této smlouvy potvrzují smluvní strany svými podpisy pomocí
kvalifikovaných elektronických podpisových certifikátů.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

a) Příloha č. 1: Souhrn technických požadavků a funkcionalit na SW

b) Příloha č. 2: Způsob realizace Díla

c) Příloha č. 3:

d) Příloha č. 4:

e) Příloha č. 5:

Zásady pro přejímku Díla 

Harmonogram plnění 

Specifikace HW/SW infrastruktury 

f) Příloha č. 6: Položkový rozpočet dodávky a implementace 

Ve Slaném dne 

Nemocnice Slaný 

za Objednatele 
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Příloha č. 1. SW řešení správy zdravotnické techniky pro oddělení OZTI 

Obecné zadání: 

• SW pro správu zdravotnické techniky- ZT a zdravotnických prostředků - ZP v rozsahu evidence
a kategorizace ZP dle typů, výrobců, dodavatelů, UDI, umístění (oddělení) atd. Možnost
uchovávat elektronickou dokumentaci o servisní činnosti, servisní smlouvy, metrologii, datum
pořízení, pořizovací cenu a provozní náklady, sledování ekonomiky provozu ZP dle fakturací za
servis atp., možnost uchování technických podkladů, manuálů/návodů (veškerou dokumentaci
o ZP v el. podobě), dalším požadavkem je pod konkrétními ZP uchovávat podklady o
výběrových řízeních a podkladech z dotací ;;; mít kompletní dokumentaci o daném ZP na
jednom místě z důvodu interní analýzy a kontrol MZČR, SÚKL, SÚJB, MFČR a dotačních auditů.

• Uživatelé: Pro oddělení OZTI licence s plným přístupem, další přístupové úrovně jsou:
vedoucí pracovníci oddělení pro možnost nahlížení do celé dokumentace ZP s možností
vyžádání servisních úkonů s nahlížením do kalendářů povinných a periodických
servisních činností s možností nahrávání servisních dokumentací pouze pro jimi

spravované oddělení, dalším je běžný uživatel (zdrav. pracovník) - bez možnosti editace
dat v systému, pouze pro nahlížení do manuálů a návodů k ZP u konkrétních oddělení.

• Budoucí možnost rozšíření o portál EPZ a žádankový systém pro automatizovanou
komunikaci s dodavateli s možností elektronického zasílání protokolů kontrol přímo do
SW správy ZP.

• Budoucí možnost propojení SW s ekonomickým SW (Helios) pro dosažení spárování
fakturací a provozně-ekonomických položek (fakturace servisu atp.}, možnost vedení
odpisů atp.

• Dále vzhledem k připravované elektronizaci zdravotnické dokumentace je požadavkem
budoucí možnost propojení s NIS {STAPRO-Acord), z důvodu možnosti sledování
vytíženosti jednotlivých ZP (pro sledování statistik využití daného ZP u
pacienta/vyšetření, které se budou zaznamenávat v NIS}, tzn. aby mohlo dojít k
prolnutí a sdílení dat dodaného SW s NIS a ekonomickým SW.

• Budoucí možnost rozšíření o modul správy údržby s možností vyžadování činností
údržby z jednotlivých oddělení a provozních úseků, možnost zasílat požadavky o
údržbě na odpovídající osoby formou notifikace, emailu přes rozhraní web, aplikace
atp. a možnou pozdější analýzou těchto činností, třeba ve formě předdefinovaných
nákladů dle typu úkonu nebo dle času.

• Budoucího možnost rozšíření o modul správy budov propojený s plány - umístění ZP a
místa činnosti údržby.

Evidence ZP: 

• Přehledná správa technické evidence zdravotnických prostředků v souladu se zákonem
o zdravotnických prostředcích a související legislativou.

• Řazení zdravotnických prostředků podle typů, tříd, výrobních modelů, evidování
dostupnosti prohlášení o shodě, návodů k obsluze, provozní knihy a provedení
instruktáže.

• Záznam údajů o výrobcích, dodavatelích a organizacích poskytujících servis
zdravotnických prostředků.
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Evidence aktuálního přidělení zdravotnického prostředku do používání na oddělení, 
nákladové středisko, příslušnost k inventárnímu úseku a umístění. 

Evidovat správce zdravotnického prostředku . 

Tisk štítků čárových kódů s evidenčními údaji o zdravotnickém prostředku . 

Spravovat příslušenství a dílčí komponenty zdravotnických prostředků . 

Sledování záruční doby zdravotnických prostředků s podporou grafické vizualizace 
zdravotnického prostředku v záruční době pro rozhodování o jeho servisu a opravách. 

Vést provozní knihu zdravotnického prostředku se zápisy o provozních zkouškách, 
pravidelných kontrolách, nežádoucích příhodách. 

Spravovat externí elektronické dokumenty souvisejících se zdravotnickými prostředky 
(návod k obsluze, prohlášení o shodě, protokoly o proškolení obsluhy.) 

Sledovat zdravotnické prostředky se zvýšeným rizikem v souvislosti s jejich používáním 
při poskytování zdravotní péče. 

Ve vazbě na moduly správy zdravotnických prostředků (Žádanky, Zakázky, Externí 
vztahy) evidovat všechny akce související se zdravotnickým prostředkem (požadavky, 
objednávky, faktury) a náklady vynaložené na správu, údržbu a servis. 

Dokumentace ZP: 

• Nadefinování jednotné druhové klasifikace dokumentů.

• Vkládání dokumentů k vybraným objektům aplikace připojením odkazu na úložiště
dokumentu nebo přímým uložením do databáze.

• Prohlížení dokumentu v elektronické podobě otevřením vázaného dokumentu.

• Komplexní pohled na všechny či vybrané dokumenty dle uživatelské hierarchické
struktury druhů podle rolí.

• Nastavení pravidel pro zobrazení souvisejících dokumentů (tj. dokument je připojen k
jednomu objektu a je dostupný z jiných objektů jako související).

• Dostupnost všech připojených a souvisejících dokumentů v okamžiku práce s
konkrétním prvkem (zdravotnický prostředek, zařízení, plocha, žádanka, zakázka,
pracovní postup, nájemník apod.) řízená přístupovými a kompetenčními právy.

• Předávání dokumentů mezi účastníky procesů pomocí databáze -přenos práv přístupu
k dokumentům na data.

• Definice životního cyklu dokumentu.

Opakované činnosti: 

• Nastavení definic intervalů pravidelných bezpečnostně-technických kontrol.

• Pravidelných prohlídek, revizí a dalších periodických činností vyplývajících z legislativy,
norem či doporučení výrobce.

• Připojení k objektu, na němž bude opakovaná činnost prováděna, s vazbou na
relevantní evidence (prostorové objekty, technická zařízení, pracovníci, konstrukční
prvky apod.).

• Centrální i oddělenou správu opakovaných činností podle typů objektů.
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• Automatické nastavení intervalů ke konkrétním objektům v závislosti na jejich typu.

• Automatické sledování termínů pro zajištění periodických činností s možností
nastavení barevné vizualizace blížících se či prošlých termínů, odesílání e-mailových
avíz správcům objektů.

• Budoucí možnost vystavení objednávky pro externího dodavatele na provedení
periodických činností, případně vystavení žádanky na příslušný útvar zajišťující
objednání služeb.

• Automatické nastavení následujících termínů provedení periodických činností.

• Využití kalendářové komponenty pro plánování opakovaných činností.

• Hromadné nebo individuální potvrzování provedených periodických činností s
provedením automatického zápisu do provozní knihy.

• Řízení centrálního úložiště pro dokumentaci zpracovanou na základě provedených
opakovaných činností.

Implementační služby: 

• Implementační konzultace s klíčovými uživateli.

• Implementační nastavení standardní verze modulů.

• Uživatelská dokumentace, zaškolení uživatelů.

• Asistenční služby během testování.

• Instalace provozního prostředí na aplikační server a instalace na DB server MS SQL
včetně migrace definičních dat z testovací DB.

• Technická podpora při ověřovacím provozu.

Souhrn technických požadavků a funkcionalit na SW 

P.č. Funkcionalita 
Splňuje 

ANO/NE 

1 Řešení umožní správu technické evidence zdravotnických prostředků v 
souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích a související ANO 

legislativou. 
2 Řešení umožní průkaznost plnění zákonných povinností ve vztahu 

k nadřízeným orgánům (MZ ČR, SÚKL, ... ) ANO 

3 Řešení umožní spravovat detailní technickou evidenci zdravotnických 
prostředků, jejich zatřídění podle typů, bezpečnostních tříd, výrobních ANO 

modelů, možnost doplňující klasifikace dle číselníků ÚZIS, CPV 
4 Řešení umožní jednoznačně identifikovat zdravotnický prostředek 

pomocí inventárního a výrobního/sériového čísla a metrologického ANO 

čísla případně dalších identifikátorů. 
5 Řešení umožní přidělování zdravotnických prostředků do používání na 

kliniku, nákladové středisko a dále sledování zdravotnických 
ANO 

prostředků podle jejich zařazení na inventární úsek, budovu a místnost, 
evidence správce zdravotnického prostředku 
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6 Řešení bude podporovat možnost rozpadu složitějších zdravotnických 
prostředků na Dílčí komponenty a příslušenství. Řešení musí umožnit ANO 

snadnou správu komponent a příslušenství zdravotnických prostředků 

7 Řešení zajistí podporu sledování záruční doby zdravotnických 
prostředků a rozlišení zdravotnických prostředků v záruční době pro ANO 

podporu při rozhodování o servisu zdravotnického prostředku 

8 Řešení umožní spravovat externí elektronické dokumenty související 
se zdravotnickým prostředkem nebo skupinou zdravotnických 
prostředků (např. návod k obsluze, prohlášení o shodě, protokoly o ANO 

proškolení obsluhy, servisní smlouva atd.}, s rozlišením oprávnění pro 
definované role uživatelů. 

9 Řešení 
v ' automaticky sledovat aktuální dostupnost umozn1 

dokumentace zdravotnického prostředku se stavem, který je ANO 

požadován legislativou 
10 Řešení umožní sledování prokazatelnosti provádění pravidelných 

kontrol zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem v souvislosti 
ANO 

s jejich používáním při poskytování zdravotní péče a zaznamenávání 
výsledků těchto kontrol. 

11 Řešení 
v '

evidenci a sledování výkonů prováděných umozn1 
s definovanými zdravotnickými prostředky-vazba na NIS ANO 

12 Řešení umožní vedení provozního deníku k zdravotnickému prostředku 
se zápisy o provozních zkouškách, pravidelných kontrolách, ANO 

nežádoucích příhodách. Možnost automatického i ručního zápisu. 

13 Řešení musí umožnit nastavení plánů pravidelných bezpečnostně-
technických kontrol, pravidelných prohlídek a revizí zdravotnických 

ANO 
prostředků (periodických činností} s možností vytvoření vlastního 
formuláře protokolu. 

14 Řešení umožní automatické sledování termínů periodických činností, 
barevnou signalizaci blížících se či prošlých termínů a odesílání e- ANO 

mailových avíz správcům zdravotnických prostředků 

15 Řešení umožní přímo na kartě zařízení fotografie (náhled} zařízení. Tím 
není myšlena dokumentace v příloze. 

ANO 

16 Možnost sdílených dokumentů mezi více zařízeními stejného modelu. 
ANO 

17 Možnost zobrazení nákladů na údržbu jednotlivých prostředků ANO 

18 Řešení umožní spravovat databázi dodavatelů, výrobců a servisních 
organizací (kontakty na jednotlivé techniky, obchodní zástupce} ANO 

19 Řešení umožní vést seznam středisek a zaměstnanců (pro možnost 
přiřazení ZP zodpovědné osobě ANO 

20 Systém umožňuje přístup 3 základních skupin uživatelů: 
1) OZTI - správa evidence ZP, kompletní informace, možnost úprav,
zadávání informací o údržbě,
2) nemocniční oddělení (vrchní/staniční/sestra, primář} - prohlížení ANO 

seznamu přístrojů, vyhledávání podle libovolného atributu, 
provozuschopnost přístrojů, data BTK, prohlížení připojené 
dokumentace, 
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3) zdravotnický pracovník - pouze nahlížení do manuálů/návodů
přístrojů.

21 Možnost exportu uživatelem sestavené struktury dat, vyfiltrované 
uživatelem zadaných podmínek a uživatelem libovolně setříděné do 

ANO 
formátu csv nebo MS Excel pro následné zpracování (tabulky, 
přehledy) 

WorkFlow 

1 Systém musí umožnit nad libovolným formulářem parametricky ANO 

definovat WorkFlow pro řízení procesů v přehledné formě, 
nastavitelné implementační službou nebo vyškoleným 
administrátorem podle interních procesů organizace. 

2 Formulář vybavený Workflow musí umožňovat zaznamenávat změny ANO 

stavů procesu, kdo a kdy je způsobil. 
3 Je požadována jednotná parametrizace a vizualizace všech ANO 

schvalovacích procesů schvalovacích procesů. 
4 Možnost parametrického nastavení oprávnění pro schvalování ve ANO 

Workflow pomocí definic přístupových práv přidělených uživateli 
s Možnost nastavit schvalovací proces jako paralelní, sériový nebo ANO 

kombinovaný. 
6 Schvalovací proces může být podmíněný libovolným atributem ANO 

schvalovaného záznamu 
7 Schvalovací proces může být spojen s vynuceným komentářem a ANO 

emailovou notifikací 

8 Možnost upozorňování e-mailem v libovolném kroku WF určeným ANO 

adresátům za pomoci definic přístupových práv 
9 Možnost víceúrovňového schvalování ANO 

Integrační vazby 

1 Možnost integrace s informačními systémy třetích stran pomocí ANO 

parametrických nastavení specializovaných programů a služeb 

2 Integrační služby mohou být volitelně realizované prostřednictvím DB ANO 

nástrojů nebo webových služeb 
3 Integrační služby bude možné provádět automaticky na pozadí ANO 

v parametricky definovaných časech a periodách. 
4 Výsledky procesů integračních vazeb budou zaznamenány a v případě ANO 

chyby umožněno zasílání emailů určenému správci služby. 

Dokumenty 

1 Formuláře mají možnost připojování dokumentace formou URL odkazů ANO 

na DMS nebo uložením binárního objektu do DB. 
2 Připojený dokument může být sdílen libovolným množstvím záznamů ANO 

různých tříd. 
3 Systém kontroluje povolené formáty připojených souborů ANO 

4 V případě elektronicky podepsaných připojených dokumentů bude při ANO 

náhledu na dokument možné nastavit systém ověřování platnosti 
podpisů vůči kvalifikovaným certifikačním autoritám. 
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5 Možnost přímého náhledu dokumentů ve formátu PDF, bez nutnosti ANO 

stahování na lokální disk koncového počítače stahování. 

Možnosti rozšíření dodávky systému do budoucna bez potřeby individuálních dovývojů 
1 Procesní řízení operativních a opakovaných činností nad ANO

zdravotnickým i nezdravotnickým majetkem včetně schvalovacích 
procesů 

2 Mobilní aplikace pro řízení práce servisních techniků ANO 

3 Mobilní aplikace pro sledování pohybu přístrojů na pacientech ANO 

4 Vystavování objednávek na externí dodavatele a následné sledování ANO 

nákladů na opravy a metrologii ve vazbě na konkrétní zařízení 

5 Pasporty, správa budov, prohlížení a editace 2D výkresů a 3D modelů ANO 

(BIM) včetně provazby mezi popisnými daty pasportů a grafickými 
prvky ve výkresech a modelech. 

5 Skladové hospodářství MTZ, SZM. ANO 

6 Řízení elektronického oběhu dokladů a schvalovací procesy ve vazbě ANO 

na veřejnou kontrolu. Snadné definování oběhu dokladů {workflow) 
dle potřeb organizace. Podpora různých druhů dokladů jako jsou 
faktury, objednávky, smlouvy apod. 

7 Energetický management včetně podpory sledování spotřeb a ANO 

souvisejících nákladů, evidence opatření a souvisejícího hledání úspor. 

8 Prezentace požadované rozvojové funkčnosti v rámci výběru řešení ANO 
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Příloha č. 2 - Způsob realizace Díla 

Fáze Výstup Záznam 

Vystaveni 
licenční certifikát, který 

uživatelských 
poskytuje oprávnění k výkonu 

Předávací protokol 
licencí 

práva užívat uvedené moduly IS 
Fama+ 

Dokument "Rozdílová studie Písemné předání dokumentu 

Rozdílová 
Fáze 111 poptsujfcí indfviduáíní k připomínkování vedoucímu 

analýza 
požadavky Objednatele a projektu Objednatele 
způsob jejich realizace v rámci Akceptační protokol Rozdílové 
Díla studie Fáze 1 

Písemné oznámení formou 

Výroba 
Implementační úpravy aktuální emailu 

individuál nich 
instalované verze softwaru vedoucímu projektu 
obsahující pofodovanou Objednatele o připravenosti 

implementačních 
funkcionalitu, která byla Díla pro instalaci do 

nastavení 
definován a v rámci Studie testovacího prostředí 

Objednatele 

Instalace Díla do 
testovacího prostředí 

Objednatele. 
Zaškolení klíčových uživatelů Písemné oznámen; vedoucího 

formou telekonference. projektu Zhotovitele o předání 
Implementace 
Díla do 

Tvorba uživatelské testovacího prostředí do 

testovacího 
dokumentace. užívání. 

prostředí 
Asistence Zhotovitele pří Písemný souhlas Objednatele 
ověfování funkčních vlastnosti s přenosem Dila do 
Díla klíčovými uživateli provozního prostředí. 
Objednatele. Dodatečné 
odstraňování zjištěných vad. 

Způsob provedení 

Licenční certifikát bude předán na 2ákladě 

předávacího protokolu podepsaného 

ll,l_en!��­
-Všiaiíý 

Související p odmínky plnění fáze 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Aktivní účast pověřených zástupců Objednatele 
Dokument ve formátu MS Word, který bude na rozdílových analýzách formou 

zpracován na základě uskutečněných telekonferencí 
telekonferencí s pověřenými zástupci Jednokolové souhrnné připomínkování 

Objednatele. dokumentu pověřenými zástupci Objednatele. 
Předmětem dokumentu bude popis Aktivní účast pověřených zástupců Objednatele 
individuálních poiadavků Objednatele na na akceptačním řízení Studie. 
vlastnosti díla a zpúsobu jejich řešení. Akceptace Studie Objednatelem opravňuje 

Zhotovitele pokračovat v realizaci Díla. 

Realizace Implementační nastavení 
Plnění předem dohodnuté součinnosti uvedené 

funkčních vlastností, úpravy GUI a 
v Studii: 

přístupových práv uživatelů a správců 
Poskytnutí základních definičních dat pro 

ve vývojovém prostředí Zhotovitele. 
jednorázové importy do testovacího prostředí. 

Předá ní testovacího prostředí bude 
Poskytnutí HW a základního SW pro pravozn í 

reanzováno formou emailu mezi vedoucími 
prostředí dle konfigurace uvedené v Přílo,e č.5. 

projektu. 
Nabídky. 

lm plementační práce budou provedeny 
Poskytnutí SSL certifikátů pro https 

pracovníky Zhotovitele vzdáleným 

připojením, které zabezpečí Objednatel. 
komunikaci, vytvoření DNS zá,namů pro 

Obsahem implementačních prací je 
provozní prostředí Fama+ 

provedeni následujících čřnnosti: 

Konfigurace svstémové infrastruktury IOS, 
Poskytnuti dat pro jednorázové importy. 
Aktivní účast určených zástupců Objednatele 

databázových služeb, webových služeb, 
na školení klíčových uživatelů v rozsahu 

adresářových sluieb apod.) v rozsahu 
uvedeném ve Studii, 

nutném pro testovací prostředí, instalace 
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Fáze Výstup Záznam Zpusob provedení Související podmínky plnění fáze 

standardní aplikace IS FaMa+ v rozsahu 
poskytnuté licence. 
Základní naplnění vzorových dat pro účely 
Studie, import dat v rozsahu stanoveném 
Studií, zaškolení klíčových uživatelů. 
Asistence pří ověřován i funkčních vlastností 
Díla klíčovými uživateli Objednatele. 
Odstraňován i nahlášených vad. 

Realizace Díla 
Instalační a implementační práce budou 

Poskytnutí HW a základ n Iho SW pro provozní 
provedeny pracovníky Zhotovitele 

implementovaného do 
vzdáleným přístupem, který zabezpečí 

prostředí dle konfígu race uvedené v příloze č.5. 
provo2niho prostředí 

Objednatelem. Obsahem prací je: 
Nabídky. 

Objednatele, který prošel Písemné oznámení vedoucího 
Konfigurace systémové infrastruktury 

Implementace zkuše:bn im provazem, a který projektu Zhotovitele o předání 
provozního prostředí (OS, databázových 

Poskytnutí SSL certifikátů pro https 

Díla do byl předán do ověřovacího Díla do provozního prostředí. 
služeb, webových služeb, adresářových 

komunikaci, vytvoření DNS záznamů pro 

provozního provozu o standardní délce 4 Písemné oznámení vedoucího 
služeb apod.) v rozsahu potřebném pro 

provozní prostředí Fama+ 

prostředí týdnů od data předání. projektu Objednatele o 
rutinní provoz Díla, instalace aplikace IS 

odstraňování dodatečně zahájení ověřovacího provozu. 
FaMa+ v roisah u poskytnuté licence. 

Poskytnutí dat pro jednorázové importy do 

zjištěných vad, konzultace 
Migrace defín ičnich dat z testovacího do 

provozní DB 

s klíčovými uživateli 
produkčního prostředí v rozsahu 
stanoveném Studií. 

Aktivní účast Objednatele na akceptačním 

Užívání Díla v provozním 
Předání do rutinního provozu bude ztvrzeno řízení, případné sestaveni akceptačních výhrad, 

Podpora během 
prostledí Objednatele při Akceptační protokol rutinního 

akceptačním protokolem podepsaným které bude/nebudou bránit Objednateli 

ověrovacího vedoucími projektu obou smluvních stran po v rutinním používání Díla 

provozu 
zvýšeném dohledu Zhotovitele provozu 

uplynuti 4týdenni lhůty ověřovacího Oboustranné stanovení výsledku akceptačního 
provozu. řízení. 

Sígnace akceptačního protokolu. 
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Příloha č. 3 - Zásady pro přejímku Díla 

Smluvní strany sjednávají, že postup přejímky se bude uskutečňovat postupy stanovenými v této 

příloze. 

Základní pojmy 

1. Akceptační řízení - Pokud ověřovací provoz Díla nevykazuje 14 dní po sobě žádné kritické vady,

zahajují vedoucí projektu akceptační řízení, součástí kterého je závěrečná revize požadovaných

funkčních vlastností Díla a vytvoření seznamu akceptačních výhrad Objednatelem. Zhotovitel se ke

každé výhradě vyjádří a popíše v akceptačním protokolu stručně její řešení a termín vyřešení.

2. Akceptační protokol - je dokument, který zachycuje průběh akceptačního řízení a obsahuje

prokazatelný výsledek akceptačního řízení se seznamem akceptačních výhrad nebo důvodů

neschválení akceptace. Akceptační protokol podepisují vedoucí projektu Objednatele a

Zhotovitele.

3. Akceptace je závazné stanovisko smluvních stran k úplnosti a správnosti předávaného Díla.

4. Výsledky akceptace

4.1. Akceptováno bez výhrad - znamená, že Objednatel přebírá Dílo do rutinního užívaní bez

potřeby dodatečných zásahů Zhotovitele do Díla a lze provést fakturaci. 

Akceptací bez výhrad se rozumí i případ, kdy se po písemném vyzvání Zhotovitelem 
Objednatel aktivně neúčastní akceptačního řízení a do 4 týdnů nevznese žádné výhrady k

akceptačnímu řízení, a ačkoliv nevznesl výhrady, neúčastní se podpisu akceptačního 

protokolu. 

4.2. Akceptováno s výhradami - znamená, že lze podmíněně zahájit rutinní užívání Díla 

Objednatelem, ale Dílo vyžaduje realizaci dodatečných úprav čí oprav nekritických vad 

Zhotovitelem v termínu uvedeném v akceptačním protokolu. Zhotoviteli vzniká povinnost 

výhrady ve stanoveném termín u odstranit a současně vzniká Zhotoviteli právo fakturovat Dílo. 

4.3. Neakceptováno - znamená, že Dílo vykazuje prokazatelné významné vady nebo absenci 

významných funkcionalit důležitých pro rutinní užívání Objednatelem, a proto nelze zahájit 

rutinní provoz a uskutečnit fakturaci Díla. 
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Příloha č. 4 - Harmonogram plněni 

Fáze :l- lvidence zdravotnlcký�h prostřdli!: 
TQJmín 

11 dokončení 
FlEO Zahájení realizace od nabytí účinnosti smlouvy Tz 

FlEl Předání licenčních certifikátů Tz + 2 týdny 

F1E2 Zahájení implementačních služeb standardní instalací IS Fama+ do 
Tz + 3 týdny 

testovacího prostředí 

F1E3 Rozdílové implementační konzultace Fáze 1 s klíčovými uživateli 
Tz + 6 týdnů* 

vytvoření a akceptace dokumentu Rozdílová studie Fáze 1 
F1E4 lm plementační nastavení standardní verze modulů (bez nastavení 

Tz + 9 týdnů 
procesů WorkFlow) podle Rozdílové studie Fáze 1 

FlES Uživatelská dokumentace Tz + 11 týdnů 

F1E6 Základní zaškolení klíčových uživatelů Tz + 14 týdnů 

F1E7 Asistenční služby během testování Objednatelem Tz + 16 týdnů* 

F1E8 Instalace provozního prostředí IS Fama+ včetně migrace definičních dat 
Tz + 17 týdnů 

z testovací DB. Zahájení ověřovacího provozu 
F1E9 Zvýšený dohled technické podpory při ověřovacím provozu, 

Tz + 19 týdnů* 
Akceptační řízení Fáze 1 

* Délka této etapy může být upravena dohodou smluvních stran. Změna délky etapy se adekvátně

promítne do následujících etap.
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Příloha č. 5 - Specifikace HW/SW infrastruktury 

1 -i
i Komponenta SW Požadavky HW požadavky 

Databáze 

� ---�:::::::-:. -] � , I

�.��QL Serv�o:�;;; [:.,.ční paměť 

I ::G�: ::ba vyšší -···11
�D · systémový disk min. 50GB I I 

MS Windows Server 

!HDD- databáze------ .. min. lOOGB �-----j f
�ťová konektivita 1Gbps J i ---- -

-··==-===-=-:_�Intel/ AM D 4 Core Procesor 
2016 nebo novější I Aplikační Microsoft .NET I 

2.4 GH2 nebo vyšší I - . ···-----------1 
server Framework 4.8 nebo 

Operační paměť Min.12GB 
1 

I 
noveJs1 / Rewrite modul v IIS I 

--------- -- -------·-------··- ---- ---- -·------ - -------- ----·-------·----==-===---·-···--==···..J 
lntel/AMD Dual/Quad Core J 1

1 

HDD min. 50GB 
·------ ·-·-·---

--···-.. ·---------, 
! Síťová konektivita 1Gbps ____ I --,_. 

Koncové 
stanice 
Multiweb 

,---, 

Podporované 
webové prohlížeče* 
pro HTML5 

Procesor 1.6 GHz nebo vyšší ' 1 
Operačn_���ěť _____ Min�-��B -------· _j I 
HDD min. 2GB j j 

___ -srť��á-k��;;�t� �-----------����-��:-··--- - -- ·::=----1 J 

... ...,. ____

* HTMLS Prohlížeč Podporovaná verze 
r-�---�..,..,,.,_,,,,. ___ " •-•--mnwH-----·-·...,w,-----·-·--""-

Google Chrome Poslední vydaná 
Microsoft Edge (Chromium) Poslední vydaná ------ ·---�----"'-·-.. ·-·-----···-----

Mozilla Firefox ESR 102 + poslední vydaná 
r--- --·-·-----····---........ .. _ .. _____, 

Apple Safari Poslední vydaná 
Apple Opera Poslední vydaná ------·--·· ----,, ... ...,..., _________ m-•wH-,---·-•-
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Příloha č. 6: Položkový rozpočet dodávky a implementace 

Plnění 

Plná uživatelská licence pro 1 uživatele 

Uživatelská licence pro 1 vedoucího uživatele 

Náhledová licence pro neomezený počet uživatelů 

Konzultační, instalační, implementační, dokumentační a 

školící služby 

Zákaznická podpora po dobu záruky - garanční služby pro 

odstraňování závad 

Update a Upgrade systému po dobu záruky pro 

odstraňování závad včetně instalačních a 

implementačních služeb 

Rozšířená technická podpora po dobu záruky -dodatečně, 

po předání do provozu požadované konzultace, školení, 

změny implementačního nastavení v rozsahu 10 čl.hodin 

měsíčně 1l

CELKEM 

Cena v Kč 

bez DPH 

573 000 Kč 

Kč DPH 

21% 

120 330 Kč 

Cena v Kč 

s DPH 

693 330 Kč 

Add 1) Rozvojové úlohy - tj. vytvoření nových funkcionalit nad rámec ZD požadované v záruční době 

budou realizovány samostatnou objednávkou nebo dodatkem smlouvy. 
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