



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

I/11 Suchý vrch, proměnné dopravní značení, VD-ZDS+IČ+AD

Číslo objednávky: 11PU-004660 ev. č.: 069/23

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002.57046

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02
Pardubice
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Obchodní jméno: PRODIN, a.s.

Adresa: K Vápence 2745, 530 02

Pardubice

IČO: 25292161

DIČ: CZ25292161

Kontaktní osoba:

tel:

mail:

Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby /poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: silnice I/11 Suchý vrch

Kontaktní osoba Objednatele:

tel.

e-mail

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu:

nebo do datové schránky:

č rukám

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí Dodavateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Dodavatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“). bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré

povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: vyhotovení zadávací dokumentace na umístění proměnného dopravního značení.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte v následujících lhůtách:

- Odevzdání VD-ZDS konceptu: do 2 měsíců od účinnosti Objednávky (1x CD)
- Odevzdání VD-ZDS+IČ: do 1 měsíce od schválení konceptu VD-ZDS (2x v listinné podobě, 1x CD)
- Konsolidovaná VD-ZDS: do 14 dnů po oznámení ukončení výběrového řízení na dodavatele (4x v listinné podobě, 1x CD)
- Výkon AD – v průběhu realizace stavby

Konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 103 900,- Kč / 125 719,- Kč

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal

Datum: 2023.03.17
14:06:52 +01'00'

Specifikace služeb

I/11 Suchý vrch, proměnné dopravní značení, VD-ZDS+IČ+AD

Číslo objednávky: 11PU-004660 ev. č.: 069/23

Vyhotovení zadávací dokumentace stavby na umístění proměnného dopravního značení pro silnici I/11 Suchý vrch.

Staničení: km 84,500; 85,640; 114,531; 115,519; 122,744; 132,262

Rozsah dokumentace VD-ZDS:

- projektové dokumentace pro zadání stavby - PDPS
- Soupis prací (rozpočet stavby) – SP
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky – ZTKP
- přílohy potřebné pro získání stavebního povolení

V rámci zpracování projektové dokumentace je Poskytovatel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů, koordinační porad nebo jiných technických porad (v počtu dle obtížnosti díla a dle dohody se zástupcem objednatele) mezi poskytovatelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací v rámci zadávacího řízení na zhotovitele a v případě výzvy Objednatele rovněž vyhotovení konsolidované PDPS + soupisu prací po ukončení zadávacího řízení.

Dokumentaci musí poskytovatel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.

V projektové dokumentaci (vč. rozpočtu) nebude uváděn název konkrétního výrobku nebo výrobce. Pokud se bude jednat o úzce specifický výrobek, který nemá na trhu alternativu nebo je použití tohoto výrobku nutné pro zdárné vyhotovení díla, potom bude jasně uvedeno, z jakého důvodu a proč je tento název uveden.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy.

Objednatel určuje firmu Manifold Group s.r.o., Zbrojnická 4, 301 00 Plzeň, tel.

....., jako svého koordinátora ve fázi přípravy. Tato firma Vám vydá na základě požadavku Dodavatele a poskytnutí patřičných informací plán BOZP ev. vydá stanovisko o nutnosti zpracovávání plánu BOZP. Tento koordinátor se bude k problematice BOZP vyjadřovat v průběhu projekčních prací nebo (dle rozsahu), alespoň k hotovému projektu. Z tohoto důvodu je Dodavatel povinen poskytnout součinnost tomuto koordinátorovi. Dodavatel se zavazuje k poskytnutí patřičných informací a zakomponování ev.

plánu BOZP do hotové projektové dokumentace. Úhradu za provedené služby BOZP bude proplácet přímo Objednatel.

Soupis prací a kontrolní rozpočet bude zpracován v tištěné i elektronické formě (formát XC4). SP bude odsouhlasen před definitivním vydání, Objednatelem či osobou jím oprávněnou. Oceněný

soupis prací bude přiložen pouze v paré č. 1 a to jako oceněný soupis a rovněž i v digitální podobě na CD. Ve všech paré bude přiložen výkaz výměr s kontrolovatelnými výpočty množství ve stejném formátu jako SP (vlastně SP bez cen, případně s Technickými specifikacemi a atributy).

Součástí projektové dokumentace bude i kvalifikované určení nejnutnější doby výstavby s ohledem na technologické postupy, a to ve dvou variantách:

Standardní doba výstavby = 8,5 hodin pracovní směna, a to pouze v pracovní dny

Zrychlená doba výstavby = 12 hodin pracovní směna a práce i o víkendech a svátcích

Součástí projektové dokumentace budou níže uvedené tabulky s vyplněnými údaji:

Akce oprav vozovek	
Název parametru	Návod na vyplnění
intenzita TNV	Bude doplněna hodnota RPDÍ pro TNV z celostátního sčítání dopravy (nejvyšší, která se na opravovaném úseku vyskytuje).
návrhová životnost opravy	Bude doplněna návrhová životnost zvoleného typu opravy dle diagnostického průzkumu, případně projektové dokumentace – bude převzata hodnota uvedená v DGN/PD.
podélné nerovnosti	Bude doplněn průměrný klasifikační stupeň podélné nerovnosti vozovky vyjádřený mezinárodním indexem IRI, který se na opravovaném úseku vyskytuje – bude převzato z diagnostického průzkumu. Pokud nebude hodnota klas. stupně známa, bude z nabídky vybráno „-“. (TP 87, tab. 5)
příčné nerovnosti	Bude doplněn průměrný klasifikační stupeň příčné nerovnosti vozovky -hloubka vyjeté koleje R, který se na opravovaném úseku vyskytuje – bude převzato z diagnostického průzkumu. Pokud nebude hodnota klas. stupně známa, bude z nabídky vybráno „-“. (TP 87, tab. 5)
poruchy	Bude doplněn průměrný klasifikační stupeň poruch, které se na opravovaném úseku vyskytují – bude převzato z diagnostického průzkumu. Pokud nebude hodnota klas. stupně známa, bude z nabídky vybráno „-“. (TP 87, tab. 7)
zbytková doba životnosti vozovky	Bude doplněn průměrný klasifikační stupeň pro zbytkovou životnost vozovky zjištěný na základě měření únosnosti vozovky FWD, který se na opravovaném úseku vyskytuje – bude převzato z diagnostického průzkumu. Pokud nebude hodnota klas. stupně známa, bude z nabídky vybráno „-“. (TP 87, tab. 8)
předpokládaná cena opravy vozovek	Bude doplněna suma předpokládaných cen stavebních objektů řady 000 a 100 v tis. Kč včetně DPH.
plocha	Bude doplněna plocha opravy v m ² .
staničení	Bude doplněno staničení v km.
typ opravy	Bude doplněn typ opravy z číselníku.

Akce oprav mostů	
Název parametru	Návod na vyplnění
ev. č. mostu	Bude doplněno evidenční mostu dle BMS.

intenzita SV	Bude doplněna hodnota RPDI (všechny dny) pro SV z celostátního sčítání dopravy (nejvyšší, která se na opravovaném úseku vyskytuje).
stavební stav mostu	Bude doplněn stavební stav mostu dle BMS.
uvažovaný stavební stav mostu po opravě	Bude doplněn stavební stav mostu stanovený projektantem, kterého by mělo být navrženou opravou dosaženo.
předpokládaná hodnota zakázky	Bude doplněna celková předpokládaná cena akce v tis. Kč včetně DPH.
plocha	Bude doplněna plocha mostu v m ² z BMS. U objektů, kde plocha mostu nebude v BMS uvedena bude použita plocha uvedená v projektové dokumentaci, nebo bude vypočtená z údajů v PD nebo BMS jako půdorys mostu (tzn. šířka x délka).

Příloha č. 2

Rozpis ceny služeb

I/11 Suchý vrch, proměnné dopravní značení, VD-ZDS+IČ+AD

Číslo objednávky: 11PU-004660 ev. č.: 069/23

Příložen samostatně

Rozpis ceny služeb

I/11 Suchý vrch, proměnné dopravní značení, VD-ZDS+IČ+AD

číslo objednávky: 11PU-004660 ev. č.: 069/23

práce	MJ	Počet MJ	cena za MJ	Cena celkem
Cena celkem bez DPH				103 900,00
DPH 21 %				21 819,00
Cena celkem včetně DPH				125 719,00

Dodavatel vyplní modře obarvené části textu

Dodavatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice. Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (doprava atd.).

Nabídku podává: PRODIN, a.s.

Digitálně podepsal:

Datum: 23.03.2023 9:40:04 +01:00