
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 80SD000501 
číslo smlouvy zhotovitele: 2023_020

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel^

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390
........... . . ........................................
....... ............. ................. ........... ..........................
.........
....................................................................................

...........................................................
.

..............................

.

název: Cirmon s.r.o.

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

Panská zahrada 424/1, 190 16 Praha 9 
2142147, CZ0212147 
......................................................................................................................................

...........................................................

................. .........

....................................................................

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel““)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba „D0 Havarijní výměna mostního závěru na pilíři L27 
mostní estakády D0-192..2“, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla 
realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na 
provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 
12.621.549,75 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z 
částky (a)

(c) = (a) + (b)



D0 Havarijní 
výměna mostního

závěru na pilíři L27 
mostní estakády D0- 

192..2

12.621.549,75 2.650.525,45 15.272.075,20

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací 
dokumentací veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D0 Havarijní výměna mostního 
závěru na pilíři L27 mostní estakády D0-192..2“, číslo veřejné zakázky 80SD000501 a 
Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky ve znění Smluvních 
podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní 
podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy1:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 2
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky3
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky4
f) Technická specifikace5
g) Výkresy6 a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
- Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

1 Pozn. pro dodavatele: Součásti obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky 
dodavatele.
2 Z povahy tohoto dokum entu bude předloženo až vybraným  dodavatelem  před podpisem  Smlouvy.
3 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným  dodavatelem  ve znění 
zveřejněném  na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
4 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným  dodavatelem  ve znění 
zveřejněném  na profilu zadavatele, .......................................................................................
5 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným  dodavatelem  ve znění 
zveřejněném  na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
6 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným  dodavatelem  ve znění 
zveřejněném  na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.



těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je  povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je  možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také 
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na 
plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že 
jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 
používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy 
vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení



zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze 
spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je 
dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho 
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či 
správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku 
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut 
se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 
sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a 
udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně 
požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a 
jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti 
nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je  dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 
lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či 
jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) 
předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na 
základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato 
výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele 
výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 
povinnosti) a dále



d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy 
doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci 
tzv. Best Practices.

Realizační poddodavatelé musí splňovat kvalifikaci po celou dobu provádění stavby ve smyslu 
Smlouvy. Za porušení této povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
dle Pod-čl. 12.5. Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující 
skutečnost, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných 
nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na 
Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od 
objednatele za provedení a dokončení této stavby.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 12.1. Smluvních podmínek, 
pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení 
této stavby, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu7).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

................................................................. .....
...........
...........

Digitálně 
............................................

 
Datum: 
2023.03.22 
09:24:28+0T00'

7 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu 
PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.



NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ8

8 Pozn. pro dodavatele: D odavatel odstraní modře podbarvený text v  případě, že dokum ent tím to způsobem  
nepodepisuje (např. při jeho předložení v  rám ci nabídky); ponechání tohoto textu bez připojení uznávaného 
elektronického podpisu však není vadou nabídky.
M odře podbarvené poznám ky pro dodavatele pod čarou budou vypuštěny.



Digitálně podepsal: ..................................
Datum: 22.03.2023 22:42:53 +01:00



PŘÍLOHA

Název stavby: D0 Havarijní výměna mostního závěru na pilíři L27 mostní estakády D0- 
192..2

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
Cirmon s.r.o., Panská zahrada 424/1, 
Koloděje, 190 16 Praha 9

Datum zahájení prací 1.1.7 Ode dne účinnosti Smlouvy
Doba pro dokončení 1.1.9 110 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 20 kalendářních dnů

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Výkaz výměr
(h) Formuláře a ostatní dokumenty

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 ...... .........................
Zástupce objednatele 3.2 ............. .............
Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 %  Přijaté smluvní částky bez DPH, 

formou bankovní záruky nebo pojištění 
záruky

Záruka za odstranění vad 4.6. 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 
formou bankovní záruky nebo pojištění 
záruky



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Kompletní dokumentace RDS na celou 
stavbu.

Harmonogram 7.2 Do 5 dnů po datu zahájení prací 
Forma harmonogramu: 
a) Harmonogram stavby bude obsahovat 
zahájení, dobu provádění a dokončení 
stavby.

Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Odstranění vad 9.1 a) Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny 

objekty
Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 %  průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 %  průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Zálohová platba 11.9 Nepoužije se.
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30.000 Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)
29.050 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
5.800 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se.

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 
provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 
užívání)
11.800 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu

12.5 f) Zhotovitel poruší právní předpisy upravující 
bezpečnost práce
20.000 Kč za každý případ porušení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 %  Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům“ (all risks)

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem



PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



Digitálně podepsal:
Datum: 22.03.2023 22:43:41 +01:00 Digitálně podepsal:

Datum: 22.03.2023 10:43:05 +01:00



Firma:

Rekapitulace ceny
Stavba: 409850 - D0 - Oprava MZ D0-192..2 na L27

Celková cena bez DPH: 
Celková cena s DPH:

12 621 549,75 
15 272 075,20

Objekt Popis ...................... ....... .......... . .......
SO 180 Dopravně inženýrská opatření . ................. ................ . .................
SO 201 D0-192..2 - oprava MZ na L27 .................... . ................. . .. .................

V Praze 14.3.2023 ..............................................................



Firma:E
Stavba:
Rozpočet:

Soupis prací objektu
409850 DO - Oprava MZ D0-192..2 na L27 
SO 180 Dopravně inženýrská opatření

SO 180

Poř. číslo Kód
položky

Varia
nta Název Položky MJ Množství

Cena
Jednotková | |  Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02720
POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY KPL 1,000



9

2 911DB2

Předpokládá se převedení dopravy přes střední dělící pás a zpět 
podle schémat DIO ŘSD 410a resp. 410b. Mezilehlý úsek odpovídá 
schématu 415b (Na pravém mostě bude doprava oddělena 
značkami Z5. Na levém mostě bude uzavírka provedena značkami 
Z4 a 150 m dlouhým betonovým svodidlem, které slouží jako 
ochrana pracovního místa. Svodidlo není součástí této položky).
Na pravém mostě navíc vyznačeno připojení připojovacého pruhu 
přes "STOP" podle schématu 632. Na dobu cca 3 dnů bude provoz 
na levém mostě zcela uzavřen.
Včetně krátkodobých schémat DK pro montáž/demontáž uzavírky. 
Rozebrání svodidel v SDP je součástí samostatné položky.
Položka zahrnuje - kompletní dopravně inženýrská opatření po 
dobu opravy dálnice dle zadávací dokumentace a požadavků na 
provedení a kvalitu dle ŘSD a R-plánů zahrnující: Veškeré 
přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení 
a světelné signály, výstražné a předzvěstné vozíky, montáž, 
montáž s přesunem, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, 
údržbu, servis, přemisťování, přeznačování a manipulaci s nimi, 
zneplatnění nebo odstranění stávajícího svislého a vodorovného 
dopravního značení v potřebném rozsahu, zajištění inženýrské 
činnosti pro projednání DIO.
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zařízeními
Ostatní konstrukce a práce
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)______________________________
Ochrana pracovního místa. Pracovní šířka max. 1,15 m.
Délka cca 150 m.
v iz  D IO  1 5 0 ,0  =  1 5 0 ,0 0 0  [A ]

M 150,000



položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky 
-jeho montáž a osazení na určeném miste
- nutnou opravu poškozených částí
- případnou náhradu zničených částí 
nezahrnuje podkladní vrstvu

3 911DB3
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M 150,000
Ochrana pracovního místa. Pracovní šířka max. 1,15 m. 
Délka cca 150 m.
v iz  D IO  1 5 0 ,0  =  1 5 0 ,0 0 0  [A ]

položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení 
-jeho odvoz na předepsané místo

4 911DB9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - NÁJEM MDEN 2 100,000
Ochrana pracovního místa. Pracovní šířka max. 1,15 m. 
Délka cca 150 m.
1 4  d n í  1 4 * 1 5 0 , 0  =  2 1 0 0 ,0 0 0  [A ]

položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení
počet měrných jednotek se ureí jako součin délky zařízení a poctu
dnu použití

5 911H1 R
OTEVÍRÁNÍ SDP PRO PŘEVÁDĚNÍ DOPRAVY - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 200,000
Zpětná montáž svodidel v SDP.
p ř e d p o k la d  2 * 1 0 0 , 0 0  =  2 0 0 , 0 0 0  [A ]

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky 
-jeho montáž a osazení na určeném miste
- nutnou opravu poškozených částí
- případnou náhradu zničených částí 
nezahrnuje podkladní vrstvu

6 911H2 R
OTEVÍRÁNÍ SDP PRO PŘEVÁDĚNÍ DOPRAVY - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M 200,000
Rozebrání svodidel v SDP včetně jejich uskladnění.



p ř e d p o k la d  2 * 1 0 0 , 0 0  =  2 0 0 , 0 0 0  [A ]  

položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo
- uskladnění



Firma:E
Stavba

Soupis prací objektu
409850 DO - Oprava MZ D0-192..2 na L27

?0zp0 SO 201 D0-192..2 - oprava MZ na L27
Ucl ■

Poř.
číslo

Kód
položky Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KS 8,000
Průzkum styčné spáry pod krabicemi mostního závěru. Předpokládá se 
provedení svislých vrtů skrz spodní desku krabice závěru. Na základě výsledků 
tohoto průzkumu bude rozhodnuto o případném provedení injektáže betonu 
pod krabice MZ. Podrobněji viz PD. Maximální rozsah 8 krabic po třech vrtech 
(celkem 24 vrtů).
m a x  p o č e t  k o n tro lo v a n ý c h  k ra b ic  8  =  8 ,0 0 0  [A ]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
2 02749 R PROVIZORNÍ MOSTNÍ ZÁVĚR KPL 1,000

Demontáž provizorního mostního závěru, úprava polohy v závislosti na 
technologických požadavcích opravy mostního závěru a DIO.
V ceně je zahrnut pronájem po dobu výstavby, veškeré přesuny a zvedání, 
finální demontáž a odvoz na předepsané místo.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 r

Projekt VTD opravy závěru a zpracování technologických předpisů a postupu 
výměny, vč. kontroly na miste (postup výstavby - fáze 0).
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 03101 R ZPŘÍSTUPNĚNÍ PRACOVNÍHO MÍSTA POD MZ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000



Zpřístupnění pracovního místa pod mostním závěrem. Předpokládá se použití 
demontovatelného lešení výšky cca 13 m. V ceně je dále zahrnuto zřízení, 
provoz a demontáž zařízení staveniště, vč. osvětlení pracovního místa (práce 
se předpokládají 24/7, vč. nočních hodin).
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), 
provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

5 03102 R ZŘÍZENÍ PŘÍSTUPŮ PRO VÝMĚNU PÁSŮ KPL 1,000
Zpřístupnění spodního povrchu MZ pro výměnu těsnících profilů MZ.
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), 
provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

6 03103 R PRÁCE PRO UMOŽNĚNÍ MONTÁŽE TĚSNÍCÍCH PÁSŮ MZ KPL 1,000
Demontáž a zpětná montáž krycích plechů, demontáž a zpětná montáž PHS, vč. 
manipulace s jednotlivými díly a uskladněním.
Předpokládá se použití jeřábu.
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), 
provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

7 03360 SLUŽBY ZAJIŠTUJÍCÍ OSTRAHU KPL 1,000
Ostraha pracovního místa po dobu výstavby (14 dní).
zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

1 Zemní práce
8 11372 R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1,080

Odstranění vozovky podle PD- práce malého rozsahu. Včetně poplatku za 
skládku/recyklaci.
m ě ře n o  v A C A D  6 ,0 0 * ( 1 ,0 0 + 1 ,0 0 ) * 0 ,0 9  =  1 ,0 8 0  [A ]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).
Cena položky upravena podle ceníku údržby ŘSD.

2 Základy
9 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,031

Oprava drenážního plastbetonu v případě jeho porušení při výměně MZ.
o d h a d  o p ra v y  (š ířk a  x  tlo u š ť k a  x  d é lk a )  0 , 1 * 0 , 0 5 * 6 ,2  =  0 ,0 3 1  [A ]



Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, vcetne 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměru a předepsaného tvaru

10 281451 R INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3 0,100
Případná injektáž otvoru pod krabicemi závěru.
0 injketáži budu rozhodnuto na základě diagnostického průzkumu viz položka 
02610.
Zvýšení ceny položky vzhledem k malému rozsahu.
o d h a d  in je k tá ž e  0 ,1  = 0 , 1 0 0  [A ]

Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtu 
(vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci 
injektáže (statickou, těsnící a pod.).
Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži.
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), vcetne naložení 
a složení, připadne s uložením.

5 Komunikace
11 575D55 R LITÝ ASFALT MA 1 (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 40MM MODIFIK M2 24,000

Nová vozovka viz TZ.
Zvýšení ceny položky vzhledem k malému rozsahu.

m ě ře n o  v A C A D  (2  v rs tv y ) 2 * 6 ,0 0 * ( 1 ,0 0 + 1 ,0 0 )  =  2 4 ,0 0 0  [A ]



- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tlouštce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne 
pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, 
odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodnovacích 
proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
Cena položky upravena podle ceníku údržby ŘSD.

12 57643 R POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2 M2 12,000
Posyp litého asfaltu MA 116. frakce 2/4.
Kamenivo obalené asfaltem v množství 0,6-1,2% hmotnosti podle TKP 8. 
Zvýšení ceny položky vzhledem k malému rozsahu.
m ě ře n o  v A C A D  6 ,0 0 * ( 1 ,0 0 + 1 ,0 0 )  =  1 2 ,0 0 0  [A ]

- dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím

7 Přidružená stavební výroba
13 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 12,000

Nová izolace vč. napojení na stávající izolaci podle PD. 
Zvýšení ceny položky vzhledem k malému rozsahu.
m ě ře n o  v A C A D  6 ,0 0 * ( 1 ,0 0 + 1 ,0 0 )  =  1 2 ,0 0 0  [A ]



položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i 
případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, připadne komplet, soustavy nebo 
systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a 
spojů
- úprava u okrajů, rohu, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníku, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvoru, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, vcetne odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, 
kolektory)

9 Ostatní konstrukce a práce
14 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 28,000

Řezání spáry v asfaltu mezi MZ a vozovkou, mezi novou římsou a vozovkou a na 
rozhraní nové a původní vozovky.
m e z i M Z  a  v o zo v k o u  2 * 6 , 0 0  =  1 2 ,0 0 0  [A ]

ro z h r a n í  n o v é  a  p ů v o d n í v o zo v k y  2 * 8 , 0 0  =  1 6 ,0 0 0  [B ]

C e lk o v é  m n o ž s tv í =  2 8 ,0 0 0

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tlouštce, vcetne 
spotřeby vody

15 931326 TĚSNĚNÍ DILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM2 M 28,000
Vyplnění řezané spáry asfaltovou zálivkou.
m e z i M Z  a  v o zo v k o u  2 * 6 , 0 0  =  1 2 ,0 0 0  [A ]

ro z h r a n í  n o v é  a  s ta r é  v o zo v k y  2 * 8 , 0 0  =  1 6 ,0 0 0  [B ]

C e lk o v é  m n o ž s tv í =  2 8 ,0 0 0



16 93159 R VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ ZÁVĚRU KPL

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch 
spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

1,000
Výroba a provedení výměny poškozených částí mostního závěru, vč. výměny 
těsnících profilů, zřízení proti korozní ochrany nových částí MZ 
Podrobněji viz PD.

- dodání kompletního dil. zařízení vc. všech přepravních a montážních

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěru po těchto 
úkonech
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava prostoru, vcetne kotevních prvku, jejich ošetření a očištění
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog, předpisu, 
vcetne předepsaného nastavení
- zřízení mostního závěru po etapách, vcetne pracovních spař a spojů
- úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u 
obrubníku a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudum a vývody pro jejich merení
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré 
provizorní úpravy a opatření
- konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou 
součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubu, tmelení, těsnění, 
výplň spař a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
RUČNÍ ČÁSTEČNÉ ROZEBRÁNÍ MOST DILATAC ZÁVĚRU POVRCHOVÝCH POSUN

17 967854 R DO 600MM M 6,000



Rozebrání stávajícího mostního závěru. Včetně vybourání kapsy.
Během bouracích prací bude zachována stávající kotevní betonářská výztuž v 
nosné konstrukci. Bourací práce budou prováděny maximálně šetrně 
odpovídajícím vybavením (ruční bourací kladiva s omezenou energií).
Včetně ekologické likvidace nepoužitých částí.
d é lk a  s tá v a jíc íh o  M Z  6 ,0 0  =  6 ,0 0 0  [A ]

položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne 
roztřídění na jednotlivé části a vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 
za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání-tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisu

18 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 12,000
Odstranění stávající izolace.
Vzledem k malému množství je v ceně zahrnut poplatek za skládku.
6 ,0 0 * ( 1 ,0 0 + 1 ,0 0 )  =  1 2 ,0 0 0  [A ]

Položka zahrnuje:
- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisu
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. 

Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání-tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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