

OBJEDNATEL:

**MĚSTO CHRUDIM**

Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim

Odbor **INVESTIC**

Oddělení investic

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

PSČ 537 16

Telefon: 469 657 125

Fax:

E-mail: [magdalena.strnadova@chrudim-city.cz](mailto:magdalena.strnadova@chrudim-city.cz)

**Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky**

ICO: 00270211

DIČ: CZ00270211

**OBJEDNÁVKA číslo: 2711/1/23/08**

ZHOTOVITEL:

**STAVBY - PETR, Petr Papež, Holotín 19, 535 01 Přelouč**

**IČ: 899 12 884**

**Předmět plnění:** Na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáváme opravu povrchu chodníku u lávky v ul. Na Ostrově, Chrudim. Jedná se o práce v rozsahu ploch 94 m<sup>2</sup> - vybourání silničních obrub a pásků, betonů, vybourání zahradních obrub a betonů, vykufrování st. podkladů, nakládka, skládkovné vč. poplatku. Dále dodávka a pokládka obruby zahradní 1000 x 250 x 50 mm, obruby silniční, silničních pásků, zámková dlažba typ Parketa o tl. 6 cm, barva šedá. Dodání a pokládka štěrkodrtě 0/32 a štěrkodrtě 4/8, přemetení dlažby křemičitým pískem. Práce jsou uvedeny včetně zhutnění podloží, manipulace na stavbě, přesun hmot, DIO.

**Zadávací podklady:** cenová nabídka ze dne 20. 03. 2023, která je součástí této objednávky

**Cena včetně DPH:** maximální cena dle nabídky činí **241 893 Kč**

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim.

**Termín plnění:** **do 17. 04. 2023**

**Záruční doba:** 36 měsíců nebo do doby dokončení díla, pokud bylo dílo do 10ti let zahájeno, s výjimkou zákonů, vyhlášek, předpisů, norem.

**Smluvní pokuty a další ujednání:**

1. Pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pokud nedojde k odstranění vady v záruční době do 10 dní od obdržení písemné reklamace objednatele zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý den prodlení.
3. Pokud nedojde k uhrazení faktury objednatelem ve lhůtě splatnosti, objednatel zaplatí zhotoviteli penále ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.

**Další ujednání:**

1. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít.
2. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu environmentálně odpovědného zadávání následovně: Veškeré tištěné podklady předávané v rámci plnění zhotovitelem objednateli budou vytištěné na recyklovaném papíře a nebudou vloženy do plastových desek, nebo eurofólií. Zhotoviteli je známo, že objednatel akceptuje i elektronicky doručené faktury.
3. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu inovací a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít, krom změny v uchovávání dokumentů, požadavku na předávané dokumenty a změny způsobu zaslání faktur oproti stavu před rokem 2021, viz environmentální aspekt.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb, jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
5. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Vyřizuje: Ing. arch. M. Strnadová - tel.: 469 657 128

V Chrudimi dne 20.03.2023

Evidenční číslo: **OIN 224/2023**

Za objednatele: Ing. Petr Pecina  
vedoucí odboru investic

Za zhotovitele: Petr Papež