[bookmark: _GoBack]SMLOUVA O DÍLO
č. 507-2016-OSM/OSVZ
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi níže uvedenými smluvními stranami


1.
Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: 	Statutární město Jablonec nad Nisou
sídlo:	 Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou
IČ: 	002 62 340   
DIČ: 	CZ 00262340 
zápis v OR: 	nezapsané v OR
zastoupen:	Ing. Petrem Beitlem, primátorem města
dále objednatele zastupují	
ve věcech smluvních	: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora a Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku
ve věcech technických	: Ing. Jaromíra Čechová, Mgr. Nikola Horčíková
bankovní spojení 	: Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 
č. účtu 	: 121-451/0100
telefon 	: 483 357 111
fax	: 483 357 353


dále jen "objednatel" na straně jedné
a

ZHOTOVITEL

název: SIZ s. r. o.	
sídlo:468 45, Velké Hamry 694	 
IČ: 27265480	 
DIČ: CZ27265480	 
zápis v OR: KS v Ústí n/L., oddíl C, vložka 21530	
zastoupen: Lubomír Kouble, jednatel
ve věcech smluvních	: Lubomír Kouble, jednatel
ve věcech technických	: Lubomír Kouble, jednatel
bankovní spojení 	: Česká spořitelna, a. s., pobočka Tanvald
č. účtu 	: 965400369/0800
telefon 	: 483 312 680
fax	: xx


dále jen "zhotovitel" na straně druhé






2. 
Předmět smlouvy
Podzemní kontejnery na separovaný odpad v Jablonci nad Nisou – stanoviště „u letního kina“
2.1
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí dílo: Podzemní kontejnery na separovaný odpad v Jablonci nad Nisou – stanoviště „u letního kina“
Předmětem smlouvy je výstavba podzemních kontejnerů na stanovišti u vchodu do letního kina. Budou zde umístěny kontejnery na papír, plast a sklo (oddělené bílé a barevné sklo). Podzemní část kontejnerů bude z pozinkovaného kovu a bude umístěna v betonových vanách. V nadzemní části budou vhozové šachty pro jednotlivé komodity a pochozí plocha kontejnerů bude z gumoasfaltového granulátu. Betonové vany budou uloženy na štěrkovém loži a budou obsypány, vše v souladu s dokumentací projektu. 
Součástí této zakázky mimo zemní práce je i zajištění technologie podzemních kontejnerů splňující následující parametry:
Materiál podzemních nádob: pozinková nádoba uložená do betonové vany
Materiál nadzemní části: nerezová úprava s barevným odlišením např. víka podle druhu vhazovaného odpadu (např. papír – modrá, plast – žlutá atd.)
Materiál pochozí plochy: gumoasfaltový granulát
Objem nádob: papír a plast 5 m3, sklo (oddělené bílé a barevné) dohromady 3 m3 
Technologie výsypu: 2 hákový systém 

Dílo bude provedeno dle nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy, a v souladu s dokumentací zpracovanou společností KOMPRIN s. r. o. v květnu 2016 – příloha č. 1.

2.2
Pokud by v nabídkovém rozpočtu nebyly zahrnuty některé položky soupisu prací (dle dokumentace zpracované společností KOMPRIN s. r. o.), zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.

2.3
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Cenová úroveň navýšení se v takovém případě bude odvíjet od nabídkových cen. V případě, že uvedené položky nebudou v nabídce obsaženy, bude se cena odvíjet od směrných cen RTS a bude vycházet z cenových relací platných v době plnění díla.

3.
Cena za dílo

3.1
Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1 této smlouvy takto:

Cena celkem bez DPH:	642.937,25 Kč
 DPH 21 %:	135.016,82 Kč
Cena celkem včetně DPH:	777.954,07 Kč				                              	

[slovy: Sedmsetsedmdesátsedmtisícdevětsetpadesátčtyřikorunnulasedmhaléřů]	

3.2
Cena za dílo může být změněna formou písemného dodatku k této smlouvě v těchto případech:
a/ 	neprovedené práce a dodávky budou zhotovitelem z ceny díla odečteny.
b/ 	vícepráce dle čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.3 budou k ceně díla přičteny.	

3.3
Objednatel prohlašuje, že pracemi bude dotčený majetek města, který není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH. 
4. 
Termín plnění  

4.1
Předpokládaný termín zahájení prací: 	1. srpen 2016	
Dokončení prací do:           	30. září 2016					

4.2
Případné vícepráce nemají vliv na termín dokončení díla.

5.  
Platební podmínky 

5.1
Způsob placení ceny za dílo byl dohodnut oběma stranami formou jediné platby za skutečně provedené dílo, přičemž daňový doklad (dále ve smlouvě jako „faktura“) bude vyhotoven zhotovitelem po podpisu protokolu (dále ve smlouvě jako „Zápis“) o předání a převzetí díla, se splatností faktury 21 dní od data jejího doručení do sídla objednatele.
Dnem splatnosti faktury se rozumí datum odepsání částky z účtu objednatele.

5.2
Z daňového dokladu (faktury) bude objednatelem zadržena pozastávka ve výši 5% z fakturované částky bez DPH, jakožto jistota za řádné provedení díla bez vad a nedodělků vytknutých zhotovitelem v předávacím protokolu. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků. Objednatel má právo si započíst kteroukoli ze svých pohledávek plynoucích z odpovědnosti zhotovitele za vady nebo škodu, která vznikla na základě této smlouvy, díla, provádění prací a dodávek nebo příslušných právních předpisů v souvislosti s vadami a nedodělky díla. Má se za to, že pozastávka je částka s odloženou řádnou splatností části ceny díla, která může být zadržena, tudíž se z ní neplatí žádný úrok.

5.3
Žádné zálohy nebudou objednatelem poskytovány

5.4
Objednatel se zavazuje dílo bez závad převzít a zaplatit.

6.
Záruky a smluvní pokuty 

6.1
Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku po dobu 60 měsíců na stavební úpravy a práce, na dodávky zhotovitel poskytuje záruku 24 měsíců. 
Záruční doba počíná běžet dnem kompletního předání díla [= dnem podpisu Zápisu o odstranění případných vad a nedodělků ze Zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami].
V záruční době je zhotovitel povinen odstranit veškeré vady bezplatně a bez zbytečného odkladu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, a to i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Při prokázání neoprávněnosti reklamace má zhotovitel právo na úhradu vzniklých nákladů.

6.2
Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruky se považuje za včas uplatněnou.

6.3
Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to e-mailem, faxem nebo doporučeným dopisem 
(v případě havárie postačuje telefonická forma). Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují.

6.4
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné více náklady. 
V opačném případě tyto náklady hradí zhotovitel.

6.5
Smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku 4. Termín plnění této smlouvy ze strany zhotovitele činí 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, jak se obě smluvní strany dohodly. Obě smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel sníží závěrečnou fakturu o smluvní pokutu. 

6.6
Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu za neodstranění drobných vad a nedodělků z předání a převzetí díla po termínu stanoveném v zápise [dále i „protokolu“] o předání a převzetí díla, a to ve výši 0,25 % Kč z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

6.7
V případě uplatnění nároku na odstranění vady díla v záruční době odstraní zhotovitel  vady díla nejdéle do 7 kalendářních dnů, nebrání-li vada běžnému užívání díla [při havarijním stavu nejdéle do 24hodin] od doručení reklamačního dopisu/e-mailu/od telefonické či faxové výzvy, pokud se s objednatelem nedohodne jinak či objednatel nestanoví v oznámení vady k jejímu odstranění jinou přiměřenou lhůtu. 
Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla řádně objednatelem uplatněnou v záruční době ve stanoveném termínu, uhradí pokutu ve výši 0,25 % Kč z celkové ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení.
O odstranění vady díla uplatněné v záruční době musí být smluvními stranami sepsán Zápis o odstranění vad díla. Pokud tento zápis nebude podepsán oběma smluvními stranami, reklamace nebude uznána za vyřízenou. 

6.8
Pokud bude k odstranění vady díla v záruční době stanoven po dohodě s uživatelem přesný/konkrétní termín nebo den nástupu na odstranění vady díla, za jeho nedodržení zhotovitel uhradí pokutu ve výši 
1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

6.9
Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 1 dne po dokončení díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla. V případě nevyklizení staveniště do 1 dne po protokolárním předání, má objednatel právo fakturovat zhotoviteli pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užíváno neoprávněně.

6.10
Při prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur bude objednateli účtováno 0,25 % z ceny předmětné faktury bez DPH za každý den prodlení.

7. 
Stavební deník

7.1
Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění posledního nedodělku či vady díla z předání a převzetí díla stavební [montážní] deník, na jehož první straně budou uvedeny jmenovitě odpovědné osoby zhotovitele a objednatele a seznam případných subdodavatelů. 
Stavební deník bude veden v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

7.2
Zhotovitel má uložen stavební [montážní] deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele v pracovní dobu každý den.

7.3
Zhotovitel vede ve stavebním [montážním] deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem bude:
a/	datum,
b/	počet a jména zaměstnanců zhotovitele účastněných na díle,
c/	počasí včetně stupňů °C,
d/	popis prováděných činností, použitý materiál
e/	případné mimořádné události, např.:
	- pracovní úrazy,
	- kolize s jinými zhotoviteli,
	- pozastavení provádění díla včetně důvodu pozastavení,
	- oznámení nutnosti víceprací,
f/	oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatelem nebo třetí osobou,
g/	oznámení termínu připravovaných zkoušek, přejímky,…,
h/ 	interval a data kontrolních dnů + kdo se jich bude účastnit.

7.4	
Objednatel/zástupce objednatele podepisuje tyto denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla.

7.5
Zhotovitel provádí zápisy ve stavebním [montážním] deníku minimálně v tolika vyhotoveních, aby:
- zhotovitel i objednatel obdrželi 1x propsanou kopii stavebního [montážního] deníku [ne kopii z kopírky]
- technický dozor nebo zástupce objednatele obdržel min. kopii stavebního [montážního] deníku. 

Originál stavebního [montážního] deníku obdrží objednatel při předání díla.
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele toto další vyhotovení každého zápisu objednateli předat. 

7.6
Zápisy ve stavebním [montážním] deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a povinností vyplývajících 
z ustanovení smlouvy o dílo ani těchto obchodních podmínek.

8. 
Předání a převzetí předmětu díla

8.1
Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě a provede za tím účelem na své náklady všechny potřebné opravy nebo náhradní dodávky a výkony, pokud dílo vykazuje vady anebo bylo mezitím jakkoliv poškozeno, odcizeno nebo zničeno. Zhotovitel ohlásí neprodleně objednateli jakékoliv škody, ztráty a poškození a dohodne s ním termíny a způsob jejich likvidace 
a náhrady.

8.2
Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění.
Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, ke kterému dni bude dílo připraveno 
k předání. Oznámení se uskuteční e-mailem, faxem, dopisem nebo telefonicky.

8.3
Originál Protokolů o průběhu předá zhotovitel objednateli s ostatními doklady ke dni přejímky. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli/zástupci objednatele nejpozději ke dni zahájení přejímky. 

Jde zejména o tyto doklady:
a) revizní zprávy, certifikáty, prohlášení o shodě, ujištění o prohlášení o shodě ke     
               komponentům na  stavbu dodaným,
b) doklady o řádné likvidaci odpadu,
c) záruční listy výrobků a zařízení,
d) seznam náhradních dílů,
e) návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve dvou vyhotoveních,
f) doklady o zaškolení obsluhy uživatele/objednatele,
g) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, které dosud 
               zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal,
h) ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla (např. doklad o 
              provedení tlakové zkoušky),
i) stavební deník [viz článek 7. Stavební deník],
j) protokoly o provedení případných ostatních zkoušek

Zhotovitel předá objednateli pouze doklady pro plnění předmětu díla obvyklé.
Tyto doklady budou v Zápisu o předání a převzetí díla taxativně vyjmenovány a přesně popsány [výrobce/dodavatel, předmět dokladu – čeho se týká, případné označení/čísla výkresů, datum vyhotovení dokladu].
Všechny doklady předá objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních.
8.4
Pokud se zjistí při přejímacím řízení stavby jako celku nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku objednatele či příslušného orgánu. 

8.5
Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou o dílo bude hodnoceno jako vadné provedení díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí zhotovitele 
a zhotovitel je povinen ve lhůtě tří dnů provést nápravu. Při nedodržení této třídenní lhůty je každý den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla.

8.6
Při předání kompletního díla zhotovitel vyhotoví na základě úspěšného přejímacího řízení Zápis 
o předání a převzetí díla, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází 
k předání předmětu díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě zjištění vad díla nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení.
Zápis o předání a převzetí díla se Soupisem vad a nedodělků bude vyhotoven pouze ve dvou originálech pro objednatele a zhotovitele, ostatní zúčastněné strany obdrží kopie.

8.7
Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla ani neztěžují či nebrání provádění případných návazných prací. V takovém případě bude součástí Dílčího předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí předmětu díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění [Soupis vad a nedodělků], nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. 
Kontrola těchto vad a nedodělků bude provedena zástupci Statutárního města Jablonec nad Nisou 
a popřípadě technického dozoru nejdéle ke konečnému termínu jejich odstranění.

Pokud nedojde k zapsání stavu odstranění vad a nedodělků do obou originálů Zápisu o předání 
a převzetí díla [Soupisu vad a nedodělků] a podepsání této skutečností oběma smluvními stranami, má se za to, že vady a nedodělky nebyly odstraněny.

8.8
Soupis vad a nedodělků [příloha Zápisu o předání a převzetí díla] musí obsahovat minimálně tyto údaje:
a/	datum zjištění vady/nedodělku,
b/	přesný popis vady/nedodělku,
c/	kde se vada/nedodělek na díle nachází,
d/	termín odstranění vady/nedodělku daný objednatelem nebo zástupcem objednatele,
e/	datum skutečného odstranění vady/nedodělku, 
f/	podpis objednatele, podpis zhotovitele, podpis TDI, popřípadě podpis uživatele.

8.9
Pokud o odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla nebude vyhotoven a všemi zúčastněnými stranami podepsán záznam do obou originálů Zápisu o předání a převzetí díla, má se za to, že vady 
a nedodělky nebyly odstraněny.
Kontrola těchto vad a nedodělků bude probíhat nejpozději v poslední den termínu k odstranění vad 
a nedodělků [i bez přítomnosti zhotovitele].
Je ale povinností zhotovitele se těchto kontrolních dnů účastnit. 

8.10
Počátky a konce záručních lhůt budou jasně dány a zapsány v Zápisu o předání a převzetí díla.
Obě smluvní strany mají povinnost maximální součinnosti při podpisu tohoto Zápisu.


8.11
Součástí Dílčího předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí díla mohou být (vyžaduje-li to předmět díla nebo je-li to pro předmět díla obvyklé) i Garanční podmínky, v nichž bude přesně specifikována záruční doba jednotlivých komponent a součástí díla.
Současně v Garančních podmínkách budou vypsány a přiloženy návody k obsluze a případné pokyny 
k užívání díla [náležitá péče, podmínky trvání záruční lhůty – např. pravidelné revize, atd.].

8.12
Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín přejímky nebo předání předmětu díla.

8.13
V případě zjištění jakýchkoli vad v průběhu předávání předmětu díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad či nedodělků s termíny jejich odstranění a po kontrole jejich odstranění v přejímacím řízení pokračovat.

8.14
Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak bez zbytečného odkladu po oznámení těchto vad zhotoviteli. 

9.
Další smluvní ujednání
 
9.1
Dílo se považuje za splněné po jeho řádném zhotovení bez vad a nedodělků, jeho předáním 
a současně převzetím objednatelem, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, případně Zápisem o odstranění poslední vady nebo nedodělku.

9.2
Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, dbát na bezpečnost osob a dodržovat pravidla bezpečnosti práce. Za porušení těchto povinností nese zhotovitel plnou odpovědnost.

9.3
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných technických a obecně závazných právních norem platných pro předmět této smlouvy o dílo a v souladu s touto smlouvou.
Veškeré technické normy platné pro účely plnění předmětu díla dle této smlouvy se stávají závaznými.

9.4
Objednatel bude poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro splnění závazku zhotovitele. Objednatel se dostaví k převzetí díla nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení písemné nebo ode dne telefonické výzvy ze strany zhotovitele.

9.5
Vzhledem k charakteru díla je zhotovitel povinen realizovat dílo tak, aby nenarušil bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a neohrozil zejména bezpečnost třetích osob.
9.6
Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZP a PO [požární dozor po nezbytně nutnou dobu].

9.7
Zhotovitel se zavazuje nepoužívat v době mezi 19.00 - 7.00 hod. stroje a zařízení, která jsou zdrojem hluku.

9.8
Za škodu na majetku objednatele a třetích osob, vzniklou v důsledku provádění díla, odpovídá a hradí ji zhotovitel.
Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn pro odpovědnost za škody způsobené svou činností, a to min. v hodnotě 1 mil. Kč. Tímto požadavkem v žádném případě není dotčeno právo objednatele na náhradu celkové výše případné škody.

9.9
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jeho zástupci jsou oprávněni ke vstupu na veškerá pracoviště spojená s prováděním díla.


9.10
Před zakrytím prací, u kterých není možno následně určit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen nejméně 2 pracovní dny předem vyzvat objednatele k provedení kontroly. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí takové části díla na náklady zhotovitele. 
Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt po provedení průkazné fotodokumentace, kterou neprodleně předá objednateli. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.  Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.11
Jestliže objednatel v průběhu realizace díla zjistí, že je zhotovitel v prodlení se zahájením nezbytných činností na díle nebo v prodlení s jejich postupem oproti dohodnutým termínům, případně, že nejsou ze strany zhotovitele zajištěny potřebné kapacity stavebních strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu k odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v této lhůtě nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit. Toto je objednatel povinen písemně sdělit zhotoviteli.

9.12
Pokud nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy, jakož i povinností zajištěných smluvní pokutou, případně vadným provedením díla, vznikne škoda, je příslušná smluvní strana, která takovou škodu způsobila, povinna tuto škodu druhé smluvní straně nahradit. Obě smluvní strany se vzájemně dohodnou o formě náhrady takové škody. Pokud ke vzájemné dohodě nedojde, platí, že smluvní strana, jež způsobila škodu, je povinna ji nahradit v penězích.

9.13
Ustanovení této smlouvy týkající se TDI objednatele se použijí pouze tehdy, pokud si objednatel technický dozor sjednal.   

10.
Kontaktní osoby

10.1	
objednatel
-	Ing. Miloš Vele, náměstek primátora	                                                                           483 357 150
-	Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku	                                            483 357 182
-	Mgr. Nikola Horčíková, oddělení správy veřejné zeleně                 	483 357 131
-           e-maily: 	                                                                                                prijmeni@mestojablonec.cz

10.2	
zhotovitel
- 	Lubomír Kouble                                                                                                            777 666 205
-	e-mail:                                                                                                                         siz@kouble.cz	
-           zástupce zhotovitele    
-	Michal Anton                                                                                                                 773 982 922
-           e-mail:                                                                                                        antonmichal@seznam.cz		

11.
Ukončení smlouvy

11.1 
odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele
Prodlení s plněním peněžitého závazku objednatele trvající déle než 60 dnů, neposkytnutí součinnosti 
k realizaci plnění předmětu smlouvy ze strany objednatele ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně zhotovitelem či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti. Zhotovitel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení od smlouvy objednateli.

11.2 
odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
Prodlení s plněním závazků zhotovitele dle předmětu této smlouvy trvající déle než 15 dnů či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti. Objednatel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení od smlouvy zhotoviteli. 

12.
Závěrečná ustanovení

12.1
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.

12.2
Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popř. přeměnu této smluvní strany v jiný právní subjekt či v jinou právní formu, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na likvidátora nebo na nově vzniklý právní subjekt, pokud s tím druhá smluvní strana vysloví souhlas. Pakliže souhlas neudělí, platí, že smlouva k datu uvedenému v písemném prohlášení o neudělení souhlasu zaniká a obě smluvní strany jsou povinny do 30 dní po zániku této smlouvy vzájemně vypořádat své závazky.

12.3
Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, zhotovitel obdrží 2 exempláře a objednatel 3 exempláře.

12.4
Tato smlouva se stává platnou a účinnou datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

12.5
Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

12.6
Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, především ustanovením § 2586 a násl.

12.7
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.


Jablonec nad Nisou, dne:	, dne:	
objednatel:	zhotovitel:
Statutární město Jablonec nad Nisou 	


____________________________________	_______________________________
Ing. Miloš Vele, náměstek primátora	Lubomír Kouble, jednatel SIZ s. r. o.


____________________________________		
Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku     

Za věcnou správnost: 
Mgr. Nikola Horčíková, oddělení správy veřejné zeleně

příloha č. 1 nabídkový rozpočet

	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena
	Cena celkem

	Zemní práce
	 
	 
	 
	32 983,90

	Odstranění trávníku
	m2
	43,400
	50
	2 170,00

	Odstranění ornice pod trávníkem s uložením na mezideponii
	m3
	13,020
	100
	1 302,00

	Vytrhání obrub parkových ležatých
	m
	10,050
	80
	804,00

	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objem do 100 m3
	m3
	28,110
	250
	7 027,50

	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4
	m3
	28,110
	180
	5 059,80

	Příplatek ZKD 1000 m nad 10000 m u přemístění výkopku horniny tř. 1 až 4
	m3
	0,000
	15
	0,00

	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku
	t
	36,540
	220
	8 038,80

	Obsyp objektu bez prohození sypaniny, štěrkodrť 0/63, hutnění po 0,3 m; vč. dodávky štp
	m3
	10,260
	650
	6 669,00

	Zpětné rozhrnutí ornice
	m3
	10,990
	150
	1 648,50

	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	17,620
	15
	264,30

	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	2 907,30

	Podklad štp vodorovný pod betonovou vanu kontejneru tl. do 100 mm
	m2
	17,620
	65
	1 145,30

	Příplatek ZKD 10 mm tl. nad 100 mm u podkladu štp
	m2
	176,200
	10
	1 762,00

	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	 
	 
	 
	582 183,55

	Osazení chodníkového obrubníku parkového betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	20,200
	250
	5 050,00

	obrubník betonový přímý
	m
	20,200
	150
	3 030,00

	obnovení trávníku okolo podzemních kontejnerů
	m2
	36,630
	35
	1 282,05

	doprava technologie podzemních kontejnerů včetně naložení a vyložení na staveništi
	km
	30,000
	665
	19 950,00

	osazení technologie podzemních kontejnerů
	kpl
	1,000
	19 000
	19 000,00

	dodávka technologie podzemních kontejnerů
	kpl
	3,000
	177 000
	531 000,00

	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m
	t
	5,360
	150
	804,00

	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
	t
	5,360
	250
	1 340,00

	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km
	t
	0,000
	15
	0,00

	Vodorovná doprava vybouraných hmot
	t
	2,910
	250
	727,50

	Přesun hmot
	 
	 
	 
	9 862,50

	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	39,450
	250
	9 862,50

	Ostatní
	 
	 
	 
	15 000,00

	DIO
	kpl
	1,000
	5 000
	5 000,00

	Vytyčení inženýrských sítí
	kpl
	1,000
	5 000
	5 000,00

	Zaměření skutečného provedení
	kpl
	1,000
	5 000
	5 000,00

	 
	 
	 
	 
	 

	CELKEM
	 
	 
	 
	642 937,25
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