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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 
  

  
 *MMOPP00GGLXA* 

 

*MMOPP00GGLXA* 

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace 
„Kino Mír - rekonstrukce“ 

 

Článek I. 

Smluvní strany 
 
Objednatel: Statutární město Opava 
Sídlo: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava 
IČ: 00300535 
DIČ: CZ00300535 
Datová schránka: 5eabx4t 
Číslo účtu: 27-1842619349/0800 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava 
Zastoupeno: Ing. Radimem Křupalou, primátorem 
Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních: 
 
 

 
Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic 
 Kontaktní osoby ve věcech 

technických: 
 

 
Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic 
Ing. Radka Šabatková, referent odboru přípravy a realizace investic 
 dále jen „objednatel“ 

  
Zhotovitel: Ing. arch. Zuzana Stanjurová Mateiciucová 

podnikající fyzická osoba  
 

Sídlo:                                     Holasická 1159/7, Kateřinky, 747 05 Opava    
IČ: 87222418 
DIČ: CZ8653255875 
E-mailová adresa: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxx 
Číslo účtu: xx-xxxxxxxxxx/xxxx 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních: 

 
Ing. arch. Zuzana Stanjurová Mateiciucová  
 Kontaktní osoba ve věcech 

technických: 
 
Ing. arch. Zuzana Stanjurová Mateiciucová 

 
dále jen „zhotovitel“ 
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Článek II. 

Základní ustanovení 
 

1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro  stavební povolení 
a pro provádění stavby s názvem „Kino Mír - rekonstrukce“. Projektová dokumentace pro provádění 
stavby bude rovněž sloužit pro výběr zhotovitele stavby dle zákona o zadávání veřejných zakázek. 
Projektová dokumentace bude v průběhu a závěru prací projednána formou výrobních výborů.  

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu 
pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním této smlouvy.     

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování ve výstavbě. 
5. Smlouva byla schválena Radou statutárního města Opavy dne 24.05.2017 pod číslem usnesení 2237/62 

RM 17d). 
 

Článek III.  
Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci na zakázku 

 
„Kino Mír - rekonstrukce“ 

(dále také jen „dílo“) 
 

Dílo představuje zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci stávajícího objektu kina Mír,  
na ul. Kolářské v centu města Opavy, a to včetně návrhu interiéru a vybavení.  
 

2. Projektovou dokumentaci zhotovitel vypracuje v rozsahu daném legislativou pro vydání stavebního 
povolení a pro provádění stavby.  

      Součástí projektové dokumentace musí být  následující části: 
 
2.1. Přípravné práce 
• zajištění podkladů z katastru nemovitostí (kopie katastrální mapy, výpis z KN) 
• zaměření skutečného stavu objektu (půdorysy, pohledy, řezy) 
• stavebně technický průzkum dle potřeby (stav a kapacity veškerých přípojek inženýrských sítí  

– voda, kanalizace, elektro apod.) 
 

2.2. Architektonické  - dispoziční řešení 
• architektonický návrh vč. vizualizace předložený ve variantních řešeních (min. 2 varianty), a to: 
 hlavní kinosál se zachováním kapacity v počtu min. 500 diváků 
 dispoziční úpravy vstupní haly včetně zázemí pro zajištění hygienického zázemí pro veřejnost 
 dispoziční úpravy foyer včetně šatny za účelem pořádání kulturních akcí 

• projednání s úřady – Odbor hlavního architekta a územního plánu MMO (oddělení architekta, 
oddělení památkové péče), Hasičský záchranný sbor a Krajská hygienická stanice 

 
2.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení  
• projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu a s obsahem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  

ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 
• součástí projektové dokumentace bude: 

- stavební a dispoziční úpravy vnitřních prostor objektu v rozsahu a provedení dle potřeb 
provozu kina vč. zajištění bezbariérovosti,  

- interiérové vybavení jednotlivých místností (výměna sedaček v hlavním sále, obložení, 
podhledy apod.), 

- rozšíření promítací a zvukové techniky o digitální techniku vč. řešení akustiky, 
- scénické osvětlení jeviště pro provoz kina a divadelních představení, výměna opony 

včetně ovládání, 
- celková rekonstrukce elektroinstalace celého objektu (silnoproudé rozvody, slaboproudé 

rozvody), 
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- vzduchotechnika, teplovodní vytápění kinosálu, 
- celková rekonstrukce sociálních zařízení včetně zdravotechnických rozvodů, 
- povrchové úpravy stěn, stropů a podhledů, 
- oprava podlah – výměna podlahových krytin, popř. oprava podkladních vrstev, 
- fasáda a její celkové řešení (částečné oklepání omítek a jejich oprava, zateplení  

pro potřeby požadavků platných ČSN, EN, klempířské prvky) včetně výměny zbývajících 
oken, 

- rekonstrukce svodů, okapů a hromosvodů na celém objektu, 
- statický výpočet (při zásahu do statiky objektu), 
- požárně - bezpečnostní řešení vč. zabezpečení objektu,  
- hluková studie, 
- průkaz energetické náročnosti budovy. 

• projektovou dokumentaci zhotovitel vypracuje včetně soupisu prací a výkazu výměr, které budou 
rozděleny na investice a opravy. Vše bude zhotovitelem dodáno 1x oceněné a 1x slepé v tištěné  
a elektronické podobě v programu Excel (na nosiči CD nebo DVD). 

• součástí projektové dokumentace budou kapacitní údaje spotřeby energií celého objektu. 
• součástí projektové dokumentace budou doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, 

fyzických a právnických osob, potřebná pro vydání stavebního povolení, včetně stanovisek všech 
vlastníků nebo provozovatelů inženýrských sítí, které mohou být projektovanou stavbou dotčeny.   
Za účelem získání těchto stanovisek objednatel uděluje zhotoviteli plnou moc, jejíž rozsah  
je specifikován v příloze č. 2 této smlouvy. Součástí není majetkoprávní projednání a smlouvy  
o uzavření věcných břemen nebo výpůjčkách pozemků pro stavbu. 

• projektovou dokumentaci zhotovitel objednateli dodá v pěti grafických vyhotoveních a jednou 
v digitální podobě (na nosiči CD nebo DVD). Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. Projektovou 
dokumentaci v digitalizované formě zhotovitel zpracuje se zajištěním antivirové ochrany, při nutném 
zachování kompatibility počítačového prostředí PC IBM. Obě smluvní strany se dohodly,  
že dokumenty předávané v elektronické podobě budou ve standardních formátech používaných  
u objednatele. Přípustné jsou tyto formáty:  
• DGN pro MicroStation verze 7 i 8, 
• DWG pro AUTOCAD verze 2000, 
• DOC, XLS, PPT pro dokumenty Microsoft Office, 
• TIFF, JPEG a CIT pro obrazové soubory, 
• TXT a HTML pro textové a hypertextové dokumenty, 
• PDF pro Adobe Acrobat. 

Každý předávaný nosič bude obsahovat seznam na něm předávaných souborů jako soubor 
INDEX.HTML v kořenovém adresáři nosiče. Každý nosič bude opatřen stručným názvem  
a identifikačním číslem, tyto údaje budou uvedeny i v předávacím protokolu.   

            
2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby  
• projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu a s obsahem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  

ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, dále v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

• součástí projektové dokumentace bude vybavení interiéru. 
• projektovou dokumentaci zhotovitel vypracuje včetně soupisu prací a výkazu výměr, které budou 

vypracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
a v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. a budou rozděleny na investice a opravy. Vše 
bude zhotovitelem dodáno 1x oceněné a 1x slepé v tištěné a elektronické podobě v programu Excel  
(na nosiči CD nebo DVD). 

• projektovou dokumentaci zhotovitel objednateli dodá v šesti grafických vyhotoveních a jednou 
v digitální podobě (na nosiči CD nebo DVD). Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. Projektovou 
dokumentaci v digitalizované formě zhotovitel zpracuje se zajištěním antivirové ochrany, při nutném 
zachování kompatibility počítačového prostředí PC IBM. Obě smluvní strany se dohodly,  
že dokumenty předávané v elektronické podobě budou ve standardních formátech používaných  
u objednatele. Přípustné jsou tyto formáty:  

• DGN pro MicroStation verze 7 i 8, 
• DWG pro AUTOCAD verze 2000, 
• DOC, XLS, PPT pro dokumenty Microsoft Office, 
• TIFF, JPEG a CIT pro obrazové soubory, 
• TXT a HTML pro textové a hypertextové dokumenty, 
• PDF pro Adobe Acrobat. 
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Každý předávaný nosič bude obsahovat seznam na něm předávaných souborů jako soubor 
INDEX.HTML v kořenovém adresáři nosiče. Každý nosič bude opatřen stručným názvem  
a identifikačním číslem, tyto údaje budou uvedeny i v předávacím protokolu.   

• součástí projektové dokumentace budou i doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, 
fyzických a právnických osob, které budou použity z projektové dokumentace pro stavební povolení. 

 
2.5. Autorský dozor  
• autorský dozor po celou dobu stavby do vydání kolaudačního souhlasu  
• výkon autorského dozoru bude maximálně 78 hodin, cena za 1 hodinu výkonu autorského dozoru  

bude 500,00 Kč bez DPH. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že projektovou dokumentaci pro provádění stavby specifikovanou v odst. 2.4 
tohoto článku zhotovitel zhotoví pouze na základě výzvy objednatele dle čl. V odst. 4 této smlouvy. 
Pokud takovou výzvu zhotovitel neobdrží do 24 měsíců od předání části projektové dokumentace          
pro stavební povolení specifikované v odst. 2.3. této smlouvy objednateli, závazek zhotovitele                 
ke zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby zaniká. Spolu se závazkem ke zhotovení 
projektové dokumentace pro provádění stavby zanikne i závazek k výkonu autorského dozoru dle této 
smlouvy.                    

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely 
po pečlivém zvážení.   

 
Článek IV. 
Vlastnictví 

 
Zhotovitel prohlašuje, že po zaplacení díla přejdou výlučně na objednatele všechna majetková práva  
k dílu. Zhotovitel prohlašuje, že je mu známo, že dílo zhotovené na základě této smlouvy bude 
objednateli sloužit jako projekt k realizaci dalšího díla. Pro tento případ zhotovitel bezúplatně a již bez 
dalšího uděluje objednateli souhlas s neomezeným užitím díla zhotoveného na základě této smlouvy  
a k jeho případným změnám při realizaci dalšího díla. Zhotovitel rovněž bezúplatně uděluje objednateli 
souhlas k rozmnožování, k půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla zhotoveného na základě této 
smlouvy a k vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla zhotoveného na základě této smlouvy.   

 
 

Článek V. 
Doba plnění 

 
1. Podklady v rozsahu dle odst. 2.1. článku III této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodat objednateli          

do 21 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.  
2. Architektonické – dispoziční řešení v rozsahu dle odst. 2.2. článku III této smlouvy se zhotovitel zavazuje 

dodat objednateli do 50 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy. 
3. Projektovou dokumentaci dle odst. 2.3. článku III této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodat objednateli  

do 92 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy. 
4. Projektovou dokumentaci dle odst. 2.4. článku III této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodat objednateli 

do 75 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zastoupeného odborem přípravy 
a realizace investic Magistrátu města Opavy k vyhotovení této části projektové dokumentace. 
Uvedenou výzvu je objednatel oprávněn zaslat nejdříve po uplynutí lhůty pro dodání projektové 
dokumentace pro stavební povolení specifikované v odst. 2.3. této smlouvy. 

5. Výkon autorského dozoru bude zhotovitel provádět po celou dobu stavby do vydání kolaudačního 
souhlasu. 

6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění při podstatném zvýšení 
rozsahu díla. 

7. Dílo, resp. jeho část, je splněno předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem, který tuto 
skutečnost potvrdí do předávacího protokolu. 

 
 

Článek VI. 
Místo plnění 

 
      Místem pro předání projektové dokumentace je sídlo objednatele. 
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Článek VII. 
Podklady 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli technickou mapu příslušného místa s tím, že zhotovitel provede ověření  

a zakreslení inženýrských sítí, ale také prověření nivelety doměřením (vstupy a vjezdy, výšky obrubníků 
apod.). Zhotovitel zajistí kopii katastrální mapy z katastru nemovitostí.  

2. Objednatel předá zhotoviteli v grafické podobě kopii ověřené dokumentace skutečného provedení stavby 
(pasport) z roku 1995 s tím, že zhotovitel provede ověření dle skutečnosti. Dále objednatel předá 
zhotoviteli v digitální podobě dokumentaci „Architektonická studie“ z roku 2005 s tím, že zhotovitel 
provede její kontrolu se stávajícím stavem. Dále objednatel předá zhotoviteli posouzení požárního 
nebezpečí vypracované Ing. Lubomírem Bednárkem (firma Ignis), schválené v roce 1999 Okresním 
úřadem Opava, okresním požárním radou. 

3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu realizace díla bude zhotovitel potřebovat doplnit 
další podklady a tyto podklady bude mít objednatel k dispozici (např. ortofoto), poskytne jej objednatel 
zhotoviteli na základě jeho písemné žádosti.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že všechny podklady poskytnuté objednatelem použije pouze za účelem realizace 
díla dle této smlouvy. Poskytnuté podklady zejména neposkytne třetí osobě ani je jinak nebude šířit 
a/nebo obchodně užívat, a to včetně jejich aplikací nebo modifikací. Zhotovitel se rovněž zavazuje,  
že při nakládání s poskytnutými daty bude dodržovat právní předpisy o ochraně osobních údajů.  
Po realizaci díla a jeho předání objednateli je zhotovitel povinen poskytnuté podklady vrátit objednateli, 
přičemž poskytnutá digitální data je zároveň povinen nevratně vymazat ze všech svých paměťových 
nosičů.   

5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že nositelem autorských práv k poskytnutým podkladům mohou být 
i třetí osoby, které daly objednateli souhlas s jejich užitím dle této smlouvy. Zhotovitel je srozuměn s tím, 
že v  případě porušení některé z povinností uvedených v odst. 4 tohoto článku může být do výše škody 
způsobené objednateli započítána i majetková újma a sankce, které bude objednatel povinen uhradit 
v důsledku uvedeného porušení smlouvy držiteli autorských práv.           

Článek VIII. 
Kvalitativní podmínky 

V projektové dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), právní, hygienické, 
bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož  
i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele. 

 
 

Článek IX. 
Provádění díla 

 
1.  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně 

neúčelné nebo objednatele poškozují, pokud bude předem o úkonech objednatele informován a bude 
schopen tyto úkony na základě své odbornosti dostupných podkladů a nejlepšího úmyslu posoudit. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných 
objednatelem nebo dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem. 

2.  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty vztahujícími se  
k provádění díla. 

3.   Zhotovení projektové dokumentace:  
• zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci stavby, která bude přílohou žádosti o vydání 

stavebního povolení při respektování podmínek daných objednatelem a příslušnými orgány  
a organizacemi. 

• zhotovitel zajistí doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a právnických 
osob. 

• zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby, která bude sloužit i pro výběr 
zhotovitele stavby dle zákona o zadávání veřejných zakázek.  

• zhotovitel je povinen, pokud při zhotovování projektové dokumentace realizoval průzkumy  
příp. sondy, odevzdat objednateli zjištěné skutečnosti v písemné i grafické podobě.  

• zhotovitel je povinen projednat případnou úpravu rozpočtu stavby plynoucí z požadavků 
rozhodnutí či povolení s objednatelem. 
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Článek X. 
Cena díla 

 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 

předmět smlouvy                                                cena bez DPH              DPH                     cena s DPH  

- přípravné práce (odst. 2.1.čl. III této smlouvy)     

                                                                            7.200,00 Kč            1.512,00 Kč                     8.712,00 Kč 

- architektonické – dispoziční řešení (odst. 2.2.čl. III této smlouvy) 

                                                                         93.600,00 Kč           19.656,00 Kč                 113.256,00 Kč 

- projektová dokumentace pro stavební povolení (odst. 2.3.čl. III této smlouvy)  

                                                                       158.400,00 Kč           33.264,00 Kč                 191.664,00 Kč 

- projektová dokumentace pro  provádění stavby (odst. 2.4.čl. III této smlouvy)  

                                                                       173.800,00 Kč           36.498,00 Kč                 210.298,00 Kč 

- výkon autorského dozoru (odst. 2.5.čl. III této smlouvy)  

                                                                         39.000,00 Kč             8.190,00 Kč                   47.190,00 Kč 

 

CELKEM                                            472.000,00 Kč           99.120,00 Kč                 571.120,00 Kč 

 Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit DPH podle úrovně platné v době fakturace. 
 
2. Ceny jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu platnosti této smlouvy. 
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, průzkumy, sondy, poplatky a jiné náklady 

nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. 
4. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 

ukončení díla. 
5. Součástí této smlouvy je cenová nabídka, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud cenová nabídka 

neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo. 

 

Článek XI. 
Platební podmínky 

 
1. Zálohy nejsou přípustné. 
2. Jednotlivé části díla budou uhrazeny na základě daňového (účetního) dokladu (faktury), vystaveného 

po předání a převzetí příslušné části díla bez vad a nedodělků. 
3. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Stejný termín splatnosti 

platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody 
aj.) 

4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě náležitostí stanovených 
právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje: 

• adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční a rozpočtový, 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 

• evidenční číslo smlouvy pro fakturaci, 
• identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele,  
• název a sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, 
• předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 
• vlastnoruční podpis a kontaktní telefon osoby, která fakturu vystavila. 
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5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel 

oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení 
opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.  

6. Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním částky na účet zhotovitele. 
7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle § 106a zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o tom, že zhotovitel 
je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně 
dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je 
oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně  
ve smyslu § 109a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli. 

8. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel 
povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn 
část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude 
považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli. 

 
 

Článek XII. 
Předání díla 

1. Ve smluveném termínu musí být jednotlivé části díla objednateli předány osobně zhotovitelem.  
2. Objednatel se zavazuje dílo, resp. jeho části převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. 
3. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, 

rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými předpisy  
a technickými normami. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce na projektové dokumentaci. 

4. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen předat dílo 
objednateli řádně a včas, v případě zjištění vad nebo nedodělků není objednatel povinen hradit cenu 
takové části díla.  

 
 

Článek XIII. 
Záruční podmínky, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 5-ti let. 
2. Případné vady zjištěné v záruční době budou reklamovány objednatelem bezodkladně. 
3. Lhůta pro odstranění vady činí 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
4. V případě nedodržení lhůty k odstranění vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu  

za porušení smluvní povinnosti zhotovitele ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den 
prodlení. 

5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel 
objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v souladu s ust. odst. 1 tohoto 
článku.  

 
 

Článek XIV. 
Odpovědnost za škodu 

Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními občanského zákoníku. 
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Článek XV. 
Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení oproti dílčím termínům plnění nebo při prodlení oproti konečnému termínu plnění  
ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny celého díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel možnost uplatnit 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení a objednatel je 
povinen tento úrok zaplatit. 

3. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. XVI. odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

4. V případě porušení některé z povinností sjednaných v čl. VII. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně. 

6. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. Smluvní pokuty nepovažují 
smluvní strany za pohledávky sporné či nejisté. 

Článek XVI. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy nebo jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám, nezúčastněným  
na zpracování předmětu díla.  

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
4. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která 

začíná běžet dnem doručení zhotoviteli. 
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou 
škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. 
Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě. 
7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany 

se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. 
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne, 

či jinak znemožní. 
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že  
se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři  
a zhotovitel jedno vyhotovení. 

13. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen 
právní poměr mezi smluvními stranami. 

14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce  
a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne  
a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala či poskytovala, jakékoli výhody (peníze, 
cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města 
Opavy, členům zastupitelstva městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy 
a členům orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob 
uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek,  
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla.  
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, 
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení 
výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání. 
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15. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona  

o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li 
informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají  
či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako 
celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru 
smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však 
uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději  
do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy 
v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit 
podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní 
straně. 

 
 
 
 
 
 
Přílohy:  č. 1 – cenová nabídka ze dne 16.05.2017 
               č. 2 – plná moc 
                
                
             
   
 V Opavě dne:  31. 5. 2017                                                          V Ostravě dne: 31. 5. 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………….                                                           …………….……………………….. 
            za objednatele                                                                                  zhotovitel      
       Ing. Radim Křupala v. r.                                                     Ing. arch. Zuzana Stanjurová Mateiciucová v. r.                 
                primátor                                          
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