
Smlouva o spolupráci

Ev. číslo kraje: ODSH/23/20725

Smluvní strany (dále také jen „**Strany**“):

Vodovody a Kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

IČO: 48173398

Se sídlem: Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Zastoupená: Ing. Janem Ropkem, předsedou představenstva

Ve věci smlouvy je oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Vaňous - prokurista

Jako účastník smlouvy na straně jedné (dále jen „**Vak Jablonné nad Orlicí, a.s.**“)

a

Pardubický kraj

IČO: 708 92 822

Se sídlem: Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem

Jako účastník smlouvy na straně druhé (dále také jen „**Kraj**“)

uzavřely ve smyslu ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalších obecně závazných právních předpisů tuto Smlouva o spolupráci (dále také jen „**Smlouva**“):

Čl. I. Předmět Smlouvy

- (1) Předmětem smlouvy je koordinace prací a definování práv a povinností smluvních stran při akci s názvem „*Kláštevec nad Orlicí – splašková kanalizace s likvidací odpadních vod na ČOV Kláštevec nad Orlicí*“ a akci „*Silnice III/312 18 Kláštevec nad Orlicí*“.

Příčemž Vak Jablonné nad Orlicí, a.s. zajistí realizaci akce:

- „*Kláštevec nad Orlicí – splašková kanalizace s likvidací odpadních vod na ČOV Kláštevec nad Orlicí*“

a Kraj zajistí realizaci akce:

- „*Silnice III/312 18 Kláštevec nad Orlicí*“

- (2) V obci Klášterec nad Orlicí je realizována akce „*Klášterec nad Orlicí – splašková kanalizace s likvidací odpadních vod na ČOV Klášterec nad Orlicí*“. Práce v dotčeném úseku silnice byly dle harmonogramu stavby ukončeny k 31. 12. 2022. Následně bude Kraj v roce 2023 realizovat akci „*Silnice III/312 18 Klášterec nad Orlicí; SO 101 – 1. část a*“ a v roce 2024 „*Silnice III/312 18 Klášterec nad Orlicí; SO 102 – 2. část*“. Ty spočívají v opravě vozovky úseku silnice III/312 18, ve kterém byla také realizována akce „*Klášterec nad Orlicí – splašková kanalizace s likvidací odpadních vod na ČOV Klášterec nad Orlicí*“ dle projektové dokumentace.
- (3) Společnost VaK Jablonné nad Orlicí a.s. a Kraj mají z důvodu efektivity vynakládaných veřejných prostředků v úmyslu koordinovat obě akce postupem, specifikovaným v Čl. II (1 a 2).

Čl. II. Práva a povinnosti smluvních stran

- (1) Společnost VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. se zavazuje realizovat akci „*Klášterec nad Orlicí – splašková kanalizace s likvidací odpadních vod na ČOV Klášterec nad Orlicí*“. Rozsah akce je dán projektovou dokumentací. Náklady na vyhotovení projektové dokumentace jsou hrazeny VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. Náklady na stavební realizaci akce jsou hrazeny ze 100% společností VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. Po dokončení akce bude v dotčeném úseku realizována rekonstrukce finálních povrchů komunikace Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, příspěvková organizace za finančního přispění společnosti VaK Jablonné nad Orlicí ve výši: **2 166 005, 21 Kč vč. DPH** (slovy: dvamilionystošedesátšesttisícčtyřicet korun a dvacetjedna haléřů). Tento finanční příspěvek od společnosti VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. bude zhotoviteli rekonstrukce silnice poskytnut prostřednictvím zhotovitele splaškové kanalizace a to v jeho celkové výši již vůči SO 101 – 1 část. Tímto bude současně naplněn i finanční závazek vůči SO 102 – 2. část.
- (2) Kraj se zavazuje za podmínek uvedených v Čl. I (2) a Čl. II (1) realizovat akci „*Silnice III/312 18 Klášterec nad Orlicí; SO 101 – 1. část*“ (úsek od č.p. 39 – po odbočení nové kanalizace ze silnice III/312 18 u ČOV Klášterec n. O. tj. dle projektové dokumentace k šachtě Š3 stoky E, staničení dle PD silnice km 0,150 - 0,839) s předpokládaným termínem zahájení v roce 2023 a „*Silnice III/312 18 Klášterec nad Orlicí; SO 102 – 2. část*“ (úsek od mostu ev.č.31218-2 – křiž. s místní částí Lhotka, staničení dle PD silnice km 1,440 – 2,310) s předpokládaným termínem zahájení v roce 2024, následně po dokončení akce „*Klášterec nad Orlicí – splašková kanalizace s likvidací odpadních vod na ČOV Klášterec nad Orlicí*“. Rozsah opravy silnice III/312 18 bude dán projektovou dokumentací. Náklady na vyhotovení projektové dokumentace budou hrazeny Pardubickým krajem. Náklady na stavební realizaci akce budou hrazeny Pardubickým krajem. Tyto náklady budou sníženy

o finanční příspěvek společnosti VaK Jablonné nad Orlicí uvedený v čl. II. odst. 1 Smlouvy.

- (3) Termín ukončení akcí je předpokládán v roce 2024.

Čl. III. Mlčenlivost

- (1) Strany prohlašují, že Smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani důvěrné informace. Strany souhlasí se zpřístupněním Smlouvy veřejnosti v souladu se Zák. o krajích a jinými právními předpisy.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

- (1) Neplatností jakéhokoli ustanovení Smlouvy nebo jeho části nebude dotčena platnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo zbývající části tohoto ustanovení. Strany se zavazují takto neplatné ustanovení, popřípadě jeho neplatnou část nahradit platným ustanovením co do významu a účelu nejbližším nahrazovanému ustanovení.
- (2) Smlouvu lze upravovat či zrušit dohodou pouze na základě písemného dokumentu podepsaného Stranami. Výslovný ani mlčky konkludentní souhlas ani vzdání se práva kterékoli Strany ve vztahu k porušení nebo prodlení druhé Strany s plněním Smlouvy nebude představovat souhlas nebo vzdání se práva ve vztahu k případnému opakovanému porušení nebo prodlení s plněním stejné nebo jakékoli jiné povinnosti ze Smlouvy.
- (3) Níže podepsaní tímto osobně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že Smlouvu a její obsah řádně zvážili, celý její text přečetli a pochopili a že ji uzavírají po zralé úvaze o své vůli svobodně, bez tísně a nikoliv za nevýhodných podmínek. Rovněž osobně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou Smlouvu jakkoliv zneplatnit, zmařit její účel, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě či dotknout se jinak práv třetích osob.
- (4) Smluvní strany preferují uzavření smlouvy v elektronické podobě. V tomto případě se smlouva vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu. Pokud dojde k uzavření smlouvy v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení.
- (5) Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
- (6) Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra.

O uveřejnění smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- (7) Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 6. 3. 2023 a schválen usnesením č. R/1549/23.

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.:

Pardubický kraj:

V Jablonném nad Orlicí dne _____

V Pardubicích dne _____

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Ing. Jan Ropek
předseda představenstva

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman