
SMLOUVA O DÍLO

MU Turnov. Ant. Dvořáka 335.51101 Turnov

B003018181
Ev. č.: 14989/23-M UTU
Listvfořil.: 1/4 13.3.2023

Mfl/M/WZ/' izfijS

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen “Občanský zákoník"),

(dále jen" Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající 
ve smluvních a
technických věcech za 
objednatele 

dále jen („objednatel")

1.2. Zhotovitel:
Název
Sídlo
IČO
DIČ
Č.ú.
Zastoupen 
ve smluvních: 
a technických věcech za 
zhotovitele jedná

(dále jen „zhotovitel")

STRIX Chomutov, a.s.
Polní 4795, 430 01 Chomutov
27274535
CZ27274535

II. Vymezení díla

2.1. Předmětem plnění je realizace veřejné zakázky Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u 
Turnova, která řeší zabezpečení skal proti padání kamenů ohrožující návštěvníky.

Realizace akce zahrnuje:

• Odstranění vzrostlého náletu
• Očištění skalní stěny
• Odtěžení nestabilních bloků
• Lokální kotvení skalních bloků
• Kamenné kotvené podezdívky
• Obnova akumulačního prostoru
• Instalace geotechnického monitoringu s ručním odečítáním
• Instalace geotechnického monitoringu s dálkovým odečítáním
• Instalace výstražných cedulí

Podrobný popis předmětu zakázky je dán projektovou dokumentací Zajištění stability skalních stěn, 
Dolánky u Turnova zpracovanou společností STRIX Inženýring, spol. s.r.o., březen 2018.

Zadavatel dále stanovuje podmínky pro odkácení lesních dřevin v řešené lokalitě:
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• odstranění jednotlivých stromů provést horolezeckou, resp. stromolezeckou metodou (na 
základě vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny). Tato varianta je jediným řešením 
vzhledem k charakteru terénu - svažitost, únosnost terénu, absence technologických linek (lesní 
cesty nejnižší kategorie L4) pro přístup lesnické kolové techniky a zároveň velmi omezené 
možnosti využití cesty pod skalními stěnami pro běžnou lesnickou vyvážecí techniku (dle PD 
se šíře cesty pohybuje okolo 2 metrů, v nejužším místě pak pouze 1,7 metru),

• v důsledku výše uvedeného bude následně nutné provést vyklizení z lokality manuální metodou,
• možnosti provedení odkácení stromolezeckou metodou budou konzultovány před provedením 

prací s objednatelem,
• ideální variantou je postupné odkácení jednotlivých stromů stromolezci, tj. prvotní odstranění 

větví, následné odstranění kmenů po částech a zajištění jejich plynulého dopravení do oblasti 
stávající cesty z důvodu ochrany stromů, které v lokalitě budou ponechány a mohlo by být 
ohroženo jejich zdraví padajícími těženými stromy či jejich částmi (dle PD se jedná o minimálně 
4 případy - vytipování a označení stromů proběhne za účasti dodavatele a zástupců objednatele 
před jejich zahájením,

• bude použita malá technika do maximálně 3 tun.

2.2. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení a jejích 
přílohách, především v projektové dokumentaci a soupisu prací a dodávek. Zhotovitel je 
povinen postupovat v souladu s předanou projektovou dokumentací a výše uvedenými 
přílohami, zejména musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené.

2.3. Objednatel může požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších 
souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací a 
dodávek (tzv. omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje tento požadavek akceptovat 
a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.

2.4. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte se cena 
neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.

2.5. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která 
je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude postupováno podle aktuálně 
platného ceníku RTS vždy max. ve výši 90%.

III. Místo a doba plnění

3.1. Místem plnění je pare. č. 2826, 2829 a 2828/3 k.ú. Turnov.

3.2. Zahájení prací je stanoveno v předpokládaném termínu:......................1. března 2023
Realizace předmětu zakázky bude ukončena:.............. do 120 dnů od předání místa plnění.

IV. Cena a platební podmínky

4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě položkového rozpočtu v nabídce zhotovitele ze 
dne 15.01.2023 podané v rámci veřejné zakázky a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná 
po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH v Kč 2 801 613,-Kč

Sazba a výše DPH v Kč 21% 588 339,-Kč

Cena díla včetně DPH v Kč 3 389 952,- Kč
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4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení 
předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na 
zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na 
dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání 
strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, 
obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za 
škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, 
normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k 
realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné 
pro realizaci tohoto díla.

4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo 
cla.
Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo 
snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu 
veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.
Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku. 
Pakliže se objeví v průběhu provádění zakázky v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností potřeba realizovat dodatečné práce (vícepráce), které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro plnou realizaci díla, je zhotovitel povinen na 
tuto skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Obdobně bude postupována v případě 
méněprací.

4.4. Platba bude provedena dle dohody na základě měsíční fakturace vždy se soupisem skutečně 
provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle dohody stran 
uhradí objednatel zhotoviteli vždy částku ve výši 90 % z každé řádně vystavené faktury s tím, 
že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené faktury strany sjednávají jako 
pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna (21) dnů ode dne konečného převzetí díla 
včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.

4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude 
minimálně 21 dní od data doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání 
příslušné částky z účtu objednatele. Zálohy objednatel neposkytuje.

4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré platby budou probíhat v Kč a 
budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře 
- daňovém dokladu.

4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 
235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel 
oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či 
opravených dokladů.

4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých 
subdodavatelů.
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V. Způsob a podmínky provádění díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován 
v článku II. této smlouvy.

5.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla parametry odpovídajícími projektové dokumentaci/nebo 
odpovídající ČSN a účelu, ke kterému bude dílo sloužit. Na vyžádání objednatele předloží 
zhotovitel vzorky a normou nebo projektem předepsané atesty materiálů, které hodlá použít 
k provedení díla.

5.3. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí 
být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními 
předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Budou 
použity dodávky a materiály I. jakostní třídy. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat 
jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.

5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout 
veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení 
staveniště, atd.

5.5. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých 
kontrolních dnech.

5.6. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a 
právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se 
dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).

5.7. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. 
Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození 
zdraví nebo ohrožení života.

5.8. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této 
smlouvy.

5.9. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně uplatněné 
pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo 
návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo 
technologickými předpisy.

5.10. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou 
nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je 
má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.

5.11. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem 
oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započetím prací dle 
uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelem sepíší protokolární zápis. 
Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí 
předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do 
předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené 
pozemky ve vlastnictví objednatele.

5.12. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně 
poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

5.13. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit:

dodržování pracovněprávních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich 
vyplývajících povinností, zejména zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci, odměňování 
zaměstnanců a zajištění pracovních podmínek, a to pro všechny osoby, které se budou na 
plnění předmětu veřejné zakázky podílet.
řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči případným poddodavatelům.
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VI. Převzetí díla

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 
v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci 
objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.

6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel 
objednatel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.

6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a 
převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis 
vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a 
s uvedením lhůty pro jejich odstranění,

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce
7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací 

objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým 
zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti zhotovitele dle této smlouvy přejde na 
objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se 
stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení poddodavateli.

7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení 
protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na 
věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.

7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a 
že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsaný v čl. II. Předmět díla 
v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla Jestliže objednatel 
převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední 
z vad, se kterými bylo dílo převzato.

7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, 
a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této 
smlouvy.

7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a 
zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s 
odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace 
objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě 
díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na 
klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí 
lhůty stanovené objednatelem.

7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady 
jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na 
odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.

7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na 
staveništi - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za 
poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních 
pokynů k údržbě.

7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 
poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, 
tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou 
činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 
narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí)
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nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 
a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.10. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele být pojištěn proti škodám 
způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do 
výše odpovídajícím rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí. Výše pojistné částky je 
objednatelem požadována v minimální výši pojistného krytí 1mii. Kč.

7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou č. 
4585993900 uzavřenou u Generali Česká pojišťovna a.s. dne 11.04.2022 ve výši 50 mil. Kč.

7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla 
dle čl. Ill odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

7.14. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího 
protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den bez 
omezení její celkové výše.

7.15. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených 
touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti 
průběžného úklidu apod.).

7.16. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

7.17. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

7.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn 
započíst své, i dosud nesplatné, pohledávky na smluvní pokutu vůči zhotoviteli dle této Smlouvy, 
a to proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli na zaplacení ceny díla či jeho části dle této 
Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek 
dle zákonné úpravy v ObčZ.

7.19. Zhotovitel je povinen v případě porušení kteréhokoliv závazku dle bodu 5.13 této smlouvy 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé porušení některé z těchto 
povinností i v případě opakovaného zjištění.

Vlil. Odstoupení od smlouvy
8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností 

k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů: 
Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel 
bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, 
nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel 
na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke 
zjednání nápravy, nebo
Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla podle této 
smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví 
opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby 
vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).

8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy 
s účinností k datu doručení takového písemného oznámení objednateli, pokud objednatel bude 
v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči 
zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu zhotovitele
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v dodatečné 7 denní lhůtě.

8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením 
Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy 
nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání 
smluvních stran o odpovědnosti zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.

8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv 
smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech 
stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.

8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a 
dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.

8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má 
nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně 
provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst 
hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky 
zhotoviteli vrátí.

8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a 
dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich 
kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne 
odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním 
znalcem zvoleným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.

8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn 
zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem 
ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se zhotovitel 
příslušný rozdíl objednateli nahradit, odstoupil-li objednatel od Smlouvy z důvodů na straně 
zhotovitele.

8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o 
objednatelem uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči 
Zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je 
objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich 
vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení
9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě 

smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které mohou vzniknout 
v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých 
oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby 
tyto spory byly řešeny smírnou cestou

9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 
vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných 
událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.

9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.

9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
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9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány 
smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy 
budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým 
podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu 
obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle ČI. IX. odst. 5 této smlouvy

9.7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů dle podmínek dotačního programu OPŽP 2021-2027.

9.8. Zhotovitel je povinen dle podmínek dotačního programu OPŽP 2021-2027 poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost.

9.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní 
objednatel.

9.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město 
Turnov.

Příloha: Oceněný soupis prací
2l 03. 2023

V Chomutově dne .P.3\..2023 V Turnově dne



krycí list nakladu stavby

Stavba, název akce: Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova

Zadavatel, investor: město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Část, díl, objekt: -

Zpracovatel:

Datum: 15.01.2023 Počet stránek: 3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
|Hlavní části stavby: Ostatní náklady stavby:

Přípravné a přidružené práce a dočasné zajištění staveniště 85 906 Kč Geodetické práce před výstavbou 20 000 Kč

Odstranění vegetace, očištění, odtěžení a obnova aku. prostoru 675 204 Kč Geodetické práce po výstavbě 25 000 Kč

Lokální kotvení skalních bloků 599 325 Kč Projektová dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS 50 000 Kč

Kamenné kotvené podezdívky 151 875 Kč Geotechnický dozor stavby 34 200 Kč

Geotechnický monitoring 624 000 Kč
Vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště, sociální 
zařízení, včetně jeho odstranění 30 400 Kč

Přesuny hmot 505 704 Kč

Celkem hlavní části stavby: 2 642 013 Kč Celkem ostatníčástistavby^_ 159 600 Kč
1
Základ pro DPH 2 801 613 Kč

DPH 21% 588 339 Kč

1 1
CENA ZA STAVBU CELKEM 3 389 952 Kč
Zadavatel:
Jméno:
Datum:

Vypracoval. 

Jméno: 
Datum: 15.01.2023

Podpis, razítko: Podpis, razítko: 



G NAKLADY STAVBY
Název stavby: Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova 

Zadavatel: město Turnov, Antonina Dvořáka 335, 511 01 Turnov

č. Kód položky Popis MJ
Množství

celkem
Cena MJ Cena celkem cú

Přípravné a přidružené práce a dočasné zajištění staveniště 85 906 Kč
1 944 31-1112 Montáž ochranného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších stranách objektů s hl. pádu do 6 m m 15 136 Kč URSII/ 2022
2 944 31-1211 Příplatek za první a každý další den použití ohrazení m 5 368 Kč ÚRSII/ 2022

3 944 31-1812 Demontáž záchytného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších stranách objektů s hl. pádu do 6 m m 10 208 Kč URSII/ 2022

4 944 51-1111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken, zavěšené na konstrukci lešení mž 25 344 Kč ÚRSII/ 2022

5 944 51-1211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití sítě m2 17 178 Kč ÚRSII/ 2022

6 944 51-1811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 12 672 Kč ÚRSII/ 2022

Odstranění vegetace, očištění, odtěžení a obnova aku. prostoru 675 204 Kč
7 112 15-1112 Směrové kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, průměru kmene přes 200 do 300 mm kus 1 500 Kč ÚRSII/ 2022

8 112 21-1252 Odstranění pařezů ručně, v rovině nebo na svahu přes 1:2 do 1:1, o průměru pařezu přes 200 do 300 mm kus 4 500 Kč ÚRSII/ 2022

9 112 15-1113 Směrové kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, průměru kmene přes 300 do 400 mm kus 7 800 Kč ÚRSII/ 2022

10 112 21-1253 Odstranění pařezů ručně, v rovině nebo na svahu přes 1:2 do 1:1, o průměru pařezu přes 300 do 400 mm kus 9 000 Kč ÚRSII/ 2022

11 112 15-1114 Směrové kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, průměru kmene přes 400 do 500 mm kus 3 000 Kč ÚRS 11/ 2022

12 112 21-1254 Odstranění pařezů ručně, v rovině nebo na svahu přes 1:2 do 1:1, o průměru pařezu přes 400 do 500 mm kus 3 000 Kč ÚRSII/ 2022

13 112 15-1115 Směrové kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, průměru kmene přes 500 do 600 mm kus 2 750 Kč ÚRS 11/ 2022

14 112 21-1255 Odstranění pařezů ručně, v rovině nebo na svahu přes 1:2 do 1:1, o průměru pařezu přes 500 do 600 mm kus 2 500 Kč ÚRSII/ 2022

15 155 21-1112
Očištění skalních ploch horolezeckou technikou - odstr. keřů a stromů do pr. 10 cm vč. stažení k zemi, odklizení na hromady na 

vzd. do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek
m2 95 694 Kč ÚRSII/ 2022

16 111 25-1111-R
Drcení ořezaných větví strojně (štěpkování) o průměru větví do 100 mm s naložením na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a 

se složením
m3 19 890 Kč -

17 155 21-1122 Očištění skalních ploch horolezeckou technikou - očištění ručními nástroji, motykami a páčidly m3 257 250 Kč ÚRSII/ 2022

18 155 21-1311
Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s použitím pneumatického nářadí s přehozením na vzdál. 3 186 120 Kč ÚRS 11/2022
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

19 122 20-1102-R
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzd. do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině m3 78 200 Kčtřídy 3, přes 100 do 1000 m3

20 agreg. Instalace informačních cedulí se zákazem vstupu z důvodu nebezpečí pádu skalní horniny, podélně á 15 m kus 4 000 Kč -

Lokální kotvení skalních bloků 599 325 Kč

21 224 11-1116 Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním, průměru do 56 mm, do úklonu 45°, v hloubce 0 až 25 m, v hornině třídy V a VI m 60 180 Kč ÚRSII/ 2022

22 224 51-1116
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním, průměru přes 56 do 93 mm, do úklonu 45°, v hloubce 0 až 25 m, v hornině třídy V 

a VI m 204 060 Kč ÚRS 11/ 2022

23 153 81-1111 Osazení kotev tyčových, bez provedení vrtu, zainjektování a napnutí kotvy, délky přes 5 m a průměru od 20 do 28 mm m 126 450 Kč ÚRSII/ 2022

24 153 81 1194 Příplatek k ceně za provedení sklípku m 9 180 Kč ÚRS 11/ 2022

25 153 89-1311 Opěrné desky z oceli velokosti 300 x 300 mm, tloušťky do 30 mm kus 100 980 Kč ÚRS 11/ 2022
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č Kód položky Popis MJ
Množství

celkem
Cena MJ Cena celkem cú

26 789 32-1120 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy 1, jednosložkového vrchního, tloušťky do 40 um m2 4 305,0 Kč ÚRSII/2022

27 281 60-4111 Injektování aktivovanými směsmi, nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 Mpa hod 72 120,0 Kč ÚRS 11/2022

28 agreg. PVC průchodka, délky 1 m, průměru 65 mm, včetně instalace do vrtu m 17 850,0 Kč -

29 155 21-3511 Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou, zainjektované cem. maltou - statická zatěžovací zkouška kus 4 200,0 Kč ÚRS II / 2022

Kamenné kotvené podezdívky_ 151 875 Kč

30 131 30-3102-R
Hloubení zapařených i nezapaž. jam ručním nebo pneu. nářadím, s urovnáním dna do předeps. profilu a spádu, s přehoz. 3 950 Kč
výkopku na vzd. do 3 m nebo s nalož, na dopr. prostředek, v horninách tř. 4, nesoudržných

31 131 30-3109-R Příplatek k cenám hloubených vykopávek za lepivost horniny tř. 4 m3 300 Kč -

32 274 31-1127 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu třídy C25/30, včetně dodání a uložení betonu do připravené konstrukce m3 4 500 Kč ÚRS 11/2022

33 327 21-1213
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ruč. vybíraného, na maltu, z pravidelných kamenů 
(na vazbu), obj. jednoho kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm

m3 51 750 Kč ÚRS 11/ 2022

34 327 21-3213
Zdění zdivá nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ruč. vybíraného, na maltu, z pravidelných 
kamenů (na vazbu), obj. jednoho kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm

m3 51 750 Kč ÚRS 11/2022

35 327 21-2911 Příplatek k cenám za lícování zdivá, jednostranné m3 1 650 Kč ÚRSII/ 2022

36 155 21-2116
Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m přenosnými vrtacími kladivy průměru do 56 mm, v 

hornině třídy V a VI m 12 980 Kč ÚRSII/ 2022

37 155 21-3112
Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou, bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítí, zainjektované cem. maltou, délky 

do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm
kus 5 940 Kč ÚRSII/2022

38 153 81-2121 Trny z betonářské oceli včetně zainjektování, pr. přes 20 do 26 mm, délky přes 0,4 do 3 m kus 13 280 Kč ÚRSII/ 2022

39 789 32-1120 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy 1, jednosložkového vrchního, tloušťky do 40 pm m2 315,0 Kč ÚRS 11/2022

40 281 60-4111 Injektování aktivovanými směsmi, nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 Mpa hod 3 960 Kč ÚRS 11/2022

41 628 63-1211
Spárování zdivá opěrných zdí a valů, cementovou maltou, hloubky spárování do 30 mm, zdivá z lomového kamene, včetně 

spárovacích hmot
m2 4 500 Kč ÚRS 11/2022

Geotechnickv monitoringy 624 000 Kč
42 agreg. Instalace geotechnického, postsanačního monitoringu s dálkovým odečítáním, včetně nultého měření kus 420 000 Kč -

43 agreg. Instalace geotechnického, postsanačního monitoringu s ručním odečítáním, včetně nultého měření kus 39 000 Kč -

44 agreg. Provoz automatického a ručního měření po dobu jednoho roku včetně vyhodnocení soubor 165 000 Kč -
Přesuny hmot 505 704 Kč

45 997 00-2611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek, pro vodorovné přemístění t 26 372 Kč ÚRSII/ 2022

46 997 00-2511 Vodorovné přemístění suti a vybourání hmot bez naložení, se složením a hrub. urovnáním na vzd. do 1 km t 53 529 Kč ÚRS 11/2022

47 997 00-2519 Příplatek k ceně za vodorovné přemístění suti vybouraných hmot, ZKD 1 km přes 1 km t 165 175 Kč ÚRS 11/2022

48 171 20-1211-R Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 248 528 Kč -

49 171 20-1211 R Poplatek za uložení dřevní drti na skládce (skládkovné) t 12 100 Kč -

Ostatní náklad^_stavb^_ 159 600 Kč
50 012 10-3000 Geodetické práce před výstavbou soubor 20 000 Kč -

51 012 30-3000 Geodetické práce po výstavbě soubor 25 000 Kč -

52 013 25-4000 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS soubor 50 000 Kč -

53 041 50-3000 Geotechnický dozor stavby hod 34 200 Kč -

54 030 00-1000 Vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště, sociální zařízení, včetně jeho odstranění m2 30 400 Kč -
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