

**Nabídka na uzavření Dílčí smlouvy č. 15**

č. j. Objednatele: MV- 56974-20/OFSP-2022

č. j. Poskytovatele: 2023/012 NAKIT

**dle ust. odst. 3.3 a 4.1 a násl. Rámcové dohody o integrovaných investičních dodávkách v oblasti  
informačních a komunikačních technologií,**

č. smlouvy Objednatele: MV-186991/SIK5-2021 a

č. smlouvy Poskytovatele: 2022/080 NAKIT

**(dále jen „Rámcová Dohoda“)**

**Nabídka je předkládána:**

**Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.**

se sídlem: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

IČ, DIČ: 04767543, CZ04767543

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú: 117404973/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 77322

zastoupeno: Mgr. Jan Ďoubalem, pověřeným řízením Národní agentury pro komunikační  
a informační technologie, s. p.

**jako Poskytovatelem (dále jen „Poskytovatel“ nebo „NAKIT“)**

**pro:**

**Česká republika – Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064

zastoupeno: Mgr. Bohdanem Urbanem, ředitel odboru provozu informačních technologií a  
komunikací

kontaktní adresa: NAGANO III, U Nákladového nádraží 3265/10,130 00 Praha 3

**Jako Objednatelem (dále jen „Objednatel“ nebo „MV ČR“)**

Poskytovatel a Objednatel společně jen „Smluvní strany“

**Dále jen „Nabídka“**



## 1. Předmět Nabídky

Nabídka je předkládána na základě požadavku vedeného v CA SD pod ID\_458760.

Předmětem Nabídky je návrh na uzavření dílčí smlouvy dle ust. Odst. 3.3 a 4.1 Rámcové dohody na plnění spočívající v dodávce nezbytného HW, SW, licencí, implementačních a projektových prací k realizaci 100G DWDM konektivity pro komunikační uzly na úrovni Krajských ředitelství Policie České republiky a vybraných komunikačních uzlů v Praze pro realizaci projektu vedeného pod položkou 1.6.2. Modernizace a optimalizace MPLS komunikační a informační infrastruktury MV (ITS) v rámci NPO – výzva č.10.

Text dílčí smlouvy č. 15 tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této Nabídky.

Akceptací Nabídky dochází k uzavření dílčí smlouvy ve formě a rozsahu uvedené v příloze této Nabídky. Cena za plnění uvedena v dílčí smlouvě je maximální a nepřekročitelná. Na základě poskytnutého plnění a stanovení konečných cen za poskytnuté dodávky a služby bude Smluvními stranami uzavřen dodatek k dílčí smlouvě.

## 2. Platnost nabídky

Nabídka je platná po dobu 30 dní, pokud nebude dohodnuto jinak.

## 3. Předkládá za Poskytovatele

V Praze dne dle el. podpisu



Mgr. Jan Doubal, pověřen řízením

**Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s. p.**

## 4. Akceptace Nabídky ze strany Objednatele

V Praze dne dle el. podpisu

.....

Mgr. Bohdan Urban, ředitel

**Odbor provozu informačních technologií a komunikací Ministerstva vnitra**

**Dílčí smlouva č. 15**

*Smluvní strany:*

**Česká republika – Ministerstvo vnitra**

*se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7*

*IČO: 00007064*

*bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,*

*č. účtu: 3605-881/0710*

*zastoupená: Mgr. Bohdanem Urbanem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací*

*(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**MV ČR**“)*

*a*

**Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.**

*se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10*

*IČO: 04767543, DIČ: CZ04767543*

*zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,*

*pod spisovou značkou A 77322,*

*bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 117404973/0300*

*zastoupená: Mgr. Janem Ďoubalem, pověřeném řízením Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s. p.*

*(dále jen „**Poskytovatel**“ nebo „**NAKIT**“)*

*(společně dále též „**Smluvní strany**“)*

*Akceptací nabídky došlo k uzavření této dílčí smlouvy č. 15, a to v souladu s čl. 3.3 a čl. 4 RÁMCOVÉ DOHODY o integrovaných investičních dodávkách v oblasti informačních a komunikačních technologií, č. smlouvy Objednatele: MV-186991/SIK5-2021 a č. smlouvy Poskytovatele: 2022/080 NAKIT (označené dále jen „Rámcová dohoda“).*

*Tato dílčí smlouva č. 15 bude označována dále jako „Dílčí smlouva“.*

## 1. Úvod

Poskytovatel poskytuje Objednateli plnění spočívající v dodávce prací Objednatele a služeb externího dodavatele specifikované v Nabídce (dále jen „Plnění“).

## 2. Předmět Dílčí smlouvy

Předmětem Dílčí smlouvy je dodávka nezbytného HW, SW, licencí, implementačních a projektových prací k realizaci [REDACTED] pro komunikační uzly na úrovni Krajských ředitelství Policie České republiky a vybraných komunikačních uzlů v Praze pro realizaci projektu vedeného pod položkou 1.6.2. Modernizace a optimalizace MPLS komunikační a informační infrastruktury MV (ITS) v rámci NPO – výzva č.10.

Bližší specifikace Plnění Dílčí smlouvy je uvedena v příloze č.1 této Dílčí smlouvy.

## 3. Způsob realizace plnění

3.1. Plnění bude realizováno vlastními zdroji NAKIT (Aktivity NAKIT) a prostřednictvím externího dodavatele (Externí dodávka).


3.2. Aktivity NAKIT jsou spojené s realizací požadavku, administrativní činností a řízením požadavku. Uvedené aktivity budou dodány v rámci tohoto maximálního rozsahu prací spojených s realizací navrhovaného řešení:

Role	Celkem ČH/role	Popis činností
Analytik	46	Příprava podkladů pro VZ, Návrh harmonogramu realizace, Kompletace dokumentace, předání technologií do servisní péče provozních útvarů, materiálové předání technologií Objednateli
Projektový manažer	88	Příprava podkladů pro VZ, Návrh harmonogramu realizace, Koordinace prací a součinnost s externím dodavatelem, uživatelem a objednatel, Kompletace dokumentace, předání technologií do servisní péče provozních útvarů, materiálové předání technologií Objednateli
Projektový administrátor	95	Příprava podkladů pro VZ, Návrh harmonogramu realizace, Koordinace prací a součinnost s externím dodavatelem, uživatelem a objednatel, Kompletace dokumentace, předání technologií do servisní péče provozních útvarů, materiálové předání technologií Objednateli
Specialista provozu senior	110	Koordinace prací a součinnost s externím dodavatelem, uživatelem a objednatel, Vyžádání



Role	Celkem ČH/role	Popis činností
		servisních oken, implementace do ITS, napojení na dohled, Kompletace dokumentace, předání technologií do servisní péče provozních útvarů, materiálové předání technologií Objednateli
Specialista datových sítí senior	185	Příprava podkladů pro VZ, Návrh harmonogramu realizace, Koordinace prací a součinnost s externím dodavatelem, uživatelem a objednatel, Vyžádání servisních oken, implementace do ITS, napojení na dohled, Kompletace dokumentace, předání technologií do servisní péče provozních útvarů, materiálové předání technologií Objednateli
Specialista nákupu <sup>1</sup>	12	Příprava a realizace VZ na dodávku infrastrukturních komponent
Specialista zákaznických požadavků <sup>1</sup>	5	Příprava a zpracování fakturací směrem k Objednateli a směrem k externím dodavatelům.
Specialista obchodu <sup>1</sup>	7	Administrativní činnosti spojené s řízením požadavku.
Specialista zákaznických řešení <sup>2</sup>	15	Sběr podkladů pro zpracování Nabídky, zpracování Nabídky, vypořádání připomínek, příprava Dílčí smlouvy, administrativní činnosti.

### 3.3. Externí dodávku tvoří:

- dodávka komponent  a instalační a implementační práce dle specifikace v příloze č.1, část 1;
- projektový a realizační management dle specifikace v příloze č.1, část 2.

<sup>1</sup> Role je součástí administrativní přírážky Poskytovatele a představují část nákladů „back office zdrojů“, které se alokují přímo na danou aktivitu a zahrnují činnosti spojené s VZ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracování příslušné smluvní dokumentace.

<sup>2</sup> Role je součástí přímé výrobní režie Poskytovatele v souladu s příslušnou metodikou pro tvorbu cen na rok 2022 a představují část nákladů „back office zdrojů“, které se alokují přímo na danou aktivitu a zahrnují činnosti spojené se zpracováním Návrhu řešení, tj. příprava Návrhu řešení a administrativní činnosti spojené s řízením požadavku.

#### 4. Cena plnění dle Dílčí smlouvy

Poskytovatel a Objednatel se dohodli, že cena Plnění dle Dílčí smlouvy, která Poskytovateli náleží za provedení této Dílčí smlouvy, činí celkově 193 324 516,40 Kč bez DPH, tj. 233 922 664,84 Kč s DPH.

4.1. Celková cena plnění vychází z následujících částí:

Označení	Položka	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem vč. DPH
A	Aktivity NAKIT	621 662,00 Kč	130 549,02 Kč	752 211,02 Kč
B	Externí dodávka – dodávka komponent – celkem	179 352 854,40 Kč	37 664 099,42 Kč	217 016 953,82 Kč
C	Externí dodávka – projektový a realizační management	13 350 000,00 Kč	2 803 500,00 Kč	16 153 500,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>193 324 516,40 Kč</b>	<b>40 598 148,44 Kč</b>	<b>233 922 664,84 Kč</b>

Detailní rozpis nákladů dle lokalit jsou uvedeny v příloze č.2 této dílčí smlouvy.

Jednotlivé položky (A, B, C) se skládají z:

##### Aktivity NAKIT (A)

Role	Cena role /ČH bez DPH	Počet hodin	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem vč. DPH
Analytik	785,00 Kč	46	36 110,00 Kč	7 583,10 Kč	43 693,10 Kč
Projektový manažer senior	1 441,00 Kč	88	126 808,00 Kč	26 629,68 Kč	153 437,68 Kč
Projektový administrátor	677,00 Kč	95	64 315,00 Kč	13 506,15 Kč	77 821,15 Kč
Specialista provozu senior	1 090,00 Kč	110	119 900,00 Kč	25 179,00 Kč	145 079,00 Kč
Specialista datových sítí senior	1 303,00 Kč	185	241 055,00 Kč	50 621,55 Kč	291 676,55 Kč
Specialista nákupu	807,00 Kč	12	9 684,00 Kč	2 033,64 Kč	11 717,64 Kč
Specialista zákaznických požadavků	606,00 Kč	5	3 030,00 Kč	636,30 Kč	3 666,30 Kč
Specialista obchodu	945,00 Kč	7	6 615,00 Kč	1 389,15 Kč	8 004,15 Kč
Specialista zákaznických řešení	943,00 Kč	15	14 145,00 Kč	2 970,45 Kč	17 115,45 Kč
<b>Celkem – Aktivity NAKIT</b>			<b>621 662,00 Kč</b>	<b>130 549,02 Kč</b>	<b>752 211,02 Kč</b>

### Externí dodávka (B)

		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Celkem vč. DPH</b>
		108 542 383,44 Kč	22 793 900,52 Kč	131 336 283,96 Kč
B 2	Externí dodávka – rozšíření/zhodnocení stávajících technologií	70 810 470,96 Kč	14 870 198,90 Kč	85 680 669,86 Kč
C 1	Externí dodávka – projektový a realizační management	13 350 000,00 Kč	2 803 500,00 Kč	16 153 500,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>192 702 854,40 Kč</b>	<b>40 467 599,42 Kč</b>	<b>233 170 453,82 Kč</b>

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Celkem vč. DPH</b>
9 138 957,62 Kč	1 919 181,10 Kč	11 058 138,72 Kč
13 292 108,43 Kč	2 791 342,77 Kč	16 083 451,20 Kč
13 292 108,43 Kč	2 791 342,77 Kč	16 083 451,20 Kč
9 138 957,62 Kč	1 919 181,10 Kč	11 058 138,72 Kč
9 678 263,62 Kč	2 032 435,36 Kč	11 710 698,98 Kč
9 138 957,62 Kč	1 919 181,10 Kč	11 058 138,72 Kč
13 292 108,43 Kč	2 791 342,77 Kč	16 083 451,20 Kč
9 139 855,62 Kč	1 919 369,68 Kč	11 059 225,30 Kč
13 292 108,43 Kč	2 791 342,77 Kč	16 083 451,20 Kč
9 138 957,62 Kč	1 919 181,10 Kč	11 058 138,72 Kč
<b>108 542 383,44 Kč</b>	<b>22 793 900,52 Kč</b>	<b>131 336 283,96 Kč</b>

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Celkem vč. DPH</b>
8 768 823,62 Kč	1 841 452,96 Kč	10 610 276,58 Kč
524 468,00 Kč	110 138,28 Kč	634 606,28 Kč
8 768 823,62 Kč	1 841 452,96 Kč	10 610 276,58 Kč
8 768 823,62 Kč	1 841 452,96 Kč	10 610 276,58 Kč
8 768 823,62 Kč	1 841 452,96 Kč	10 610 276,58 Kč
8 768 823,62 Kč	1 841 452,96 Kč	10 610 276,58 Kč
8 909 073,62 Kč	1 870 905,46 Kč	10 779 979,08 Kč



	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Celkem vč. DPH</b>
	8 765 487,62 Kč	1 840 752,40 Kč	10 606 240,02 Kč
	8 767 323,62 Kč	1 841 137,96 Kč	10 608 461,58 Kč
<b>Celkem</b>	<b>70 810 470,96 Kč</b>	<b>14 870 198,90 Kč</b>	<b>85 680 669,86 Kč</b>

### C 1 Externí dodávka – Projektový a realizační management

<b>Období 2023</b>		<b>Sazba/den</b>	<b>Počet ks</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
<b>Měsíc</b>	<b>dnů</b>					
leden 2023	22	17 800,00 Kč	3	1 174 800,00 Kč	246 708,00 Kč	1 421 508,00 Kč
únor 2023	20	17 800,00 Kč	3	1 068 000,00 Kč	224 280,00 Kč	1 292 280,00 Kč
březen 2023	23	17 800,00 Kč	3	1 228 200,00 Kč	257 922,00 Kč	1 486 122,00 Kč
duben 2023	18	17 800,00 Kč	3	961 200,00 Kč	201 852,00 Kč	1 163 052,00 Kč
květen 2023	21	17 800,00 Kč	3	1 121 400,00 Kč	235 494,00 Kč	1 356 894,00 Kč
červen 2023	22	17 800,00 Kč	3	1 174 800,00 Kč	246 708,00 Kč	1 421 508,00 Kč
červenec 2023	19	17 800,00 Kč	3	1 014 600,00 Kč	213 066,00 Kč	1 227 666,00 Kč
srpen 2023	23	17 800,00 Kč	3	1 228 200,00 Kč	257 922,00 Kč	1 486 122,00 Kč
září 2023	20	17 800,00 Kč	3	1 068 000,00 Kč	224 280,00 Kč	1 292 280,00 Kč
říjen 2023	22	17 800,00 Kč	3	1 174 800,00 Kč	246 708,00 Kč	1 421 508,00 Kč
listopad 2023	21	17 800,00 Kč	3	1 121 400,00 Kč	235 494,00 Kč	1 356 894,00 Kč
prosinec 2023	19	17 800,00 Kč	3	1 014 600,00 Kč	213 066,00 Kč	1 227 666,00 Kč
<b>celkem 2023</b>	<b>250</b>	<b>celkem 2023</b>		<b>13 350 000,00 Kč</b>	<b>2 803 500,00 Kč</b>	<b>16 153 500,00 Kč</b>

#### 4.2. Smluvní strany se zavazují upravit cenu plnění dle čl. 3.2 tak, že:

- budou zohledněny skutečně vykonané činnosti ze strany NAKIT (položka „Aktivity NAKIT“)
- cena za „Externí dodávku“ bude odpovídat cenám uhrazeným Poskytovatelem externímu dodavateli/či dodavatelům.

#### 4.3. Termín realizace Plnění se touto Dílčí smlouvou stanovuje na den předání plnění k akceptaci.

Fakturace Bude probíhat dle níže uvedeného rozpisu:

- Součástí faktury (I. fakturační milník) za Dodávku HW bude akceptační protokol, jehož nedílnou součástí je dodací list a faktura od externího dodavatele.
- Součástí faktur (II. fakturační milník) za náklady NAKIT a implementační a provozní služby externího dodavatele bude akceptační protokol, activity report prací Poskytovatele a faktura od externího dodavatele za činnosti vztahující se k předávané lokalitě.
- Součástí měsíční faktury za služby externího technicko-realizačního managementu (C 1) budou akceptační protokol a pracovní výkazy za skutečně poskytované služby externího dodavatele akceptované NAKIT.

4.4. *Platební podmínky včetně podmínek fakturace jsou uvedeny v Rámcové dohodě, a to zejm. v čl. 8.*

## **5. Harmonogram plnění**

5.1. *Předpokládaný čas realizace je 48 kalendářních týdnů od uzavření Dílčí smlouvy.*

5.2. *Předpokládaný harmonogram je následující:*

*T0 = Akceptace Nabídky.*

*T1 = T0 + 4 týdny - Smluvní zajištění externí dodávky.*

*T2 = T1 + 22 týdnů - Dodávka HW – I. fakturační milník*

*T3 = T2 + 20 týdnů – Plnění v jednotlivých lokalitách – II. fakturační milník*

*T4 = T3 + 2 týdny - Akceptační řízení, fakturace*

5.3. *Technicko-realizační management bude poskytován průběžně po celou dobu realizace a fakturován měsíčně na základě akceptačního protokolu.*

5.4. *Zásadní změny harmonogramu budou upraveny dodatkem k této Dílčí smlouvě.*

## **6. Požadavky na součinnost Objednatele**

6.1. *V rámci součinnosti zajistí Objednatel součinnost Policie České republiky jako vlastníka dotčených technologických místností, kam bude HW instalován.*

6.2. *V rámci součinnosti bude Objednatel aktivně spolupracovat při schvalování servisních oken nezbytných pro realizaci v jednotlivých místech plnění.*

## **7. Prohlášení Poskytovatele**

7.1. *Poskytovatel prohlašuje, že příslušné činnosti Poskytovatele (realizované prostřednictvím příslušných pracovních rolí) sloužící k realizaci Plnění dle této Dílčí smlouvy nejsou součástí paušálních plateb generálních ani zákaznických služeb dle čl. 3.2.1 a 3.2.2 Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury, č.j. MV-126064 /SIK5-2018 (dále také „NHS“) ani nejsou v jejich rámci hrazeny. Poskytovatel zaznamená činnosti provedené Plnění dle této Dílčí smlouvy do příslušného interního systému na vykazování činností AVYK.*

7.2. *Realizace Předmětu Dílčí smlouvy nemá bezprostřední dopad do provozní činnosti Objednatele.*

## **8. Úprava přechodu vlastnického práva**

8.1. *Objednateli od data převzetí Plnění na základě souhrnného akceptačního protokolu dochází k převodu vlastnického práva a postoupení oprávnění k výkonu práva užít Plnění.*

8.2. *Každá ze Smluvních stran nese své náklady spojené s přejímacím řízením sama.*




## 9. Sankce


9.1. Sankce spojené s realizací Plnění jsou upraveny v čl. 16 Rámcové dohody.

9.2. Pro vyloučení pochybností (s ohledem na čl. 16.1 Rámcové dohody) se uvádí, že pokud je Poskytovatel v prodlení s poskytnutím jen části Plnění dle Dílčí smlouvy je Objednatel oprávněn po Prodávajícím požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny části Plnění dle Dílčí smlouvy, s jejíž dodáním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

## 10. Kontaktní osoby



### 10.2. Kontaktní osoby Objednatele





### **11. Závěrečná ustanovení**

- 11.1. *Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.*
- 11.2. *Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dílčí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.*
- 11.3. *Pokud v této Dílčí smlouvě není uvedeno jinak, platí ustanovení Rámcové smlouvy.*
- 11.4. *Nedílnou Součástí této Dílčí smlouvy je příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění a příloha č.2 – Detailní rozpad ceny (Excel).*



