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SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále opr
Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení ODSH, tel. č

Za provozovatele Jihočeské letiště České Budějovice a.s. je ve věci provádění stavby dále
oprávněn vystupovat a jednat:
Pavel Vochozka, správce majetku, tel. č

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:
určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1100029040/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
ve vložce 7634

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci te
Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti, na základě plné moci te

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek te

Osoba pověřená vedením í stavbyvedoucí):

Ing. Martin Bartizal, tel. č.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Petr Civiš, tel. č

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Libor Nýdl, tel. č.
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních zá řejímání a předávání
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)
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II. Předmět díla 
 
1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční 

a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných 
v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří AGA – Letiště 
s.r.o., Hrabákova 2001/21, 148 00 Praha 11, IČO: 463 57 653 zavazuje k provedení díla: 

 
„Opravy poruch cb krytu na RWY (dráze) letiště České Budějovice“ 

  
3. Místo stavby: letiště České Budějovice. Stavební práce budou probíhat v uzavřeném neveřejném 

prostoru letiště a pracovníci zhotovitele musí mít povolení vstupu do tohoto prostoru. 
4. Druh výstavby: stavební práce jsou investičního charakteru. Jedná se o opravu celého prostoru 

původní RWY 09/27 s CB krytem o rozměrech 2500 x 80 m. tj. plochy o výměře 20 ha. Stavba 
zahrnuje stavební řešení a konstrukční a materiálové řešení. 

5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací 
dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat 
na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné 
kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány 
jako vady a nedodělky. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických 
norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy 
a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném 
znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně 
závazných a doporučených předpisů a metodik.  Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek 
(nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci 
stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. 

7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich 
k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné 
předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová 
dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, 
dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení 
veškerých potřebných geodetických prací.  

8. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce 
provede osobami odborně způsobilými. 
 
 

III. Doba plnění 
 
1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto: 

a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 10 kalendářních 
dnů ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany písemně jinak, 
přičemž stavba musí být zahájena tak, aby termín dokončení včetně předložení kompletní 
dokladové části byl nejpozději 10. 7. 2023. 
b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 85   
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být 
prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba 
musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu 
musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení 
zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla. 

 
2. Dílo předané v termínu dle odst. 1 písm. b) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, 

aby stavba mohla být řádně užívána, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu 
oznámeno její dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a další stavební objekty 
v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem. 
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3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je 
povinen o tom informovat objednatele nejpozději 30 kalendářních dnů před sjednaným dnem 
předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.  

 
4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek samostatným předávacím protokolem. 

 
5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) může být prodloužen za podmínek 

stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to  vyplyne – li to z požadavku třetí 
strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek 
a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací 
zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; 
smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího 
vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a 
dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení 
bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci 
dříve uvedených. 
Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové 
klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných 
technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo 
příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění 
díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem 
na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě 
odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na 
základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého 
hydrometeorologického úřadu. 
 

6. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu 
nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, 
neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy. Běh lhůty 
se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické 
přestávky a pokračování ve stavebních pracích. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní 
technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, 
rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru 
stavebníka. 
Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové 
klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných 
technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo 
příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění 
díla. 

 
 
IV. Cena za dílo  
 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 

sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu: 
 
cena celkem bez DPH: 28 888 867,53 Kč 
DPH 21 %:     6 066 662,18 Kč 
cena celkem s DPH: 34 955 529,71 Kč 

      
2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat 

zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. 
Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této 
smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku 
objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se 
započtením veškerých budoucích nákladů a rizik ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku, které jdou nad rámec této smlouvy o dílo. 
 

3. Změna sjednané ceny je možná pouze 
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; 
b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv 
na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec 
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sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 

právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne. 
 
5. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje). 

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo 
odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada 
Jihočeského kraje) 

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, 
prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 
 

6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých 
věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele 
dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady. 

 
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 
 

7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; 
v případě víceprací před jejich provedením. 

 
7.2. Vícepráce budou oceněny takto  

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem 
stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového 
výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce 
nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku 
stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být 
vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební 
práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě 
a čase obvyklé. 

 
7.3. Méněpráce budou oceněny takto 

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem 
stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných 
jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky 
a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací. 

 
7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce 

spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu 
předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na 
vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž 
sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele. 

 
V. Platební podmínky 
 
1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených 

ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami 
(např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou 
prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět 
formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými 
(cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je 
objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením 
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přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby 
odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne 
běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním 
daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě. 

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení 
daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené 
psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí 
daňového dokladu rovněž potvrdí.  

3. Stavební či montážní práce jsou prováděny výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti. Dodavatel 
je povinen vystavit fakturu v běžném režimu DPH, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit 
odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad. 

4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije 
zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto 
plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 
80039-77620021/0710 s následující identifikací platby: 

 Variabilní symbol: 60838744 (DIČ zhotovitele bez CZ) 
 Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ) 
 Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 

Konstantní symbol: 1148 
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez 

odkladu informovat objednatele. 
5. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu 

objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).  
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek 

stavební a technickým dozorem stavebníka). Pozastávka bude činit u každé faktury 10 % 
z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude uvolněna ve výši 5 % po převzetí 
stavby a zbývajících 5 % potom na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako 
celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní 
prohlídce. Ustanovení čl. V., odst. 1., se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, 
který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Pokud bude dílo jako 
celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % 
pozastávky. Fakturace dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, 
geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se 
stavbou, které dosud nebyly předány objednateli dle čl. III. odst. 1) písm. c) a jsou nezbytné pro 
kolaudaci a finanční vypořádání obou stran) bude prováděna samostatnými daňovými doklady a 
pozastávky u těchto faktur nebudou uplatňovány. 

8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách 
musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH. 
 

 
VI. Způsob provádění díla 
 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. Za účelem dodržení termínu dokončení stavby dle 
čl. III odst. 1) této smlouvy se objednatel zavazuje zajistit stavební práce i během víkendů a 
svátků. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 
předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu 
musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen stavební zákon).   

4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
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je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. 
Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, 
technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.   

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního 
a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické 
listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že 
na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto 
doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba 
oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 
díla.  

6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také 
záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména 
údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu 
§ 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a 
technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy 
provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 
k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je 
povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci 
objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první 
průpis stavebního deníku.  

8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku 
rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho 
oprávnění zástupci. 

9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele 
nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, 
o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka 
během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto 
smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných 
správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni 
na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit 
bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 

11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení 
kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla 
s třídenním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole 
a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit 
neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad. 

12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 
části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele 
– stavební a technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části 
díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na 
provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka 
nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé 
náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen 
takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, 
kdy ji obdržel. 

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti 
a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel 
nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož 
i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne 
a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. 

14. Zhotovitel je povinen oznámit zahájení výkopových prací v předstihu organizaci, která na základě 
smlouvy s objednatelem provede na stavbě záchranný archeologický průzkum. 

15. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky 
obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou. 
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16. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz (podle § 123, 
§124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat 
podmínky předčasného užívání stavby nebo zkušebního provozu. 

17. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních 
vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu 
provádění nedošlo k jejich poškození.  

18. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. 
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP 
a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají. 

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému 
dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím 
řízení na realizaci tohoto díla. 
 

 
VII. Předání staveniště  
 
1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy smlouva 

nabude účinnosti a pokud se obě strany nedohodnou písemně jinak, přičemž stavba musí být 
zahájena tak, aby termín dokončení včetně předložení kompletní dokladové části byl nejpozději 
10. 7. 2023. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. V případě 
nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a 
ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele 
a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště.  

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací 
jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1.  

3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již 
ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště. 

4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště. 
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 

zajistí, a to na vlastní náklady. 
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby 
nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit 
veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 
zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při 
provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 
zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 

 
 
VIII. Předání a převzetí díla 
 
1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem kompletního zápisu o předání a 
převzetí dle odst. 2 tohoto článku. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě 
zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem 
zhotovitele, stavebním a technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným 
jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis 
zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací 
s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude 
uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím 
třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností 
zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla. 

2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému 
datu: 
a) Zápis o předání a převzetí stavby ve stavu, němž je prokázána její způsobilost sloužit svému 

účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy. 
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b) Zápis o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a 
převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti 
dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode 
dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto 
odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke konečnému 
finančnímu vypořádání stavby se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle 
ust. čl. III této smlouvy. 

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele a 
stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky 
těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za 
přítomnosti objednatele a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících 
nákladů. 

4. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na 
věci. 

5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení 
s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením 
likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. 
Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu 
případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.  

6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby do užívání 
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na 
lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky. 

7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které 
má dílo v době předání. 

8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka 
a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení.  

10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu 
nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného 
řízení. 

11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby. 

12. Do termínu předání a převzetí díla podle čl. III odst. 1 písm. b) dodá zhotovitel objednateli 
závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady (např. geodetická 
zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření stanovených v příslušných 
technologických postupech a Kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, 
rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle této smlouvy) 
vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později 
vyhotovenými (oddělovací geometrický plán, měření hluku), potřebné ke kolaudaci a finančnímu 
vypořádání obou stran.  
 

 
IX. Záruka, reklamace 
 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době. 
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu 60 měsíců na celý předmět plnění. 
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, 

provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí 
předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti 
předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí. 



 
„Opravy poruch cb krytu na RWY (dráze) letiště České Budějovice“ 

 
Stránka 9 z 12 

 

4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 
reklamované vady. 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. 
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

6. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení 
sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude 
popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění 
závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán. 

7. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné závady, 
jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 
v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. 

9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této 
souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

 
 
X. Zvláštní ujednání 
 
1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty: 

 Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem 
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou 

nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný 
a podepsaný statutárním zástupcem. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele. 
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci 

prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění 
těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí. 

5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních 
prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí 
se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu. 

6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 
stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit 
zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této 
souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit 
k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli 
vznikne. 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů). 

8. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho 
změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán 
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v 
rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.). 

9. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své 
podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli 
bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) 
zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel 
objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla. 



 
„Opravy poruch cb krytu na RWY (dráze) letiště České Budějovice“ 

 
Stránka 10 z 12 

 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle 
ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a 
v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel 
dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, 
atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke 
kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu 
smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a 
zákona o daních z příjmů. 

11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních 
dokladů, a to minimálně do konce roku 2033, není-li v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 
realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu 
 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, 

že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele 
o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude 
zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet 
nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7) a následně přistoupit na základě písemně učiněného 
prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich 
jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného 
odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele. 

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky při provádění díla. 

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či 
za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých 
odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit. 

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, 
nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla 
zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen 
provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započetím díla a dále s dotčenými osobami 
předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze 
průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo. 

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 
 
XII. Bankovní záruky, pojištění 
 
1. Zhotovitel předá před uzavřením této smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné 

provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních 
ustanovení), a to ve výši 2 000 000,- Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby 
odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je 
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo 
nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI 
odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo 
jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od 
jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude 
uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla. 



 
„Opravy poruch cb krytu na RWY (dráze) letiště České Budějovice“ 

 
Stránka 11 z 12 

 

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby 
trvala po celou dobu provádění díla. 

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady 
škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 
XI. odst. 1.   

4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků předloží zhotovitel 
objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 600 000,- Kč. Bankovní záruka bude v plné 
výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní 
do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo 
z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí 
straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího 
úplného vyčerpání. 

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 40 000 000,- Kč, 
jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo. 

 
 

XIII. Smluvní pokuty   
 
1. Jestliže zhotovitel nepřevezme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí 

objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve 
výši 50 000,- Kč.  

2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu 
sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý 
kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši      
100 000,- Kč. Zhotovitel prohlašuje, že výši této smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřenou. 
Smluvní strany se dohodly na této výši smluvní pokuty, aby bylo zajištěno, že doba předání díla 
(čl. III. odst. 1 písm. b) bude dodržena a bude znevýhodněno její případné nedodržení, a to s 
ohledem na tu skutečnost, že tato doba byla jedním z hodnotících kritérií, na jejichž základě 
byla veřejná zakázka zadána. 

3. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezbavují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo 
dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. 

4. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 19, čl. IX odst. 6 a 7 a dále 
povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

5. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu 
na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu           
20 000,- Kč za každý den prodlení. 

6. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo 
na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla. 

7. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně 
objednatele. 

8. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě 
(max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně 
DPH. 

9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

10. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné 
objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude 
smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu 
objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení 
k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku. 

 
 
XIV. Všeobecná ustanovení   
 
1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.  
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2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, 
jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze 
pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, 
ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon. 

3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení 
oběma stranami formou číslovaných dodatků.  

4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství 
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy. 

6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 142/2023/RK-60 ze dne 
16. 2. 2023. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr. 
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má 

platnost originálu. 
9. Smlouva obsahuje 12 stran textu. 
 
 
V Českých Budějovicích dne …………………  V Českých Budějovicích dne ………………. 
 
z a o b j e d n a t e l e :      z a  z h o t o v i t e l e : 
 
         STRABAG a.s. 
 
 
 
 
………………………………     …………………………………. 
      MUDr. Martin Kuba  Jan Michalec 
hejtman Jihočeského kraje      technický vedoucí oblasti 
        na základě plné moci 
 
 
 
 
 
 
        …………………………………. 
       Václav Beran 
         vedoucí OTÚ oblasti 
        na základě plné moci 
 
 
 
 
 
 
 
         

Podepsal Václav Beran
DN: cn=Václav Beran, c=CZ, 
o=STRABAG a.s., ou=1, 
email=vaclav.beran@strabag.com
Datum: 2023.03.09 12:31:28 
+01'00'

Václav 
Beran

Podepsal Jan Michalec
DN: cn=Jan Michalec, c=CZ, 
o=STRABAG a.s., ou=5, 
email=jan.michalec@strabag.com
Datum: 2023.03.09 12:54:13 
+01'00'

Jan 
Michalec
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Certifikát autora podpisu :
Jméno : MUDr. Martin Kuba
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
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Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Letiště ČB, ICAO kód - LKCS Datum: 2. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Jihočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
AGA - Letiště, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2423/500

Stavba:

Místo: Letiště ČB, ICAO kód - LKCS Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

� STA
� STA688 810,63569 264,98VRN Vedlejší rozpočtové náklady

28 888 867,53 34 955 529,71

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

34 266 719,0928 319 602,55SO 01 Opravy poruch CB krytu na RWY

Opravy poruch CB krytu na RWY (dráze) Letiště České Budějovice

2. 11. 2022

AGA - Letiště, s.r.o.
 

CZK 34 955 529,71

 Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!
 
1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do 

 ostatních sestav i v jiných listech)
 
2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

2423/500
Opravy poruch CB krytu na RWY (dráze) Letiště České Budějovice

STRABAG a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

28 888 867,53

Sazba daně Základ daně Výše daně
28 888 867,53 6 066 662,1821,00%

0,00 0,0015,00%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Letiště ČB, ICAO kód - LKCS Datum: 2. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Jihočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
AGA - Letiště, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 319 602,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 319 602,55 21,00% 5 947 116,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 266 719,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Letiště ČB, ICAO kód - LKCS Datum: 2. 11. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: AGA - Letiště, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 28 319 602,55

HSV - Práce a dodávky HSV 28 319 602,55

SO 01 - Opravy poruch CB krytu na RWY

Opravy poruch CB krytu na RWY (dráze) Letiště České Budějovice

SO 01 - Opravy poruch CB krytu na RWY

STRABAG a.s.

Opravy poruch CB krytu na RWY (dráze) Letiště České Budějovice
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    1 - Zemní práce 115 841,39

    5 - Komunikace pozemní 1 984 771,03

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 26 149 217,26

    997 - Přesun sutě 62 376,13

    998 - Přesun hmot 7 396,74

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Letiště ČB, ICAO kód - LKCS Datum: 2. 11. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: AGA - Letiště, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 319 602,55

D HSV Práce a dodávky HSV 28 319 602,55

D 1 Zemní práce 115 841,39
1 K 113107130 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně m2 17,150 6 754,60 115 841,39 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107130

P
 Poznámka k položce:

  •vybourá se CB kryt mezi řezy, dno takto vzniklé drážky se začistí 

VV Úprava dilatační spáry - výplň EMZ - VIZ DETAIL 2.3
VV změřeno v Microstation
VV 245*0,07 17,150

D 5 Komunikace pozemní 1 984 771,03
2 K 599142111-1 Odstranění přelité, staré zálivky, vyrytí zálivky a těsnícího profilu trnem z dilatačních nebo pracovních spár v 

cementobetonovém krytu, hloubky do 80 mm, šířky přes 15 do 40 mm m 61 391,000 32,33 1 984 771,03

PP Odstranění přelité, staré zálivky, vyrytí zálivky a těsnícího profilu trnem z dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, 
hloubky do 80 mm, šířky přes 15 do 40 mm

VV Oprava podélné spáry 20 mm - 30% - VIZ DETAIL 2.1
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 30%
VV 32731*0,3 9 819,300
VV Oprava podélné spáry 25 mm - 40% - VIZ DETAIL 2.1
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 40%
VV 32731*0,4 13 092,400
VV Oprava podélné spáry 30 mm - 30%- VIZ DETAIL 2.1
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 30%
VV 32731*0,3 9 819,300
VV Oprava příčné spáry 15 mm - 60% - VIZ DETAIL 2.1

Opravy poruch CB krytu na RWY (dráze) Letiště České Budějovice

SO 01 - Opravy poruch CB krytu na RWY
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VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 60%
VV 28415*0,6 17 049,000
VV Oprava příčné spáry 17 mm - 20% - VIZ DETAIL 2.1
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 20%
VV 28415*0,2 5 683,000
VV Oprava příčné spáry 20 mm - 20% - VIZ DETAIL 2.1
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 20%
VV 28415*0,2 5 683,000
VV Úprava dilatační spáry - výplň EMZ - VIZ DETAIL 2.3
VV změřeno v Microstation
VV 245 245,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 26 149 217,26
3 K 919111223-1 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 43 mm pro těsnící zálivku v CB krytu m 17 049,000 63,50 1 082 611,50

PP Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 43 mm

P

 Poznámka k položce:
 •zbytky zálivek ze stěn komůrky se odstraní proříznutím komůrky kotouči, proříznutí musí být minimálně 1 mm do starého betonu, aby byla 

 zabezpečena přilnavost těsnící hmoty se stěnou komůrky
  •minimální šířka proříznuté komůrky musí být 15 mm, takže místy se prořízne i více než 1 mm ze starého betonu

VV Oprava příčné spáry 15 mm - 60% - VIZ DETAIL 2.1
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 60%
VV 28415*0,6 17 049,000

4 K 919111223-1a Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 43 mm pro těsnící zálivku v CB krytu m 500,000 51,96 25 980,00
PP Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 43 mm

P  Poznámka k položce:
 •profrézování komůrky trhliny na šířku 12 mm (zavřená trhlina) nebo 15 mm (otevřená trhlina).

VV Oprava trhliny 15 mm- VIZ DETAIL 2.2
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 20%
VV 2500*0,2 500,000

5 K 919111223-2 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 17 mm hl 49 mm pro těsnící zálivku v CB krytu m 5 683,000 69,28 393 718,24
PP Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 17 mm, hloubky 49 mm

P

 Poznámka k položce:
 •zbytky zálivek ze stěn komůrky se odstraní proříznutím komůrky kotouči, proříznutí musí být minimálně 1 mm do starého betonu, aby byla 

 zabezpečena přilnavost těsnící hmoty se stěnou komůrky
  •minimální šířka proříznuté komůrky musí být 15 mm, takže místy se prořízne i více než 1 mm ze starého betonu

VV Oprava příčné spáry 17 mm - 20% - VIZ DETAIL 2.1
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 20%
VV 28415*0,2 5 683,000

6 K 919111223-4 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm hl 37 mm pro těsnící zálivku v CB krytu m 2 000,000 40,41 80 820,00
PP Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 12 mm, hloubky 37 mm

P  Poznámka k položce:
 •profrézování komůrky trhliny na šířku 12 mm (zavřená trhlina) nebo 15 mm (otevřená trhlina).

VV Oprava trhliny 12 mm- VIZ DETAIL 2.2
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 80%
VV 2500*0,8 2 000,000

7 K 919111233-1 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 58 mm pro těsnící zálivku v CB krytu m 15 502,300 75,05 1 163 447,62
PP Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 58 mm

P

 Poznámka k položce:
 •zbytky zálivek ze stěn komůrky se odstraní proříznutím komůrky kotouči, proříznutí musí být minimálně 1 mm do starého betonu, aby byla 

 zabezpečena přilnavost těsnící hmoty se stěnou komůrky
  •minimální šířka proříznuté komůrky musí být 15 mm, takže místy se prořízne i více než 1 mm ze starého betonu

VV Oprava podélné spáry 20 mm - 30% - VIZ DETAIL 2.1
VV změřeno v Microstation
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VV podíl odborným odhadem
VV 30%
VV 32731*0,3 9 819,300
VV Oprava příčné spáry 20 mm - 20% - VIZ DETAIL 2.1
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 20%
VV 28415*0,2 5 683,000

8 K 919111233-2 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 25 mm hl 66 mm pro těsnící zálivku v CB krytu m 13 092,400 80,82 1 058 127,77
PP Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 25 mm, hloubky 66 mm

P

 Poznámka k položce:
 •zbytky zálivek ze stěn komůrky se odstraní proříznutím komůrky kotouči, proříznutí musí být minimálně 1 mm do starého betonu, aby byla 

 zabezpečena přilnavost těsnící hmoty se stěnou komůrky
  •minimální šířka proříznuté komůrky musí být 15 mm, takže místy se prořízne i více než 1 mm ze starého betonu

VV Oprava podélné spáry 25 mm - 40% - VIZ DETAIL 2.1
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 40%
VV 32731*0,4 13 092,400

9 K 919111233-3 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 30 mm hl 79 mm pro těsnící zálivku v CB krytu m 9 819,300 86,60 850 351,38
PP Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 30 mm, hloubky 79 mm

P

 Poznámka k položce:
 •zbytky zálivek ze stěn komůrky se odstraní proříznutím komůrky kotouči, proříznutí musí být minimálně 1 mm do starého betonu, aby byla 

 zabezpečena přilnavost těsnící hmoty se stěnou komůrky
  •minimální šířka proříznuté komůrky musí být 15 mm, takže místy se prořízne i více než 1 mm ze starého betonu

VV Oprava podélné spáry 30 mm - 30%- VIZ DETAIL 2.1
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 30%
VV 32731*0,3 9 819,300

10 K 919121122-1 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl do 50 mm s těsnicím profilem průměr těsnění 19 
mm m 17 049,000 219,38 3 740 209,62

PP Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem 
průměru 19 mm pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
  •spára se vyčistí tlakovou vodou, kartáčem a vyfouká tlakovým vzduchem
  •spára se předtěsní porézním profilem BACKER ROD 
  •na stěny se aplikuje primer – pouze vyžaduje-li jej použitá technologie,
  •provedení zálivky do předepsané úrovně pod povrchem CB desky
  •oprava bude provedena dle detailu č.1.

VV Oprava příčné spáry 15 mm - 60% - VIZ DETAIL 2.1
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 60%
VV 28415*0,6 17 049,000

11 K 919121122-1a Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl do 50 mm s těsnicím profilem průměr těsnění 19 
mm m 500,000 219,38 109 690,00

PP Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem 
průměru 19 mm pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
  •spára se vyčistí tlakovou vodou, kartáčem a vyfouká tlakovým vzduchem
  •spára se předtěsní porézním profilem BACKER ROD 
  •na stěny se aplikuje primer -vyžaduje-li jej použitá technologie,
  •provedení zálivky do předepsané úrovně pod povrchem CB desky
  •oprava bude provedena dle detailu č.2

 

VV Oprava trhliny 15 mm- VIZ DETAIL 2.2
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 20%
VV 2500*0,2 500,000

12 K 919121122-2 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 17 mm hl do 50 mm s těsnicím profilem průměr těsnění 22 
mm m 5 683,000 256,33 1 456 723,39

PP Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem 
průměru 22 mm pod zálivkou, pro komůrky šířky 17 mm, hloubky do 50 mm
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 Poznámka k položce:
  •spára se vyčistí tlakovou vodou, kartáčem a vyfouká tlakovým vzduchem
  •spára se předtěsní porézním profilem BACKER ROD 
  •na stěny se aplikuje primer – pouze vyžaduje-li jej použitá technologie,
  •provedení zálivky do předepsané úrovně pod povrchem CB desky
  •oprava bude provedena dle detailu č.1.

VV Oprava příčné spáry 17 mm - 20% - VIZ DETAIL 2.1
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 20%
VV 28415*0,2 5 683,000

13 K 919121122-4 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 12 mm hl do 40 mm s těsnicím profilem průměr těsnění 16 
mm m 2 000,000 196,29 392 580,00

PP Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem 
průměru 16 mm pod zálivkou, pro komůrky šířky 12 mm, hloubky do 40 mm

P

 Poznámka k položce:
  •spára se vyčistí tlakovou vodou, kartáčem a vyfouká tlakovým vzduchem
  •spára se předtěsní porézním profilem BACKER ROD 
  •na stěny se aplikuje primer -vyžaduje-li jej použitá technologie,
  •provedení zálivky do předepsané úrovně pod povrchem CB desky
  •oprava bude provedena dle detailu č.2

 

VV Oprava trhliny 12 mm- VIZ DETAIL 2.2
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 80%
VV 2500*0,8 2 000,000

14 K 919121132-1 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl do 60 mm s těsnicím profilem průměr těsnění 25 
mm m 15 502,300 323,30 5 011 893,59

PP Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem 
průměru 25 mm pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky do 60 mm

P

 Poznámka k položce:
  •spára se vyčistí tlakovou vodou, kartáčem a vyfouká tlakovým vzduchem
  •spára se předtěsní porézním profilem BACKER ROD 
  •na stěny se aplikuje primer – pouze vyžaduje-li jej použitá technologie,
  •provedení zálivky do předepsané úrovně pod povrchem CB desky
  •oprava bude provedena dle detailu č.1.

VV Oprava podélné spáry 20 mm - 30% - VIZ DETAIL 2.1
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 30%
VV 32731*0,3 9 819,300
VV Oprava příčné spáry 20 mm - 20% - VIZ DETAIL 2.1
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 20%
VV 28415*0,2 5 683,000

15 K 919121132-2 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 25 mm hl do 70 mm s těsnicím profilem průměr těsnění 32 
mm m 13 092,400 386,80 5 064 140,32

PP Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem 
průměru 32 mm pod zálivkou, pro komůrky šířky 25 mm, hloubky do 70 mm

P

 Poznámka k položce:
  •spára se vyčistí tlakovou vodou, kartáčem a vyfouká tlakovým vzduchem
  •spára se předtěsní porézním profilem BACKER ROD 
  •na stěny se aplikuje primer – pouze vyžaduje-li jej použitá technologie,
  •provedení zálivky do předepsané úrovně pod povrchem CB desky
  •oprava bude provedena dle detailu č.1.

VV Oprava podélné spáry 25 mm - 40% - VIZ DETAIL 2.1
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 40%
VV 32731*0,4 13 092,400

16 K 919121132-3 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 30 mm hl do 80 mm s těsnicím profilem průměr těsnění 38 
mm m 9 819,300 490,72 4 818 526,90

PP Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem 
průměru 38 mm pod zálivkou, pro komůrky šířky 30 mm, hloubky do 80 mm
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 Poznámka k položce:
  •spára se vyčistí tlakovou vodou, kartáčem a vyfouká tlakovým vzduchem
  •spára se předtěsní porézním profilem BACKER ROD 
  •na stěny se aplikuje primer – pouze vyžaduje-li jej použitá technologie,
  •provedení zálivky do předepsané úrovně pod povrchem CB desky
  •oprava bude provedena dle detailu č.1.

VV Oprava podélné spáry 30 mm - 30%- VIZ DETAIL 2.1
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 30%
VV 32731*0,3 9 819,300

17 K 919123111 Těsnění spár provizorním těsnicím profilem m 245,000 28,87 7 073,15 CS ÚRS 2022 02
PP Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnicím provizorním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919123111

P

 Poznámka k položce:
  •spára se vyčistí tlakovou vodou, kartáčem a vyfouká tlakovým vzduchem
  •stará spára pod drážkou se předtěsní porézním profilem BACKER ROD 
 •v případě, že to požaduje zvolená technologie, se dno opatří vložkou

VV Úprava dilatační spáry - výplň EMZ - VIZ DETAIL 2.3
VV změřeno v Microstation
VV 245 245,000

18 K 919124100-2 Zkosení hran spáry 4 mm m 61 391,000 5,77 354 226,07
PP Zkosení hran spáry 4 mm
VV Oprava podélné spáry 20 mm - 30% - VIZ DETAIL 2.1
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 30%
VV 32731*0,3 9 819,300
VV Oprava podélné spáry 25 mm - 40% - VIZ DETAIL 2.1
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 40%
VV 32731*0,4 13 092,400
VV Oprava podélné spáry 30 mm - 30%- VIZ DETAIL 2.1
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 30%
VV 32731*0,3 9 819,300
VV Oprava příčné spáry 15 mm - 60% - VIZ DETAIL 2.1
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 60%
VV 28415*0,6 17 049,000
VV Oprava příčné spáry 17 mm - 20% - VIZ DETAIL 2.1
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 20%
VV 28415*0,2 5 683,000
VV Oprava příčné spáry 20 mm - 20% - VIZ DETAIL 2.1
VV změřeno v Microstation
VV podíl odborným odhadem
VV 20%
VV 28415*0,2 5 683,000
VV Úprava dilatační spáry - výplň EMZ - VIZ DETAIL 2.3
VV změřeno v Microstation
VV 245 245,000

19 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm m 490,000 109,69 53 748,10 CS ÚRS 2022 02
PP Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735122

P  Poznámka k položce:
 •provedou se 2 řezy kotouči do hloubky 70 mm v rozteči vnějších hran 70 mm 

VV Úprava dilatační spáry - výplň EMZ - VIZ DETAIL 2.3
VV změřeno v Microstation
VV 245*2 490,000

20 K 931941211 Dilatační mostní závěr flexibilní s elastickou výplní a krycím plechem m3 1,201 404 121,24 485 349,61 CS ÚRS 2022 02
PP Dilatační flexibilní mostní závěr s elastickou výplní a krycím plechem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931941211
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 Poznámka k položce:
  •na stěny se aplikuje primer – pouze vyžaduje-li jej použitá technologie,
  •provedení EMZ dle TP80 MD do předepsané úrovně pod povrchem CB desky
 •oprava bude provedena dle detailu č.3.

VV Úprava dilatační spáry - výplň EMZ - VIZ DETAIL 2.3
VV změřeno v Microstation
VV 245*0,07*0,07 1,201

D 997 Přesun sutě 62 376,13
21 K 997221551-1 Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby t 4,116 7 216,45 29 702,91

PP Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

22 K 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01 t 4,116 7 938,10 32 673,22 CS ÚRS 2022 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861

D 998 Přesun hmot 7 396,74
23 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 158,933 27,92 4 437,41 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

24 K 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 158,933 18,62 2 959,33 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225191
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Letiště ČB, ICAO kód - LKCS Datum: 2. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Jihočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
AGA - Letiště, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 569 264,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 569 264,98 21,00% 119 545,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 688 810,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Letiště ČB, ICAO kód - LKCS Datum: 2. 11. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: AGA - Letiště, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 569 264,98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 569 264,98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Opravy poruch CB krytu na RWY (dráze) Letiště České Budějovice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

STRABAG a.s.

Opravy poruch CB krytu na RWY (dráze) Letiště České Budějovice
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    VON-N01 - Ostatní rozpočtové náklady 342 391,29

    VON-VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 91 749,41

    VON-VRN3 - Zařízení staveniště 53 188,07

    VON-VRN6 - Územní vlivy 31 513,93

    VON-VRN7 - Provozní vlivy 50 422,28

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Letiště ČB, ICAO kód - LKCS Datum: 2. 11. 2022

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: AGA - Letiště, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 569 264,98

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 569 264,98

D VON-N01 Ostatní rozpočtové náklady 342 391,29
1 K ORN1 Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou kpl 1,000 12 391,29 12 391,29

PP Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Samosběr velký + Bobcat kartáč: 40 hod

2 K ORN2 Čištění RWY po provedení prací - položka bude čerpána se souhlasem investora m2 200 000,000 1,65 330 000,00
PP Čištění RWY po provedení prací - položka bude čerpána se souhlasem investora
VV 2500*80 200 000,000

D VON-VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 91 749,41
3 K 012002000 Geodetické práce a zaměření skutečného provedení kpl 1,000 51 858,36 51 858,36 CS ÚRS 2022 02

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce a zaměření skutečného provedení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012002000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 39 891,05 39 891,05
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P  Poznámka k položce:
včetně přípravy dokumentace k přejímacímu řízení

D VON-VRN3 Zařízení staveniště 53 188,07
5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 39 891,05 39 891,05

PP Zařízení staveniště

6 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 13 297,02 13 297,02 CS ÚRS 2022 02
PP Informační tabule na staveništi
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034503000

P
 Poznámka k položce:

 "Informační tabule v průběhu stavby – Zhotovitel, TDS, cena, a další povinné údaje  (Povinný min. rozměr dočas. billboardu je 2,1 x 2,2m)"

D VON-VRN6 Územní vlivy 31 513,93
7 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 31 513,93 31 513,93

Opravy poruch CB krytu na RWY (dráze) Letiště České Budějovice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PP Územní vlivy

P  Poznámka k položce:
Vliv klimatických podmínek, ztížené dopravní podmínky, mimostaveništní doprava materiálů a výrobků,..

D VON-VRN7 Provozní vlivy 50 422,28
8 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 50 422,28 50 422,28

PP Provozní vlivy

P  Poznámka k položce:
Provoz investora, ochranná pásma, vzájemné křížení vedení,...
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


