

## **SMLOUVA O DÍLO č. SML/0106/23**

### **„SILNICE II/432: JESTŘABICE - HRANICE KRAJE, NÁSLEDNÁ PÉČE O STROMY“**

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

---

#### **Článek I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
Technický dozor:	xxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Ing. Tomáš Vávra</b>
Adresa:	Požárníků 259, Kroměříž - Vážany , 767 01
IČ:	757 84 041
DIČ:	xxxxxxxxxx
Zastoupený:	Ing. Tomáš Vávra
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Tomáš Vávra
Tel.:	xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx

#### **Článek II. Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla:  
**„SILNICE II/432: JESTŘABICE- HRANICE KRAJE, NÁSLEDNÁ PÉČE  
O STROMY“**

včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III. Rozsah a obsah díla.

Dílo bude provedeno dle příslušného soupisu prací a cenové nabídky zhotovitele ze dne 1.2. 2023

2. Závazek zhotovitele bude plněn v dílčích částech, tj. v jednotlivých etapách. Poslední dílčí částí díla se rozumí předání a převzetí prací a dalších činností souvisejících s realizací díla.
3. Závazek zhotovitele je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotovené dílčí části díla bez vad a nedodělků. Řádně zhotoveným dílem se rozumí splnění veškerých stavebních prací a dalších činností souvisejících s realizací díla.
4. O převzetí dílčí části díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.
5. Dílo je zadáváno subdodavateli, který prováděl výsadbu dotčených stromů v rámci investiční stavby. Jednotkové ceny jsou nižší, než jsou ceny v místě a čase obvyklé.

### **Článek III. Rozsah a obsah díla**

1. Předmětem díla je provedení následné péče o 42 ks stromů a 1.350 ks listnatých keřů v katastrálním území Jestřabice, které byly vysázeny v rámci stavby: Silnice II/432, hranice kraje. Následná péče bude prováděna po dobu 5 let, ukončena bude na podzim roku 2027.
2. Zhotovitel je v případě potřeby povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit včasné vyřízení všech správních povolení nutných k realizaci díla: zejména vydání stanovisek orgánů Policie České republiky a příslušného silničního správního orgánu k rozhodnutí o zvláštním užívání příslušné silnice v daném úseku, včetně zajištění vydání stanovzení místní úpravy silničního provozu a osazení přechodného dopravního značení po celou dobu provádění prací.
3. Dílo bude plněno v dílčích částech v rozsahu odpovídajícím skutečně provedeným pracím k poslednímu kalendářnímu dni dané etapy. Vždy do 3. pracovního dne po uplynutí příslušné etapy zpracuje zhotovitel písemný zjišťovací protokol o skutečně provedených pracích a tento předloží objednateli k podpisu.

### **Článek IV. Čas a místo plnění díla**

1. Termín splnění díla: **do 30. 11. 2027**
  - 1) I. etapa (údržba 2023): do 30. 11. 2023
  - 2) II. etapa (údržba 2024): do 30. 11. 2024
  - 3) III. etapa (údržba 2025): do 30. 11. 2025
  - 4) IV. etapa (údržba 2026): do 30. 11. 2026
  - 5) V. etapa (údržba 2027): do 30. 11. 2027
2. Místo plnění: silnice II/432 po hranici kraje
3. Místo předání dokladů pro předání díla: sídlo objednatele

## Článek V. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena ve výši:

<b>Celková cena zakázky bez DPH</b>	146.304,00 Kč
DPH 21 %	30.723,84 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>146.304,00 Kč</b>
(slovy stočtyřicetšesttisícťřistačtyři koruny českých,84/100 )	

Cena za realizaci jednotlivých etap je následující:

### I. etapa:

Cena bez DPH celkem	45.949,50 Kč
DPH 21 %	9 649,40 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>55 598,90 Kč</b>
(slovy padesátpět tisíc pětsetdevadesát osm korun českých,90/100)	

### II. etapa:

Cena bez DPH celkem	50 149,50 Kč
DPH 21 %	10 531,40 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>60 680,90 Kč</b>
(slovy šedesáttisícšestsetosmdesát korun českých,90/100)	

### III. etapa:

Cena bez DPH celkem	20 902,50 Kč
DPH 21 %	4 389,53 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>25 292,03 Kč</b>
( slovy dvacetpět tisíc dvěstědevadesát dva korun českých 03/100)	

### IV. etapa:

Cena bez DPH celkem	20 902,50 Kč
DPH 21 %	4 389,53 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>25 292,03 Kč</b>
( slovy dvacetpět tisíc dvěstědevadesát dva korun českých 03/100)	

### V. etapa:

Cena bez DPH celkem	8 400,00 Kč
DPH 21 %	1 764,00 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>10 164,00 Kč</b>
( slovy deset tisíc stošedesát čtyři korun českých)	

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplácena postupem dle z. č. 235/2004 Sb. v platném znění.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
4. Objednatel připouští změnu ceny v průběhu realizace díla v případě změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.

## Článek VI. Zaplacení ceny

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení díla převzetím řádně zhotovené etapy díla bez vad a nedodělků ve stanoveném termínu.
2. Fakturace je dohodnuta takto:
  - a) Dílčí fakturace bude probíhat v pravidelných ročních intervalech na základě dílčího předání a převzetí řádně zhotovené části díla.
  - b) Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  - c) V případě, že faktura (daňový doklad) nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelům jednoznačně vymezen.
  - d) Přílohou daňového dokladu a jeho nedílnou součástí bude předávací protokol, v němž bude zřetelně uvedeno fakturační období.
  - e) Daňový doklad za dílčí plnění, bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení dílčího fakturačního období, v němž byly provedeny smluvně sjednané práce a činnosti.
3. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění platí, že zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách.
4. Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do sídla objednatele. Fakturovaná částka bude objednatelům poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.
5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich část z uzavřené smlouvy o dílo platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

## Článek VII. Provádění díla

1. Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Záruční doba činí **54 měsíců**, tj. po celou dobu údržby výsadeb.
3. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 2615 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
4. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí v souladu s § 2589 a

násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad a nebezpečí likvidaci všech druhů odpadů a to v souladu s platnými právními předpisy včetně vyřízení všech souvisejících správních povolení.
6. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude obsahovat údaje dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě.
7. Zhotovitel minimálně jeden den před provedením zálivky stromů oznámí termín zálivky mailem technickému dozoru objednatele. Zhotovitel bude provádět zálivku v návaznosti na klimatické podmínky a stav dřevin, a to tak, aby nedocházelo k úhynu dřevin vlivem sucha.

### **Článek VIII.**

#### **Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy**

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané v čl. IX smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
3. Objednatel zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,2 % za každý den prodlení s úhradou faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.
4. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

### **Článek IX.**

#### **Záruka**

1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání **54 měsíců**.
2. Záruční doba začne běžet následující den ode dne předání pracoviště objednatelem zhotoviteli.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla do pěti kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

## **Článek X. Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná a účinná dnem podepsání oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem – jinak jsou neplatné.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne 22.03.2022

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Tomáš Vávra  
jednatel