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SMLOUVA O DÍLO

reg.č. objednatele:

reg. č. zhotovitele: 1-01-23-001-GAEP

uzavřená podle v platném znění § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

1. Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupen:
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních:
b) technických:
c) technický dozor investora:

IČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo úČtu:
Telefon, e-mail:
(dále jeri "objednatel")

Město Soběslav
392 01 Soběslav - Soběslav I, náměstí Republiky 59
Ing. jindřich B|áha, starosta města

Ing. jindřich Bláha, starosta města
Mgr. Pavel Lintner - místostarosta města
Ing. Zdeněk Hlasivec - pracovník Měú Soběslav

00252921
CZ00252921
Česká spořitelna a.s.

,
,

a

2. Zhotovitel
Obchodní jm. práv. os./jméno a příjm. fýz. os.l:
SÍd|o/místo podnikání:
Adresa pro doručování:
Zastoupen:

STRABAG Rail, a.s.
STRABAG Rail, a.s.
železničářská 1385/29, Střekov,
Zelezničářská 1385/29, Střekov,
Zdeněk Pavel, prokurista
Martin Kománek, prokurista

400 03 Ústi nad Labem
400 03 Ústí nad Labem

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních:
b) technických:
c) pověřený stavbyvedoucí:

IČ:
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon, e-mail:
Registrace:

(dále jen "zhotovitel")

Martin Kománek, obchodní vedoucí oblasti
Ing. jan Kašák, vedoucí provozní jednotky
Ing. Marek Chmiel, stavbyvedoucí - oblast Inženýring

25429949
CZ25429949
Raiffeisen bank, a.s.

,
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí
nad Labem, oddíl b, vložka 1370

Při operativním technickém řizenI činností na stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů, výkazů výměr a soupisu
provedených prací, zápisů o splněni podmínek pro uvolněnI záloh, odsouhlasenI faktur a protokolů o předání a převzetí
díla nebo jeho ucelené Části zastupují
a) objednatele: Mgr. Pavel Lintner, místostarosta města
b) zhotovitele: Ing. Marek Chmiel, stavbyvedoucí

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolánI. jakákoliv změna v zastoupení bude písemně oznámena druhé straně,
okamžikem doručeni tohoto oznámení je tato změna ve vztahu k druhé smluvní straně účinná.

I.
VÝCHOZÍ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

1. výchozí podklady k provedení dôa dle této smlouvy jsou:

a) Nabídka zhotovitele ze dne 16. 3. 2023 (dále jen ,,Nabídka"), na realizaci díla:
,,SOBĚSLAV - úpravy mobiliáře, zhotovení přeložky kanalizace a oprava povrchů v Kadlecově
ulici"



II.
PŘEDMĚT DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Předmětem díla je provedení stavby ,,SOBĚSLAV — úpravy mobiliáře, zhotovení přeložky kanalizace a oprava
povrchů v Kadlecově ulici"

2, Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality, stavba a její Části musí odpovídat TKP, v souladu s platnými
zákony ČR, ČSN a EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Řešení detailů bude odpovídat
vzorovým listům. PouŽité typové prvky musí být schváleny, certifikovány.

Zakázkou (dilem) jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech, uvedených v ČI. I.
výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalosti vědět měl anebo vědět mohl, že
jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení těchto prací, dodáni a
zajištění všech činností, služeb, věci a dodávek, nutných k realizaci díla, z toho zejména:
a) zřízení zařIzenI staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla

včetně řádného označení staveniště a likvidace zařIzenI staveniště po ukončení a předání díla,
b) zajištění deponování materiálu pro provedení zakázky (díla), zajištění uloženI stavební suti a ekologická likvidace

odpadů vznikajÍcÍch při provádění zakázky (díla) a ddožení dokladů o této likvidaci, vČetně úhrady poplatků za
toto uloženi, likvidaci a dopravu;

C) uvedení pozemků, komunikací, objektů Či zařIzenI dotčených prováděním zakázky (díla) do původního stavu nebo
do stavu dle podmínek stavebního povoĹenÍ, úklid prostor dotčených při provádění zakázky (díla) a současně s
dokonČením zakázky (díla);

d) zajištěni ochrany zakázky (díla) před klimatickými vlivy po celou dobu prováděni zakázky (díla);
e) případnou součinnost při zajištění kolaudace zakázky (díla) včetně účasti zhotovitele při kolaudačním řízeni na

vyzvání objednatele;
f) dodávka a nezbytné vybaveni stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost

práce (případně hasící přístroje, výstražné tabulky apod.)
g) případná příslušná objížd'ka dle zadávací dokumentace

3. veškerý materiál k provedení zakázky (díla) je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro prováděni
zakázky (díla) dodán.

4. Materiály a technologie užité zhotovitelem k provedení zakázky (díla) jsou uvedeny v Nabídce zhotovitele. Jiné
materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím pÍsemným souhlasem objednatele.

5. Vyskytne-li se při prováděni zakázky (díla) potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah zakázky (díla) předpokládaný smlouvou,
zejména v důsledku podstatné změny oko|nosti při prováděni zakázky (díla), odborného posouzeni ze strany
zhotovitele nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich
ocenění dle ČI. IV. těchto podmínek k odsouhlaseni. VeŠkeré navrhované změny rozsahu zakázky (díla) je zhotovitel
oprávněn uskutečnit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění zakázky (dňa) rozšířit nebo zúŽit rozsah zakázky (díla),
předpokládaný smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu s ust. ČI.
IV. odst. 7.

7. Zhotovitel se zavazuje provést zakázku (dílo) na své náklady, vlastním jménem a na vlastni odpovědnost, objednatel
se zavazuje za bezvadně provedené a předané dílo uhradit dohodnutou cenu.

Místem provádění díla je jihočeský kraj, město Soběslav, Kadlecova ulice.

III.
TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje splnit závazek z této smlouvy v nás|edujÍcÍch termínech:

a) zahájení díla: 22. 3. 2023

b) předáni a převzetí ukonČeného díla: 31. 3. 2023

2. Termínem zahájení prací se rozumí den předání staveniště zhotoviteli.

3. Termínem předáni a převzetí ukončeného díla se rozumí den, kdy proběhne úspěŠné jednání o předání a převzetí
předmětu díla mezi objednatelem a zhotovitelem. O předání a převzetí předmětu díla sepÍšÍ smluvní strany zápis.

4. TermÍny uvedené v odst. 1 tohoto Článku můžou být měněny pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

5. Dodržení doby plněni zpracovatelem je závislé na poskytnutí řádného spo|upůsobení ze strany objednatele,
vyp|ývajÍcÍho z této smlouvy. Po dobu prodlení objednatele a s poskytnutím spdupůsobení není zhotovitel v prodlení
se splněním závazku.
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6. zhotovitel je oprávněn provést dílo dle této smlouvy i před stanoveným termínem a objednatel se zavazuje řádně
provedené dílo i v dřNějším termínu převzít

IV.
CENA DÍLA

1, Cena za zhotovení předmětu díla byla stanovena na základě výběrového řizenI jako cena maximální a je doložená
výkazem výměr oceněným zhotovitelem.

2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou zadávací dokumentaci, včetně výkazu
výměr a porozuměl plně předmětu díla a v ceně dňa zohlednil vŠe potřebné pro následné náležité provedeni prací, tak
aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, Že se seznámil se stávajích
stavem dotčených částí objektu před podpisem této smlouvy, že jej podrobně přezkoumal, zkontroloval si výkaz výměr
a z hlediska technické správnosti a dokonalosti popisu stavby v rámci výkazu výměr konstatuje, že tento je úplný a
umožňuje provést dílo podle rozsahu a způsobem ve výkazu výměr uvedeném, za dohodnutou cenu, v dohodnutém
termínu a nepožaduje Žádné jeho další doplnění a nezjistil v něm podstatné nejasnosti ani závady.

3. Cena plnění vymezeného v ČI. I. této smlouvy v souladu s nabídkou zpracovatele Činí:

Základni cena bez DPH
DPH 21 %

Celkem včetně DPH 21%

223.039,81 KČ
46.838,36 KČ

269.878,17 KČ

Slovy: Dvě stě šedesát devět tisíc osm set sedmdesát osm korun, sedmnáct haléřů

4. V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem k provedeni díla, dle této smlouvy a
v souvislosti s ni, s výjimkou správních Či jiných poplatků, vynaložených zhotovitelem jménem objednatele.
Prokazatelné a objednatelem předem odsouhlasené výdaje spojené s těmito poplatky uhradí objednatel na účet
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy do patnácti dnů po převzetí jejich písemného vyúčtováni zhotovitelem
objednateli.

5. Stanovenou cenu plněni lze měnit pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran o
předpokládaného touto smlouvou, nebo o změně rozsahu činnosti zhotovitele, zejména
zhotovitele stavby s jejím ukonČením a předáním v termínu stanoveném v příslušné smlouvě
stavba provádí.

změně rozsahu díla,
v důsledku prodlenI
o dílo, dle které se

6. V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy také náklady na vybudováni a provoz zařIzení staveniště zhotovitele a odvoz
materiálu.

7. VeŠkeré vícepráce budou oceňovány v souladu s cenami uvedenými v nabídce. Nebudou-li práce, které jsou
předmětem vÍcepracÍ obsaženy v nabídce zhotovitele, budou oceněny následujkím způsobem:

a) cena prací dle aktuáhího ceníku Urs Praha,

b) skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přiráŽky zoh|edňujÍcÍ pořizovací
náklady,

C) cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skuteČné množství km x jednotková cena obvyklá na
km pro daný druh vozidla.

Vynásobením jednotkových cen a mnoŽství provedených měrných jednotek budou stanoveny základni náklady, ke
kterým se dopočte přirážka vedlejších nákladů v % a kompletační přirážka v % dle nabídky. Daň z přidané
hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúČtování.

8. V případě vadného plnění má objednatel právo na odstranění vady, nelze-li jinak má právo na
slevu. výše slevy bude stanovena pÍsemnou dohodou smluvních stran. Pokud se smluvní strany nedohodnou na výši
slevy, má objednatel právo na odstranění vady v plném rozsahu.

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Cenu za zhotoveni díla uhradí objednatel na základě faktury.

2. Podkladem pro fakturaci bude zjišťovací a předávací protokol, včetně soupisu provedených prací, potvrzený
zástupcem objednatele.
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3. sjednává se režim placení díla formou dňči fakturace a to za každý kalendářní měsíc. Podkladem pro fakturaci bude
soupis provedených prací podepsaný zástupcem objednatele. Celková dÍ|čÍ fakturace nesmí přesáhnout 90 % z
celkové ceny díla. zbývajÍcÍ část do celkové ceny díla si ponechá objednatel jako jistinu na odstraněni vad a nedodělků
při přeýmacím řIzení předmětu této smlouvy o dlb, včetně vyklizení staveniště. Faktury musí mít všechny náležitosti
řádného daňového dokladu podle příslušných ustanoveni zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění.

4. Do patnácti dnů po předání stavby a zápisu o odstraněných závadách a nedodělcích bude zhotovitelem vystaven a
objednateli předán konečný daňový doklad (závěrečná faktura), ve kterém budou zúčtovány předchozí dňči fakturace.

5. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní od data jejich prokazatelného doručeni objednateli.

6. ProplacenI faktur může být pozastaveno z nás[edujÍcÍch důvodů:
a) zhotovitel opětovně poruší povinnosti stanovené v této smlouvě,
b) zhotovitel nekvalitně provádí stavební a montážni práce.
Prop|ácenÍ faktur bude obnoveno po odstranění výše uvedených nedostatků.

7, V případě prodlenI objednatele s proplacením faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve
výši 0,02 % (slovy: dvěsetiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodkni.

8, V případě, že faktura nebude mít potřebné náležitosti, je investor oprávněn vrátit ji zhotoviteli k dop|nění. V takovém
případě se přeruší plynuti lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doruČením opravené faktury
objednateli.

9. Cena plněni nebo její část dle této smlouvy je považována za uhrazenou řádně a vČas, pokud ke dni splatnosti ceny Či
její části budou peněžní prostředky v odpovÍdajíci hodnotě odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví této smlouvy.

VI.
SPOLUPŮSOBENÍOBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebné spolupůsobení, spočÍvajÍcÍ zejména v:
a) předáni staveniště za podmínek stanovených touto smlouvou

VII.
POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je na základě této smlouvy povinen zejména:
a) ve sjednaném termínu provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s touto smlouvou, nabídkou, pokyny

objednatele a dohodami oprávněných zástupců smluvních stran. Zhotovitel je povinen provádět zásadní práce spojené
s předmětem díla výhradně vlastními zaměstnanci uchazeče s potřebnou odbornosti a vzděláním či vyškolenIm pro
příslušné řemeslo. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla (vysoce specializované práce) i prostřednictvím jiných,
k tomu způsobilých, osob za podmínky, že o tom prokazatelným způsobem dostatečně předem informuje objednatele
a zároveň prokáže odbornou způsobilost této třetí osoby (subdodavatele). Dílo se považuje za provedené, je-li řádně,
v souladu s touto smlouvou, ukončeno a předáno,

b) při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péČí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
techn"ckými normám' a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy. Pro úČely prováděni
dňa dle této smlouvy jsou ČN, ČSN a EN pro zhotovitele závazné,

C) vést stavební deník,
d) zúčastnit se kontroIních dnů,
e) při provádění díla zabezpečit provozní, sociální, případně i výrobni zajištěni staveniŠtě. náklady na vybudováni,

provozování, údržbu, likvidaci a čištěni zařizení staveniště jsou souČástí smluvní ceny,
f) plně zodpovídat za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků, svých subdodavatelů a ostatních

spo|upracujÍcÍch subjektů při realizaci stavby
g) zajistit odpovídajÍcÍ skládku pro vybouraný materiál,
h) udržovat v prostorách staveniště a na zhotovovaném díle pořádek a Čistotu na své náklady a zajistit jejich likvidaci dle

zákona Č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
i) postupovat s odbornou péči, v souladu se zákonem a touto smlouvou, s nabídkou, s pokyny objednatele a v souladu

s jeho zájmy, které jsou zhotoviteli známy nebo které by mu měly být Z povahy věci známé,
j) neprodleně informovat objednatele o vŠech okolnostech, které qistii při provádění díla, dle této smlouvy nebo i mimo

rámec výkonu této činnosti a které mohou mít vliv na zadání anebo změnu pokynů objednatele, a vyžádat si jeho
pokyny. Podá-li objednatel zhotoviteli nevhodné, neúplné, neúčelné pokyny, a nebo pokyny odporujÍcÍ obecně
závazným právním předpisům, je zhotovitel povinen na tyto skutečnosti objednatele bezodkladně ústně a následně do
dvou dnů písemně upozornit, a to včetně podání vysvětlení v čem dle názoru zhotovitele nevhodnost, neúplnost,
neúčelnost Či protiprávnost (určeni ustanoveni obecně závazného právního předpisu, který je porušován) pokynu
objednatele spoČívá. Bude-li objednatel na podaných pokynech trvat, je zhotovitel povinen pokračovat ve výkonu

SoD ,,SOBĚSLAV - úpravy mobiliáře, zhotoveni přeložky kanalizace a oprava povrchů v Kadlecově ulici" Stránkä 4 z 9



těchto činností dle původních pokynů objednatele a současně písemně požadovat po objednateli, aby setrvání na
původních pokynech zhotoviteli písemně potvrdil,

k) odchýlit se od pokynů objednatele jen, je-li to nezbytné v zájmu objednatele, nemůže-li včas obdržet jeho souhlas a
rozhodnutí nesnese odkladu. O skutečnostech, kdy se zhotovitel odchýli od písemných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen objednatele písemně informovat do dvou dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení od pokynů
objednatele došlo,

l) poskytovat plnění dle této smlouvy osobně, tj. prostřednictvím pověřených zaměstnanců; ve výjimečných případech,
které je povinen předem projednat s objednatelem, je zhotovitel oprávněn plnění dle této smlouvy poskytovat i
prostřednictvím třetí osoby, přičemž v takovém případě odpovídá, jakoby činnost vykonával osobně PoruŠí ii
povinnost předchozího projednáni změny v zastoupeni s objednatelem, odpovídá za škodu tím objednateli
způsobenou.

VIII.
STAVEBNÍDENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební a montážní deník o pracích, které provádí. Povinnost
vést stavební deník konČi dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky.

2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
· název, sídlo, IČ zhotovitele
· název, sídlo, IC objednatele
· název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
· název, sídlo, IČ firmy vykonávaýcľ technický dozor investora
· přehled všech provedených zkouŠek jakosti
· seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
· seznam dokladů a úředních opatření týkajícIch se stavby

3. Do deníku se zapisuji vŠechny skutečnosti důležité pro plněni smlouvy, údaje o Časovém postupu prací a jejich jakosti,
zdůvodněni odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné k posouzeni prací orgány státní
správy.

4. V průběhu pracovni doby musí být deník trvale přístupný.

5. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svoje stanovisko k zápisům do třech pracovních dnů.

6. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti
oprávněni zástupci objednatele a zpracovatelé projektové dokumentace. V případě nepříznivých klimatických
podmínek potřebných pro zdárné a kvalitní prováděni díla je zhotovitel povinen tuto skutečnost zaznamenat do
pracovního deníku a nechat odsouhlasit zástupcem objednatele. O takto odsouhlasenou dobu zdrženi v provádění díla
je možné prodlouŽit termín jeho dokončení.

IX.
POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel je ria základě této smlouvy povinen zejména:
a) předat zhotoviteli staveniště v dohodnutém termínu a ve stavu, který odpovídá podmínkám smlouvy.
b) za řádně poskytnuté plnění dle této smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu stanovenou touto smlouvou,
C) poskytovat zhotoviteli veškeré informace potřebné k řádnému plnění povinností dle této smlouvy,
d) udělit zhotoviteli plnou moc v rozsahu Činnosti prováděné jménem objednatele dle této smlouvy.

X.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách - kontrdních dnech,
které bude zhotovitel organizovat v místě plněni podle potřeby, nejméně však jedenkrát za týden.

2. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty
nebo se stanou nepřístupnými, minimálně tři pracovní dny předem jestliže se objednatel nedostaví a neprovede
kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích.

3. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole, přes vČasné písemné vyzvání bez uvedení důvodů
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
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4, jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na
náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole qistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady
odkrytí zhotovitel.

5. Zhotovitel odpovídá za to, Že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo subdodavatelů, majÍcÍ
přIslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli
maximálně do jednoho pracovního dne.

XI.
UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ STAVBY

1. Dílo je provedeno řádným ukončením a předáním stavby objednateli v souladu s touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude ukonČené dílo
připravené k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem
zahájit přejímací řIzenI a řádně v něm pokračovat.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejhnacího řIzenI seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje kratší
záruČní lhůta, než je stanoveno touto smlouvou.

4. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou veŠkeré práce, urČené rozsahem díla dle této smlouvy, provedeny řádně
v souladu s touto smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořIcí staveniště jsou vyČiŠtěny a upraveny a
upraveny, zejména je uspořádaný zbylý materiál a je odstraněn odpad vzniklý při provádění díla. Podmínkou převzetí
díla objednatelem je úklid všech prostor objektu dotčených realizací díla.

5. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojeni s
jinými nebráni řádnému a bezpeČnému uŽNáni díla. zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu
uvedeném v zápisu o předáni a převzetí díla. Náklady na odstraněni těchto vad a nedodělků nese zhotovitel,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. O průběhu přejImacího řIzenI sepIŠI obě strany zápis, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a
nedodělků s uvedením termínu jejich odstraněni. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu
svoje důvody. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do
množství jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užÍváni, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné
písemné doklady objednateli. Zhotovitel doložI objednateli před zahájením přejhnací řIzení dokumentaci skutečného
provedeni díla, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní
zprávý zařIzenI kompletovaných do díla. Dokumentaci ,,skutečného provedeni díla" je povinen zhotovitel předat ve
třech vyhotoveních objednateli při předáni díla. V případě, že nedojde k před|oženj a předání objednateli shora
uvedených dokladů nejpozději při přejímacÍm řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných touto
smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedeni díla v celém rozsahu, předpokládaném touto smlouvou.

XII.
ZÁRUČNÍ DOBA - ZODPOVĚDNOST ZA VADY

1, Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věci poskytnutých objednatelem a
zhotovitel, ani při vynaložení veškeré odborné péče, nemohl gistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil
objednatele, a ten na jejich použiti trval.

3. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

4. zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdrŽeni reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne
s odstraňováním vady. Tato doba však nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. SouČasně zhotovitel
písemně navrhne objednateli, v jakém terminu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstraněni
konkrétní vady technicky nezbytné.

5. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v terminu uvedeném v odst. 4 tohoto Článku, je objednatel
oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fýzickou osobu, a to na náklady
zhotovitele.

6, Dojde-li v důsledku vadného provedení díla v průběhu realizace stavby k navýšeni investičních nákladů stavby, hradí
tyto náklady zhotovitel.
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7. Zhotovitel ruČí za technologie a materiály navržené v projektové dokumentaci a plně odpovídá za Škodu z tohoto titulu
objednateli způsobenou např. v důsledku vady provedené stavby nebo její Části,

8. Záruční doba je 60 měsíců (slovy šedesát měsíců) a začíná běžet ode dne odevzdáni díla objednateli. Tato záruční
doba se nevztahuje na dodávky zařIzenI, na které jejich výrobci poskytují záruční dobu kratší. Na toto zařIzenI
poskytne zhotovitel záruČní dobu dle záruČních listů jednotlivých výrobců, ne však kratší, než 24 měsíce. Při odevzdání
díla předá zhotovitel seznam zařízeni, u kterých je záruční doba kratŠí neŽ 36 měsíců.

XIII.
SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Při prod|ení zhotovitele s předáním díla v termínu sjednaném v ČI III této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat
zaplacení smluvní pokuty za každý den prodlení předání díla 5.000,- KČ.

2. Při prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků v dohodnutém termínu, uvedeném v zápisu
z přejhnacího řízení dle ČI. XI. odst. 6., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,-
KČ za kaŽdou neodstraněnou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení.

3. Při prodlení zhotovitele se započetím odstraňování reklamované vady v termínu dle ČI. XII. odst. 4., je objednatel
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- kč za každý i započatý den prodlení aŽ do jejího
odstranění.

4. Při prodlení objednatele s úhradou jakéhokoli splatného závazku objednatele vůči zhotoviteli je zhotovitel oprávněn
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné Částky za každý i započatý den prodlenI.

5. V případě poruŠení povinnosti zhotovitele stanovené v ustanoveni ČI. X. odst. 2 je objednatel oprávněn po zhotoviteli
poŽadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5,000,- KČ za každé poruŠení takové povinnosti. Připadné uhrazení této
pokuty nezbavuje objednatele práva chtít po zhotoviteli odkrytí zakrývaných konstrukci a to na náklady zhotovitele.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu Škody zpŮsobenou zhotovitelem porušením
povinnosti ze smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém není kryta smluvní pokutou.

7. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemné vý'vy objednatele zhotoviteli k úhradě
smluvní pokuty, a to na účet stanovený v této písemné výzvě.

8. Objednatel má právo případně vzniklé smluvní pokuty, tedy jeho pohledávky vůči zhotoviteli započíst vzájemným
zápoČtem proti svým závazkům vůČi zhotoviteli, které vznikly plněním dle této smlouvy nebo i jiným oprávněným
závazkům.

XIV.
VYŠŠÍ MOC

1. Pokud se splněni závazku z této smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah
vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. pokud
nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od této smlouvy.

2, Pro účely této smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a
jejichž Škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání,
živelné pohromy apod.

XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušeni smlouvy
druhou smluvní stranou.

2. podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí, vedle případů stanovených v občanského
zákoníku, zejména opakované porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, i přes písemné upozornění
objednatele, a dále případy, kdy:
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a) na majetek zhotovitele byl podán návrh na prohláŠenI konkursu Či podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanoveni
zákona č. 182/2006 Sb., InsolvenčnI zákon,

b) zhotovitel převedl podnik či jeho část, jehož součásti jsou oprávnění a závazky z této smlouvy na třetí osobu,
c) zhotovitel vstoupil do likvidace
d) zhotovitel i přes písemné upozorněni provádí stavbu neodborně v rozporu s projektovou dokumentaci a přIslušnými

právními předpisy

3. Odstoupeni musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstwpeni.

4. Odstoupením se tato smlouva ruší, a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámeni o odstoupení bylo doručeno druhé
smluvní straně

5. Ode dne doručeni oznámeni o odstoupeni zhotoviteli je zhotovitel povinen nepokraČovat v plněni dle této smlouvy.
Zhotovitel je v takovém případě povinen vČas upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo
vzniku škody hrozÍcÍ objednateli neposkytnutím plnění v rozsahu předpokládaném touto smlouvou,

6. OdstoupI-li objednatel od této smlouvy v důsledku jejího podstatného poruŠení zhotovitelem, je oprávněn zadat splnění
'bývajIcí Části závazku třetí osobě, Pokud v důsledku toho dojde k navýšeni ceny plněni stanovené touto smlouvou,
uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu Škody způsobené nedodržením
termínu splněni závazku z této smlouvy.

7, Pro případ odstoupení od této smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na nádedujích:
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, jejich finanČní vyČÍs|ení v souladu s nabídkou a zpracuje "dÍ|čÍ

konečný daňový doklad,"
b) zhotovitel provede "dňčí předáni díla" v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy

XVI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Obě smluvní strany se zavazuji, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou,
nezpřistupnÍ třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než
k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace
v souladu se zákonem Č. 106/1999 Sb., q svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIcI řádnému plněni této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného
odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. V případě neplatnosti, neúčinnosti či nevynutitelnosti některých ustanovení této smlouvy nemá tato skutečnost vliv na
platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy.

XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právni vztahy založené touto smlouvou a právní vztahy touto smlouvou neupravené se ňdí přIslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

2. Spory z této smlouvy řeší, pokud nedojde k jejich urovnání smírem smluvních stran, obecné soudy ČR.

3. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečnosti, že město Soběslav (objednatel), je povinno poskytovat informace dle
zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany souhlasně prohlašují,
že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejich příloh, není označován za obchodní tajemství.

4. Smluvní strany svým podpisem na této listině potvrzuji autentiČnost této smlouvy a prohlašujI, Že si smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, Že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a
nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.

5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou pÍsemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

6. NedIlnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
· nabídka zhotovitele ze dne 16. 3. 2023

7. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál
opatřený elektronickými podpisy.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
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V Soběslavi, dne 22. 3. 2023 V Ústí nad Labem, dne 22. 3. 2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jindřich = =:,"
Bláha Datum: 2023.03.22

15:28:59 +01'00'

Digitálně podepsal
STRABAG' Zdeněk Pavel

Datum: 2023.03,22
09:14:14 +01'00'

Ing. Jindřich Bláha
starosta města Soběslav

Zdeněk Pavel
prokurista

Digitálně podepsal
STRABAG M"tin Kománek

Datum: 2023.03.22
09:00:02 +01'00'

Martin Kománek
prokurista
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v Ústí nad Labem dne 16.3.2023

SOUPIS PRACÍ l ROZPOČET CENA celkem bez
DPH

Název stavby: ,,Přestupní terminál Soběslav" Celkem 223 039,81 kč

Název SO/PS: Úpravy Mobijiáře, přeložka kanalizace a oprava povrchů v úl. Kadlecova
Název změny:

. Leňova , Cenapoř. Kód soustava l Název pdožky/dilu MI Množstvt
číslo položky jednotková Celkem

nmwm l Wl im l mm Mw--""E:"' '"5·'-'.-""' · :. r.
SO 701 ATYPSCKA BARVA PR[STKEŠKU PC\UZ1TA NA 3 KS - RAL 7042 KPt.

POUZřTI tropickeho DŘEVA s ochranou povrchu OLEjEM - dodatečný požadavek MÚ KPĹ
SO 701 Soběslav nad rámec FD a CN Mmccté
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'Dít: ' 2 KärialízäcE"'. -'l:
Hloubeni rýh Šířky clo paž l napaž ti.! M3
Obsyp potrubí a obEkt(l z nakUNmaných matená1{1 M3
ZásYp jam a rYh zeminou se zhutněnlm M3
RekmAwKcc kanalizační vpusti KUS
KřYtY z betonových dlaždic M2
Vozovkové v'stvy ze ŠD tí. do 150mm M2
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