SPRAVA
ZELEZNIC

=

Smlouva o dilo na zhotoveni

Projektové dokumentace pro spolecné
povoleni, Projektové dokumentace pro
provadéni stavby a autorského dozoru
projektanta pri realizaci stavby

Nazev zakazky: ,Rekonstrukce mostu v km
11,801 trati 0661 Usti nad Labem zapad-Trmice
(mimo) - Bilina (mimo)"

Smluvni strany
Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DIdzdénd 1003/7, PSC 110 00

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
Provozni jednotka: Stavebni sprava zdpad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupend Ing. Petrem Hofhanzlem, Feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich: I

b) ve vécech technickych: I
]

c) (Fedné oprévnény zeméméticky inzenyr: [N
e

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Datova schrdnka: uccchjm

E-mailova adresa: ePodatelnassz@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasilani danovych dokladd - faktur:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrdlni finan¢ni G¢tarna Cechy, Ndmésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datovad schranka: uccchjm

(ddle jen ,objednatel")


mailto:ePodatelnassz@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

¢islo smlouvy: E618-S5-718/2023
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214993/5423520067

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.0.

se sidlem Vargavskd 30, Praha 2, PSC 120 00

1€0:452 749 83; DIC:CZ452 749 83

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 9396
zastoupenad: Ing. Liborem Markem, jednatelem spolecnosti

Kontaktni osoby:

a) ve vécech smiuvnich: |
b) ve vécech technickych: I

C) Ufedné oprdvnény zeméméficky inzenyr: I

Bankovni spojeni: |
Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Ke Stirce 1824/56, Praha 8, PSC: 182 00

(dale jen ,zhotovitel")

¢islo smlouvy: 12-23

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladn& zmény udajd uvedenych této smlouvé, a to
doporu¢enym dopisem nebo elektronicky prostrednictvim datové schrdanky s tim, Ze k tomuto
ozndmeni musi byt prilozena kopie listiny dokladajici odbornou zplsobilost, v pfipad&, e byla
zadavaci dokumentaci vyzadovdana, aniz by bylo potreba uzavirat dodatek k této smlouvé.

Clanek 1 - Predmét smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a nebezpeéi nize uvedené dilo a objednatel
se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za n&j zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.2. Dilem se rozumi zpracovani Projektové dokumentace pro spole¢né povoleni (dale jen
~DUSP"), Projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,PDPS"), €innosti
koordinatora BOZP v pripravé a provadéni autorského dozoru (ddle jen ,AD") stavby
,Rekonstrukce mostu v km 11,801 trati 0661 Usti nad Labem zapad-Trmice (mimo)
- Bilina (mimo)™ v rozsahu stanoveném zaddvaci dokumentaci a predlozenou nabidkou
zhotovitele, vCetné zajisténi komplexniho inzenyringu pro vydani spole¢ného povoleni dle
ustanoveni § 94j zdkona 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim radu, v platném
znéni (dale jen ,stavebni zdkon") nebo pro zajisténi vydani Zavazného stanoviska orgdnu
uzemniho planovani dle ustanoveni § 96b stavebniho zakona (dale jen ,dilo™).

Clanek 2 - zavazné podklady k provedeni dila
2.1. Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:

a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

Rekonstrukce mostu v km 11,801 trati 0661 Usti nad Labem zépad-Trmice (mimo) - Bilina (mimo)*
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I. Vyzva ke zpracovdni nabidky ¢&j. 3489/2023-S7-SSZ-OVZ ze dne 17.02.2023, v¢&.
priloh

II. Smlouva o dilo, v¢. Priloh

b) Nabidka zhotovitele v souladu s Vyzvou, ktera byla objednatelem prijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele

c) Smérnice SZ SM053 Zad4vani verejnych zakézek, v platném znéni

d) Smérnice SZ SM011 - Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném
znéni

e) Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nékladd staveb stétni organizace

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

f) Smérnice SZDC SM62 Postupy v pripravé investi¢nich staveb statni organizace Sprévy
Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

g) Smérnice GR &. 16/2005 Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité Ceské
republiky, v platném znéni

h) Pravidla ,Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)*

i) Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakdzky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, v platném znéni

j)  Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

k) Vyhlaska €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni

) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP
staveb™)

m) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v piisluénych
kapitolach TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkdch staveb pozemnich
komunikaci (dale také jen ,TKP PK") - pristupné na http://typdok.tudc.cz

n) zdkon ¢. 266/1994 Sb., o drdhach, v platném znéni

o) vyhldska ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fdd drah, v platném znéni

v

p) vyhlaska €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném
znéni

q) zdkon &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), v
platném znéni

r) vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni

s) aktudlni cenovd databdze Statniho fondu dopravni infrastruktury - Cenové databdze
dopravnich staveb (CDDS) pristupné na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/cenove-databaze/

t) aktudlni cenové soustava URS piistupnd na https://www.urs.cz/software-a-data/cenova-
soustava-urs - pouZije se pouze v pripadé smlouvy, jejimz predmétem jsou budovy
(pozemni objekty) a v takovém pripadé se nepouzije cenova databaze dle pism. t) tohoto
odstavce

u) VsSeobecné technické podminky VTP/DOKUMENTACE/Q5/22 (dale jen ,VTP")

v) Zvlastni technické podminky.
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.
3.2.

Zhotovitel je povinen disledné dodrzovat predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k
zajisténi bezpeclnosti a k ochrané zdravi osob pri ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Sprdvou Zeleznic, stdtni organizaci, v platném znéni,
a Predpis SZ Bp3 Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavbdch a pfi stavebnich ¢innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném znéni. Dale se zhotovitel zavazuje
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provddéni dila pohybovat na draze nebo
v obvodu drahy na mistech verejnosti nepristupnych, mély povoleni v souladu s predpisem
SZDC ob 1 Dil II ,, Vydani povoleni ke vstupu do mist veiejnosti nepiistupnych. Priikaz pro cizi
subjekt", schvdleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod &.j.: 10583/2019-GR-030, s t¢innosti od
1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v souladu se smeérnici objednatele ¢. 120
¢.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,Dodriovéni zdkazu koufeni, poZivani
alkoholickych népojt a uzivani jinych ndvykovych latek™ v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpisti objednatele uvedenych v ¢&l. 2.1 pism. m)
a norem, které se tykaji dila a jeho soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila a pokud
mu budou objednatelem oznameny.

Zhotovitel prohlasuje, ze vySe uvedené dokumenty mu byly preddny pred podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je
pro n&j zdvazny. Objednatel umoZfuje zhotoviteli pfistup kinternim predpistim
prostiednictvim http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,O nas" -
> ,Vnitfni pfedpisy"” odkaz ,Dokumenty a predpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Naklady stavby budou oceflované dle aktudlnich cenovych databdzi Stdtniho fondu dopravni
infrastruktury nebo URS (dle toho zda se pouzije odst. 2.1 pism. t) nebo pism. u), pficemz
v dobé odevzddni zhotovitelem objednateli musi byt ndklady stavby ocenény dle cenovych
databdzi, které jsou aktuadlni v dobé odevzddni. Objednatel si analogicky dle § 100 odst. 1
zakona €. 134/2016, o zaddvani verejnych zakdzek, v platném znéni vyhrazuje ndsledujici
zménu zédvazku ze smlouvy na verejnou zakdzku: v ptipadé, *e po odevzdani ndkladl stavby
oceriovanych dle cenovych databézi Statniho fondu dopravni infrastruktury nebo URS (dle toho
zda se pouzije odst. 2.1 pism. t) nebo pism. u) a pred tim nez dojde k zahdjeni zaddvaciho
fizeni na verejnou zakdzky na stavebni prace, popr. zahdjeni vybérového fizeni dle smérnice
S7 SM053, dojde ke zméné téchto cenovych databdazi a tato smlouva nadale trvd, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli pfecen&ni ndkladl stavby dle aktudlnich cenovych databazi
za jednotkovou cenu dle polozky €. 7 uvedené v ¢l. 5.2. V takovém pripadé spolu smluvni

strany uzaviou dodatek k té smlouvé ve lh{ité 14 dnl od pisemné vyzvy objednatele.
Dale se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou

o dilo, v¢. jejich priloh.

Clanek 3 - Lhiity k provedeni dila
Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila ihned po nabyti ucinnosti smlouvy o dilo

Zhotovitel bude plnit dilo v nasledujicich dil¢ich etapach:

Harmonogram pInéni

Etapa Termin pinéni Popis cinnosti Podminky
provadénych v diléi etapé dokonceni dilci
(nejzazsi  termin  pro etapy
predani pfislusné casti
dila)
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= ;s stranami
k pripominkam

1. diléi etapa do 7 mésicii od nabyti DUSP, v&. EH a SR, Predavaci  protokol
acinnosti SOD PDPS podepsany obé&ma

2. diléi etapa

v€. EH a SR, PDPS stranami
s kompletni dokladovou

do 9 mésici od nabyti Cistopis DUSP k podani Preddvaci  protokol
ucinnosti SOD sadosti o spole¢né povoleni, | podepsany  obéma

zahajeni realizace stavby do
ukonéeni realizace stavby
v predpoklddané délce x
mésicd

projektanta

¢dsti, specifikaci pro vybér | Kopie Zadosti 0
zhotovitele stavby, spolecneé ~ povoleni
ocenéného a neocenéného |POtvrzena mistne
soupisu praci s vykazem  [Prislusnym
vymér, véetné véeobecného |stavebnim uradem
objektu
3. diléi etapa do 3 mésici od podani Kompletni majetkové Preddvaci  protokol
zadosti o spoJecne vyporadant; podepsa_ny obéma
povoleni o i stranami

Spolecné povoleni — -
¥ . pole¢né povoleni
vV pravni moci véetné dolozky o

nabyti pravni moci
4. dilci etapa - 5 mésici AUtOFSk)’/ dozor projektanta V)"kaZ poskytnuty'/ch
ukonceni dila (predpoklad <. o . sluzeb (1x za
07/2026 - 11/2026)) pri realizaci stavby; Cvrtletd) - strugny
zhotovitel se zavazuje popis vykond a
provadét AD ode dne specifikace  vykonu

autorského dozoru

4.1.
4.2

4.3.

4.4.
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Clanek 4 - Predani dila
Projedndni a odevzdani dokumentace upravuji VTP.

Zhotovitel je povinen predat dilo respektive jeho Cast dle prislusné dil¢i etapy v misté plnéni,
kterym je misto adresy smiuvni korespondence uvedené v zahlavi této smlouvy a osobé
uvedené jako kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych. Pfredani a prevzeti se uskute¢ni
formou stanovenou v odst. 3.2. O dokonceni dila (dle jednotlivych dilich etap) a terminu jeho
predani vyrozumi pisemné zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dnt predem.

Pfeddvaci protokol podepise kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi
smlouvy. V pripadé, Ze dilo vykazuje pfi predani zjevné vady nebo nedostatky, je objednatel
oprdvnén odepfit prevzeti dila. V takovémto pripadé neni splnén termin dili etapy uvedeny
v €l. 3.2. této smlouvy a zhotovitel se nachazi v prodleni. V pripadé, Ze dilo vykazuje pri predani
dle tohoto ¢lanku zjevné vady nebo nedostatky, neni zhotovitel oprdvnén vystavit dafovy
doklad - fakturu za prislusnou dil¢i etapu. Zhotovitel je oprdvnén ji opétovné vystavit az po
odstranéni zjevnych vad nebo nedostatkl, a to do 15 dnil od pisemného potvrzeni objednatele
o0 tom, Ze zjevné vady nebo nedostatky byly odstranény.

Do 30 dni od podpisu predévaciho protokolu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
provede kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zdhlavi této smlouvy
obsahovou kontrolu dila, resp. ¢asti dila, ¢imz se rozumi, Ze dilo obsahuje ty ¢asti, které stanovi
obecné zdvazny pravni predpis. V pripadé, Ze objednatel zjisti (aniz by se tim vzdaval prava
na uplatnéni vad v zadru¢ni dobé), ze preddvané dilo, resp. jeho ¢ast, vykazuje po provedené
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kontrole vady nebo nedostatky, objednatel tyto sdéli pisemnou formou zhotoviteli (postaci e-
mailem osobam oprdavnénym jednat ve vécech technickych a smluvnich uvedenych v zahlavi
smlouvy), uréi termin k odstranéni vad nebo nedostatkd a informuje kontaktniho zamé&stnance
ve vécech smluvnich uvedeného v zadhlavi této smlouvy a ekonoma stavby objednatele.
V pripadé, ze zhotovitel neodstrani nedostatky dila, resp. ¢asti dila, ve stanoveném terminu
nebo dilo vykazuje i naddle vady, je objednatel opravnén uplatnit prdvo ze zdruky za
odstranéni vad dila dle ¢l. 7 této smlouvy a smluvni pokuty dle ¢&l. 8 této smlouvy.

Clanek 5 - Cena za provedeni dila

5.1. Cena za fadné zhotovené dilo cini:
a) Celkova cena dila bez DPH 805.000,- K¢
b) DPH (zakladni sazba) 169.050,- K¢
c) Celkova cena dila véetné DPH 974.050,- K¢
5.2. Rozdéleni ceny dle jednotlivych &asti dila (bez DPH):
Polozka Popis ; e Mnozstvi ) J?antk?v Cena celkem )
jednotka acena®
Zajisténimapovwyeh | e | .
* -
Geodetické prace | I
Sosiarel —
3 prizium-pro-Zelezniéai .
spodek
Doplhujici geotechnicky a
4 stavebné& technicky prizkum [ ] [ | [ ] I
staveb
;. e [] E v.
5 pyrotechnicky-prizicurn: - | @@ - | - | -
v - [«] .;
Zpracovani DUSP, PDPS,
vyjma pfiloh G, H a I,
6 vletné viech dil¢ich - - - r—

odevzdani, dle Smérnice GR
¢. 11/2006, v platném
znéni, a dle pozadavku ZTP

Stanoveni ndklad{ stavby
v rozsahu polozkovych
rozpo&td jednotlivych SO a
PS a souhrnného rozpoctu

7 stavby (v rozsahu pfilohy G - - - —
- dle smérnice GR €.
11/2006, v platném znéni, a
dle pozadavku ZTP)

8 Zpracovani hodnoceni
ekonomické efektivnosti

Definitivni odevzdani
dokumentace, dle SOD

2 v listinné formé (dle u u

pozadavku ZTP)

Definitivni odevzdani
dokumentace, dle SOD

v elektronické formé (dle
pozadavku ZTP)

10

Zajisténi technickych
podkladt pro vypracovani
11 zaddavaci dokumentace na || | . I
vybér zhotovitele stavby dle
pozadavku ZTP
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Kompletni geodetickd ¢ast
(v rozsahu pfilohy I - dle
smérnice GR ¢. 11/2006,
v platném znéni, a dle
pozadavku ZTP), v€etné
12 inzenyrské €innosti a - - - e
zpracovani znaleckych
posudkd, vEetné
kompletniho majetkového
vyporadani

Zajisténi vydani osvédéeni o
13 shodé notifikovanou osobou
v pfipravé

Koordinator BOZP

14 v pfipravé

Kompletni dokladova &ast (v
rozsahu pfilohy H - dle
smérnice GR ¢. 11/2006,

v platném znéni, a dle

15 pozadavku ZTP), v€etné [ || L I
inzenyrské innosti a
zajisténi vydani spole¢ného
povoleni s nabytim pravni

moci

16 Spravni poplatky | . L
Rozsah ¢innosti pfi vykonu
autorského dozoru

17 projektanta v ramci || | . I

realizace stavby dle
zaddvaci dokumentace

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.
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Vyse uvedena celkovd cena za zhotoveni dila je nejvySe pripustna a zahrnuje veskeré ndklady
potiebné ke zhotoveni dila a souvisejici ndklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v €l. 5 odst.
5.1. Ize ménit pouze na zdkladé zmény rozsahu zaddni dila, kterou si vyzada objednatel.

Objednatel si vyhrazuje prdvo z jakéhokoliv dlvodu i bez uvedeni dlvodu ukon&it kdykoli
plnéni dila pisemnou vypovédi bez vypovédni Ihity, kterd nabyva G&innosti doruéenim, které
bude zaslano do datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné
dorudeni do datové schrdanky. Zhotovitel ma ndrok pozadovat thradu skute¢né provedenych
praci na dile podle miry rozpracovanosti ke dni ukonéeni smlouvy a podle jednotkovych cen
uvedenych v ¢l. 5.2. bez ohledu na jednotlivé dil¢i etapy, pokud z harmonogramu pinéni
vyplyva, ze paralelni prace na dil¢ich etapdch jsou mozné.

Objednatel si vyhrazuje pravo smlouvu vypovédét v pripadé, ze v jejim pInéni nelze pokracovat,
aniz by byla porugena pravidla uvedend ve smérnici SZ SMO053 v &l. 46, a to pisemnou
vypovédi bez vypovédni Ihity, které nabyvd Gé&innosti doru¢enim. Vypovéd bude zaslana do
datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné doruceni do datové
schranky. Zhotovitel ma ndrok pozadovat Uhradu skute¢né provedenych praci na dile podle
miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych v ¢l. 5.2,
bez ohledu na jednotlivé dil¢i etapy, pokud z harmonogramu pInéni vyplyva, ze paralelni prace
na dil¢ich etapach jsou mozné.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude provedena na zékladé dariovych dokladd - faktur vystavenych
zhotovitelem, jejichz prilohou bude vzdy dokument/y uvedeny v ¢l. 3.2 smlouvy. Dafovy
doklad - faktura musi obsahovat ndlezitosti pro tento druh dokladu vyzadované obecné
zdvaznymi prdvnimi predpisy. V pripadé, Ze danovy doklad - faktura nebude mit vSechny
nalezitosti vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén ji vratit
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zhotoviteli a nevznikd prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé vystavit
neprodlené novy danfovy doklad - fakturu a dorucit ji na adresu pro doru€ovani danovych
dokladl uvedenou v zahlavi smlouvy. Oprdvnénym vrdcenim dafiového dokladu - faktury
prestavd bézet Ihiita splatnosti, celd Ihtta b&%i znovu ode dne doruéeni opraveného dafiového
dokladu - faktury.

V ndvaznosti na pIn&ni terminG pro zpracovani dila dle €. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude
zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 1. dil¢i etapa pInéni - fakturace ceny dle polozek
€. 1az¢. 8 odst. 5.2. smlouvy, nejvyse véak Hllcelkové ceny dila, bez AD, tj. ¢dstka

ve vysi I (bez DPH)

b) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 2. dil€i etapa plnéni - fakturace ceny dle polozek
€. 9 az €. 10 odst. 5.2. smlouvy, (prip. dofakturace ceny dle polozek €. 1 az €. 8 odst. 5.2.
smlouvy), nejvysSe véak Il celkové ceny dila, bez AD tj. ¢astka ve vysi I
K¢ (bez DPH)

c) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 3. dil¢i etapa pInéni- fakturace ceny dle polozek
¢. 11 az ¢. 15 odst. 5.2. smlouvy, nejvyse vsak Il celkové ceny dila, bez AD tj.

Castka ve vySiHIIEEEEEE (bez DPH)

d) PInéni dle odst. 3. 2. smlouvy - 4. diléi etapa pInéni- fakturace ceny za Autorsky dozor
dle polozky €. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. ¢astka ve vySi | (bez DPH)

Dan z pridané hodnoty (ddle jen ,DPH") bude zhotovitelem Gc¢tovana v souladu s prislusnymi

ustanovenimi zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni (ddle jen
~zakon o DPH™).

Splatnost dafiovych dokladd je s ohledem na povahu zévazku 60 dnl od data doruéeni fadného
darfiového dokladu objednateli. Den Uhrady je vzdy dnem odepsani predmétné ¢dstky z uctu
objednatele. Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen vystavit danovy
doklad do 15 dnl ode dne, kdy vznikla povinnost ptiznat DPH, nebo pfiznat uskute¢néni pInéni,
a dorudit jej neprodlené objednateli a objednatel se zavazuje predmétnou ¢astku uhradit.

Objednatel mize poskytnout zhotoviteli zalohu. Na poskytnuti zalohy viak nemé& zhotovitel
narok. Celkovou vysi zdlohy, pofet a naCasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna),
pouzité mény, splatnost a ostatni podminky zdlohy je objednatel opravnén jednostranné
stanovit v souladu s jeho moznostmi takovou zdlohu poskytnout.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zdkona o DPH, nebo
danovy doklad zhotovitele bude obsahovat Cislo bankovniho U¢tu, na ktery ma byt pIlnéno, aniz
by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gétd, je objednatel opravnén z finanéniho
pInéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prisluSnému sprdvci dané zhotovitele.

Vystavovat dafiové doklady - faktury je povinen vii&i objednateli pouze vedouci zhotovitel
(v pripadé, ze je zhotovitel pfedstavovan spolecnosti ve smyslu § 2716 Obcanského zakoniku),
tj. na dafiovém dokladu - fakture bude uveden (identifikovan) jako osoba uskuteliujici
ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zdakonem o DPH).

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava Zeleznic, statni organizace
DIdZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234 DIC: CZ70994234
Obchodni rejstrik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nazev zakézky v souladu s touto smlouvou.
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Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na realizaci
dila a jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dafiovych dokladd, jak4 je sjednana
v této smlouvé. V pripadé zjisténi poruSeni povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 1% z ceny dila (bez DPH) za kazdy pfripad,
minimalné vSak 10 000 K¢ a maximalné 200 000 K¢ za kazdy pripad.

Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predloZit objednateli do sedmi dnl od dorugeni
vyzvy smluvni dokumentaci (v€etné jejich pripadnych zmén) se smluvnimi partnery zhotovitele
uvedenymi ve vyzvé objednatele, ze kterych bude vyplyvat spinéni povinnosti zhotovitele dle
predchoziho odstavce 6.7. Pfedklddand smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby
neobsahovala osobni idaje & obchodni tajemstvi zhotovitele & smluvnich partnerl zhotovitele;
musi z ni v8ak byt vzdy zfejmé spInéni povinnosti dle odst. 6.7. této Smlouvy. Za kazdy, byt i
zapocCaty den prodleni, se splnénim povinnosti predlozit kazdou jednotlivou smluvni
dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000
K¢.

Clanek 7 — Zaruka za odstranéni vad dila

V pripadé, Ze celkovd cena dila nepresdhne ¢astku 3.000.000,- K& bez DPH vcetné,
objednatel predloZeni zaruky za odstranéni vad dila nepoZaduje a neuplatni se tak dalsi
ustanoveni tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdé&ji do 30 dnl ode dne oboustranného podpisu protokolu o
provedeni dila predat objednateli elektronicky vystavenou bankovni zaruku za odstranéni vad
dila nebo pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku obé téz jen jako ,zaruka"™).
Zaruka bude vystavena na ¢astku odpovidajici vy$i 5 % z ceny za zpracovani DUSP, PDPS, jak
je uvedena v €l. 5.2 polozce 6 smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zdruka bude vydana na dobu 6 let od jejiho vydani.

Pokud podminky zdruky specifikuji datum ukonceni platnosti zaruky a zhotovitel neodstranil
véechny vady do 30 dni pfed timto datem ukon&eni platnosti zéruky, potom je zhotovitel
povinen platnost zaruky prodlouzit o dobu daldich 3 mésicl tak, aby prodlouZend zaruka
bezprostfedné navazovala na ukonéeni zdruky pivodni.

Objednatel je oprdvnén uplatnit pravo ze zaruky pouze v pripadech, pokud:

7.5.1 zhotovitel neodstrani vadu do 14 dnl poté, co obdrZel ozndmeni objednatele, v ném?
bylo pozadovano odstran&ni vady, nebo v jiné ptimérené |hté dodate¢n& mu k tomu
objednatelem poskytnuté a to v pIné vysi hodnoty zaruky, nebo

7.5.2 zhotovitel neuhradi objednateli zplisobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla objednatelem uplatnéna, nebo

7.5.3 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v €l. 9.4 smlouvy, nebo
7.5.4 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v €l. 9.5 smlouvy, nebo

7.5.5 nastanou okolnosti, které opraviuji objednatele k odstoupeni od smlouvy bez ohledu na
to, zda bylo odstoupeni ozndmeno ¢&i nikoliv a to v pIné vysi hodnoty zaruky.

Objednatel vrati zaruku zhotoviteli do 21 dnl poté, co tato zaruka pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto ¢lanku, v€etné jejiho pripadného prodlouzeni.

Clanek 8 — Utvrzeni zavazkd
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Na zdkladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pripadech a ve vysi jak je ddle uvedeno.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé prodleni takto:

a) smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni
v pripadé prodleni s preddnim ¢dsti dila (dil¢i etapy) v terminu dle ¢l. 3.2;

b) smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapoclaty den
prodleni v pripadé neuzavieni pojistné smlouvy nebo jejiho neudrzovani v platnosti dle ¢l.
10.4.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé vad dila takto:

a) 1 % zcelkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjiSténou vadu po odevzdani Cistopisu
prislusné ¢asti dila;
b) 0,5 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjisténou vadu spocivajici v nedolozeni

kazdého jednotlivého zdvazného stanoviska dotfeného subjektu nezbytného pro vydani
sprdvniho rozhodnuti;

c) 2.000,- K¢ za kazdou zjisténou vadu spodivajici v nesouladu soupisu praci s ostatnimi
¢dstmi dokumentace;

d) 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni, nebude-li nedostatek
vytknuty dle ¢l. 4.4 smlouvy odstranén v terminu uréeném objednatelem, s tim, ze
v takovém pripadé prodleni polina bézet od okamziku uplatnéni vady dle ¢&l. 4.4 smlouvy;

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé poruseni ostatnich smluvnich
povinnosti takto:

a) 50.000 K¢,- jako jednorazovou smluvni pokutu, pokud zhotovitel povéril provadénim dila
jiného poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

b) 1% z utvrzované povinnosti, minimalné v8ak 1.500,- K¢ za kazdy zapoclaty den prodleni,
pokud zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat objednateli zaruku dle ¢&l. 7
této smlouvy nebo neudrzuje v platnosti zadruku v rozsahu vyZzadovaném touto smlouvou;

c) pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni €¢l. 11 této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vySi 10.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni;

d) ve vyS$i 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad vyskytu odkazu na konkrétni vyrobek &i sluzbu
uvedeny v predanych podkladech pro tvorbu zaddvaci dokumentace, kterou objednatel
zpracovava pro daldi stuper, ktery by znamenal zvyhodfiovéni konkrétnich vyrobkd &i
vyrobcdl.

Maximalni celkovd vyse vSech smluvnich pokut uloZenych zhotoviteli dle této smlouvy je

stanovena ve vysi 50% z celkové ceny dila (bez DPH).

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit Urok z

prodleni ve vydi stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Uroky z tGrokl nelze

pozadovat.

Smluvni pokutu nebo Urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnd
ode dne, kdy ji bude dorucena pisemna vyzva druhé smluvni strany.
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Objednateli je opravnén zapocist jakoukoliv pohleddvku z této smlouvy proti pohleddvce
zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel neuhradi smluvni pokutu
ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na ndhradu $kody, kterd vznikla v disledku porugeni povinnosti, jejiz spinéni bylo
zajisténo smluvni pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu i tehdy, jestlize
porugeni smluvni povinnosti nezavinil; to se netykd pfipad vyslovné& uvedenych v &l. 8.10-
8.12. smiouvy.

Jestlize nékterym dlvodem neplnéni terminu zhotovitele je:

a) neposkytnuti soucinnosti tretich osob v pripadech, kdy jejich soudinnost je pro spinéni dila
nezbytna

b) nevyddni pozadovanych rozhodnuti organd verejné moci ve spravnich lhlitach ackoli bylo o
né pozadano radné a véas

¢) nevydani stanovisek dotéenych organl ve spravnich Ihiitdch ackoli bylo o né pozédano Fadné
a vcas

d) doplnéni poZadovana organy vefejné moci nebo pozadavky dotéenych organl, popf.
G¢astnikl daného Fizeni jestlize jejich diivodem neni vada dokumentace zhotovované
zhotovitelem

e) nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pfi sou¢innosti s objednatelem
f) nezahdjena, prip. neukondend, dédicka rizeni
g) neznami vlastnici nebo ,nedosazitelni® vlastnici mimo tGzemi statu

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové terminy pInéni a dal$i postup, pfic¢emz Ihita k
pInéni bude prodlouzena o dobu trvani prekdzky. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi
terminy plnéni se nenachéazi zhotovitel v prodleni a na pfipadné nepinéni termind z dvod{
uvedenych v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize dojde ve sprdavnim fizeni zahajovanym v souvislosti s touto smlouvou k podani
opravného prostiedku ackoli divodem pro podani opravného prostiedku nebyla vada
dokumentace zhotovované zhotovitelem dle této smlouvy, dohodne objednatel se zhotovitelem
nové terminy plnéni, posunuté o dobu mezi podanim opravného prostifedku a nabytim pravni
moci konec¢ného rozhodnuti ve véci. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi terminy
S #R . z vr e R s O [+] [+] r
plnéni se nenachazi zhotovitel v prodleni a na pripadné neplnéni terminu z duvodu uvedenych
v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize se zhotovitel domnivé, e mu z jakéhokoliv divodu vznikl ndrok na prodlouZeni Ihity
pro plnéni nékteré z DilCich etap, je zhotovitel povinen tyto skutecnosti pisemné ozndmit
objednateli (osobé& uvedené v zahlavi smlouvy jako osoba oprdvnéna jednat ve vécech
technickych) bezodkladné, nejpozd&ji do patnéacti (15) dndl, poté, co se o vzniku skute¢nosti,
zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a souCasné predlozit objednateli
podrobné odlvodnéni predloZeného naroku, tj. vedkeré podplirné argumenty, na kterych se
zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky a toto doloZit. K pozdé&ji pfedlozenym argumentiim se
jiz nebude pfihlizet a hledi se na n&, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto divody
shleddny pripustnymi, je objednatel v takovém pripadé povinen uzaviit se zhotovitelem
dodatek na prodlouZeni Ihiity dil¢iho terminu plnéni. V pfipadé porugeni povinnosti zhotovitele
ozndmit objednateli relevantni skute¢nosti ve Ihdté dle prvni véty tohoto &lanku, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 1.000,- K¢ za kazdy zapoclaty den
prodleni.
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Clankem 8 neni dotéeno prdvo na uplatiiovani smluvnich pokut uvedenych v jinych
ustanovenich této smlouvy.

Clanek 9 - Odpovédnost za vady, $kodu a zaruky

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouvé,
zejména Uucelu jeho wvyuziti, pripadné nemd vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou,
objednatelem, platnymi predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. Za vady se povazuji zejména:

a) dilo (projektova dokumentace) je zpracovano tak, ze podle ného stavbu nelze dokoncit;

b) stavbu podle projektu zhotovovaného podlé této smlouvy sice dokoncit Ize, ale v urcité dobé
po jejim dokoné&eni se u ni v dlsledku chyby projektové dokumentace vyskytnou vady (napf.
zatékdni, praskani stén);

c) stavba podle projektu pljde dokonit, avéak v projektu chybéla souédst, kterou objednatel
dtvodné ocekdva;

d) projektova dokumentace obsahuje vnitfni rozpor - napfr. urcita ¢ast stavby je obsazena ve
vykresové Casti projektové dokumentace, ale neni jiz soucdsti vykazu vymeér;

e) projektova dokumentace neni v souladu s obecné zdvaznym pravnim predpisem;
f) pfedavané dilo neni kompletni;

g) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které prodluzuji termin predani dila zhotovovaného podle
této smlouvy

h) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které negativné ovlivni zaddni dalSich praci v ndvaznosti
na tuto smlouvu

V pripadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a nasl. zdkona ¢.
89/22012 Sb., oblanského zadkoniku, v platném znéni. Zhotovitel odpovida za vSechny vady,
které ma dilo nebo ¢ast dila v okamziku jeho preddni a prevzeti objednatelem a ddle za vady,
které vyjdou najevo kdykoliv v dob& 60 mésicli od ukon&eni vykonu autorského dozoru; v
piipad&, e se autorsky dozor neprovadi, koné&i tato lhiita 60 mésici od prevzeti stavby.
Objednatel nebo jind oprdvnénd osoba jsou povinni oznamit zhotoviteli, ze dilo nebo ¢ast dila
mé vady a pozadovat jejich odstranéni kdykoliv v priib&hu zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovanim vad dila nebo ¢3asti dila bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy mu bude doru¢eno ozndmeni objednatele nebo jiné opravnéné osoby, Ze dilo nebo
¢ast dila ma vady vcetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani vad se zhotovitel
zavazuje bez preruSeni pokrafovat a odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky
mozné [hité, nejpozdéji véak ve Ih{té 14 dnd, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohodé&. V pripadé vzniklych vad dila budou tyto bezplatné rfeSeny v ramci zaru¢ni doby
zhotovitelem. Zhotovitel se ddle zavazuje k bezplatnému odstranéni vad dila, i které se objevi
v ramci schvalovaciho fizeni, pripadné pfii preddvani dokumentace. Zhotovitel je povinen
odstranit na své ndklady i ty objednatelem ozndmené vady dila, za které odpovédnost odmita,
resp. vady, které neuzndvda. Na takovou vadu se v ostatnim prfimérené pouZzije Uprava pro
vady dila. Pokud se ndsledné stane nespornym, Ze zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skute¢né neodpovidal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli ndklady, které na odstranéni
vady G&elné vynaloZil, do 30 dnl od dne jejich prokdzéni zhotovitelem.

V pripadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip. objednatelem
uréené Ihit&, je objednatel nebo jind opradvnéna osoba opravnén zajistit odstranéni této vady
vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, Ze
timto postupem objednatele nebude ?a4dnym zplisobem dotéena odpovédnost zhotovitele za
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vady dila nebo dotlené ¢asti dila v€etné jejiho pripadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to,
zda odpovédnost za vady vyplyva ze smlouvy nebo ze zdakona. Naklady na odstranéni vady je
povinen uhradit zhotovitel objednateli na zdkladé vyzvy k uhradé. Objednatel ma pravo vyuzit
k dhrad& nakladtd na odstranéni vad své naroky vyplyvajici ze zaruky za odstranéni vad dila.

Zhotovitel odpovidd za vSechny $kody, které objednateli nebo tietim osobdm zplsobil pfi
provadéni cinnosti porusenim svych smluvnich nebo zakonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veSkeré financni ¢astky, které byly objednateli ve spravnim,
soudnim ¢i jiném obdobném fizeni ulozeny jako pokuty ¢&i jiné majetkoprdvni sankce za
zhotovitelem zplsobené porudeni smluvnich nebo zdkonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré financni ¢astky, které na objednateli uplatnila jakdkoliv
tfeti osoba za zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti. Prdvo na uplatnéni
narokd z titulu ndhrady $kody se proml&i uplynutim lhiity 15 let, poitané ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.

Povinnd smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni strané zplsobenou &kodu
v penézich do 30 kalend&rnich dni ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni
strany k ndahradé Skody.

V pripadé, Ze objednatel musel pfi realizaci stavby provddéné podle dila zhotovovaného dle
této smlouvy provést viceprace zplisobené vadou projektu, zavazuje se zhotovitel uhradit podil
na vicendkladech ve vysi 15 % maximalné vsak 80 % z ceny za dilo (bez DPH) dle této
smlouvy. Ndrok objednatele na vicendkladech podle tohoto ¢ldnku existuje samostatné vedle
pripadného ndroku objednatele na smluvni pokutu. Podil na vicenakladech neni ani smluvni
pokutou ani ndhradou Skody, ale predstavuje samostatny smluvni ndrok sjednany mezi
smluvnimi stranami, jehoz vécnou podstatnou je sdileni rizika spocivajiciho ve vzniku
vicendkladl zplsobenych vadou dila (projektu), kterd byla zjisténa a? pfi realizaci stavby.

Clanek 10 - Ostatni ujednani

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese od zahdjeni pInéni do okamziku prevzeti dila
objednatelem zhotovitel, ledaZe &koda byla zplsobena podklady prevzatymi od objednatele
nebo té&mi, ktefi plnili jeho ukoly nebo pokyny.

Pripadné zmény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat jen s kontaktnimi zaméstnanci
objednatele uvedenymi v této smlouvé, kteri vSak nejsou opravnéni smlouvu ménit ani
dopliiovat.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu upozornit objednatele na vSechny zjiSténé
zavazné skutecnosti tykajici se predmétu dila, které jsou pIné v odbornosti zhotovitele a brani
radnému pokracovani nebo dokonéeni dila nebo jeho ¢asti.

Pokud tak stanovi zaddvaci dokumentace, zavazuje se zhotovitel nejpozdé&ji ke dni uzavreni
smlouvy uzavfit a posléze udrzovat po celou dobu trvani smlouvy pojisténi a kdykoli na vyzvu
objednatele pojistnou smlouvu predlozit.

Dilo bude zhotovitelem zpracovéno komplexné s dislednou vnitfni koordinaci navrhovanych
¢asti dila, zejména z hlediska omezeni Zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel ozndami objednateli, nejméné 10 dni pred jedndnim s orgdny verejné moci, predmét
projednavanych skutecnosti a vyzve objednatele k pripadné tcasti.
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Seznam véech poddodavateld:
Poddodavatel

Obchodni firma | Sidlo | 1¢o | % podil na
zakdzce

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakédzce se nebudou v prib&hu provadéni dila ménit
nebo doplhovat bez pisemného souhlasu objednatele (pro vylou€eni pochybnosti se
nevyzaduje pro udéleni souhlasu uzavieni dodatku ke smlouvé). V pripadé, ze pfi provadéni
dila bude nové doplnén poddodavatel nebo vyménén stdvajici poddodavatel je zhotovitel
povinen objednateli (osob& oprdavnéné jednat ve vécech smluvnich) predlozit veskeré
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele predlozit v zaddvacim fizeni.
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvé s poddodavatelem uvést, Zze poddodavatel neni opravnén
povérit provadénim dila dalsi osobu.

Zhotovitel prohladuje, Ze ?adny z jeho poddodavateld nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5
letech pravomocné odsouzen pro trestny Cin uvedeny v priloze ¢. 3 k ZZVZ nebo obdobny
trestny Cin podle prdvniho radu zemé sidla Poddodavatele, pricemz k zahlazenym odsouzenim
se neprihlizi. Je-li poddodavatelem prdvnicka osoba, musi tuto podminku splfiovat tato
pravnickd osoba a zdroven kazdy C¢len statutdrniho orgdnu. Je-li ¢lenem statutdarniho orgdnu
poddodavatele prdvnickda osoba, musi tuto podminku spliiovat tato prdvnickd osoba, kazdy
¢len statutarniho orgdnu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto prdvnickou osobu ve
statutdrnim organu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobocka zdvodu zahrani¢ni
pravnické osoby, musi podminku spliiovat tato pravnicka osoba a vedouci pobocky zdvodu; v
piipadé pobocky zdvodu Ceské pravnické osoby musi podminku spliiovat tato pravnicka osoba,
kazdy ¢len statutarniho orgdnu této pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu
ve statutarnim orgdnu dodavatele a vedouci pobocky zdvodu.

10.9.1. Piestane-li n&ktery z poddodavateld splfiovat vy$e uvedené podminky dle odst. 10.9.
této smlouvy, ozndmi zhotovitel tuto skutecnost objednateli bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dnii ode dne, kdy poddodavatel prestal splfiovat vyse
uvedené podminky.

10.9.2. Objednatel mizZe pozadovat nahrazeni poddodavatele, ktery prestal splfiovat podminky
dle odst. 10.9. této smlouvy.

10.9.3. Ukazi-li se prohlaseni zhotovitele dle odstavce 10.9. této smlouvy jako nepravdiva
nebo porusi-li zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 10.9.1, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel je ddle povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 10.9.1, smluvni pokutu ve vysi
50.000 K¢&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zdkoniku a § 2050 Obcanského
zakoniku se nepouziji.

10.10. Socidlné a environmentalné odpovédné zadavani

14/22

10.10.1 Porady, které zhotovitel svold, budou probihat primérné distanénim zplsobem
(elektronicky, napf. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly
spojeny s mistnim Setfenim.

10.10.2 Zhotovitel se zavazuje, ¥e v prib&hu plnéni dila v rozsahu DUSP a PDPS umozni v
souvislosti s pInénim dila provedeni studentské exkurze, a to v kanceldrich zhotovitele
nebo pfi provadéni projekénich & prizkumnych pracich ptimo na budoucim stavenisti.
Pokud zhotovitel neumozni provedeni exkurze, je povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 100 000 K¢.
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10.10.3 Objednatel oznami zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem kondni exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred objednatelem
pozadovanym terminem kondni exkurze potvrdi moznost uskutecnéni exkurze,
pripadné navrhne objednateli jiny termin uskute¢néni exkurze, nejpozdéji viak do 30
dnt od ptivodné objednatelem pozadovaného terminu. Zhotovitel poskytne objednateli
soulinnost pri jeho Ucasti na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje
objednatele k ucasti na exkurzi.

10.10.4 Ucastniky exkurze budou primérné studenti vysokych, stiednich nebo uériovskych &kol
stavebniho, elektrotechnického, strojarského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici
téchto skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-
30 osob (studenti v¢etné doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do
15,00 hod.

10.10.5 Zhotovitel se zavazuje provést ucastniky exkurze po dotlenych mistech dle podminek
a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Gcastnikim exkurze odborny vyklad
k aktudlné provddénym {innostem.

10.10.6 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele pisemnou zpravou
nejpozd&ji do 14 dnd od kondni exkurze. Zprédva musi obsahovat sd&leni o $kole,
predmétu exkurze, ¢ase konani a poltu Gcastnikl. V pfipadé nepredloZeni pisemné
zpravy v poZadovaném rozsahu ve |hité dle prvni véty tohoto odstavce je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vy$i 20 000 K&.

10.10.7 Zhotovitel bude dlsledn& poZadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva
vyziskdavaného z kolejového loze.

10.10.8 Ustanovenimi o smluvnich pokutdch uvedenymi v ¢l. 10.10. této Smlouvy neni
dotéeno uplatfovani smluvnich pokut uvedenych v ¢l. 8 této smlouvy.

Clanek 11 - Zpracovani osobnich Gdaij

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude zpracovavat osobni Udaje pro objednatele za
ucelem provedeni dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pro objednatele zpracovavat osobni Udaje vyhradné za
uvedenym UGlelem, zplsobem a na zékladé doloZenych pokynl a podminek objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zdkladé této smlouvy pro objednatele zpracovdvat ndsledujici kategorie
subjektl osobnich tdajt:

zaméstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadreni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutnd
pro provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirdny smlouvy nezbytné pro provedeni dila
(dle jen ,subjekty Gdaji™).

Zhotovitel bude na zé&kladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjektl tdajii zpracovavat

pro objednatele nasledujici typy osobnich tdaji:

U zaméstnancd objednatele identifika¢ni a kontaktni (idaje (jméno a ptijmeni, telefonni &islo,
emailova adresa, titul), Udaje spojené s pracovnim zarazenim zaméstnance (pracovni
zarazeni).
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U ostatnich fyzickych osob identifika¢ni a kontaktni tdaje (jméno a prijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt - kontaktni adresa, titul, ¢islo a typ
uctu, bankovni instituce) - (dale jen ,osobni udaje®).

Osobni udaje budou zhotovitelem zpracovdvdany a ukldddny na serverech umisténych v

provozovné zhotovitele.

Pokud zhotovitel zpracovava na zdkladé vyslovného pokynu objednatele osobni Gidaje, které

tato smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Udaje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou uéinnd az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukonéenim zpracovani osobnich udajd dle této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovdnim osobnich tGdajt:

Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technickd a organiza¢ni opatieni podle Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovdnim osobnich Gdajii a o volném pohybu té&chto tdaji a o zrudeni
smérnice 95/46/ES (obecné natizeni o ochrané osobnich Gdajt) (dale jen ,GDPR"), které
se na néj jako na zhotovitele vztahuji a pInéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit
objednateli;

Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho ndzoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s ucinnymi pravnimi predpisy;

Zhotovitel miZe preddvat osobni tdaje do treti zemé& nebo mezindrodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto predani
zaloZzena na povinnosti vyplyvajici z prdva Unie nebo clenského statu, které se na
objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pred
predanim, ledaZe by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z dllezitych divodd
verejného zajmu;

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovdvat osobni Gdaje zavdzaly
zachovdvat mléenlivost ve vztahu ke véem osobnim Gdajiim, které zpracovéavd na zakladé
této smlouvy, a rovnéz tak o bezpeclnostnich opatrenich, jejichz zverejnéni by ohrozilo
zabezpeceni osobnich udajl;

Zhotovitel mlZe do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zdkladé predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavrit smlouvu zajistujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti miCenlivosti a zajisténi
bezpe&nosti osobnich ddaji a poskytnuti dostateénych zdruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatieni podzhotovitelem;

Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovdni, byt objednateli ndpomocen
prostrednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatreni pro splnéni objednatelovy
povinnosti reagovat na Zzadost o vykon prav subjektt Gdaji dle GDPR;

Zhotovitel je povinen byt objednateli ndpomocen pfi zaji$tovani souladu s povinnostmi
podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani objednatele ze
strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné pracovni
doby zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se
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zpracovani osobnich udaji vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho
ukondeni;

- Po ukoné&eni zpracovéni osobnich tdajl podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje, pokud je to mozné, a vymazat
vSechny zpracovdvané osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databazi, vletné
vymazani vSech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo
k tomu dal pisemny souhlas objednatel.

V pripadé, Ze zhotovitel zpracuje osobni ddaje nad ramec vymezeny touto
smlouvou/doloZenymi pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
sprdvce. Pokud timto zpracovdanim nad ramec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny
objednatele vznikne objednateli skoda, je zhotovitel povinen Skodu uhradit.

Clanek 12 - Vlastnicka prava a uZivaci prava

Vlastnické pravo k jednotlivym €astem dila a ve§kerym dokumentlim, pfedanym zhotovitelem
objednateli na zakladé smlouvy, nabyvd okamzikem jejich predani zhotovitelem objednateli
stat a objednatel souasné ziskavd odpovidajici prdvo hospodareni ve smyslu zakona ¢.

v oavrs

77/1997 Sb., o statnim podniku, ve zn&ni pozd&jsich predpisi.

K vysledklim &innosti zhotovitele v souvislosti s pin&nim smlouvy, které jsou autorskym dilem
ve smyslu ust. § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o prdvu autorském, o pravech souvisejicich s
prdvem autorskym a o zméné& nékterych zdkonl (autorsky zdkon), ve znéni pozd&jsich
predpisli, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcéanského zdkoniku poskytuje k takovému
autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového autorského
dila objednateli opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umoznujici vSechny
zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni Gelu smlouvy a pokracovani plnéni
navazujici na tuto smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu tomuto Gcelu primérenému, s tzemnim
rozsahem vymezenym uzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu
trvani majetkovych autorskych prdv k autorskému dilu, véetné moznosti zdsahu do autorského
dila, a to i prostrednictvim tretich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veSkerych licenci poskytnutych na
zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel ¢i jeho pravni ndstupce nejsou
povinni licenci vyuzit.

V piipadé licence dle predchézejiciho odstavce se zhotovitel s ohledem na vyznam a zptsob
pouziti vyslovné ziika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 ob¢anského zdkoniku
a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382 obdanského
zakoniku.

Clanek 13 - Odstoupeni

Kromé& jinych dlvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisl, je objednatel oprdvnén odstoupit od
smlouvy v pripadé podstatného poruseni smlouvy, jestlize:
13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim dila nebo ¢asti dila delSim nez 30 dni;

13.1.2 Zhotovitel porusuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud zavadny stav z
dlvodu na strané zhotovitele trvd i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni objednatele
na tuto skutecnost;

13.1.3 Zhotovitel nespini svou povinnost poskytnout zaruku za odstranéni vad dila dle ¢l. 7
nebo nesplni svoji povinnost udrZzovat po celou dobu provadéni dila v platnosti nékterou z
objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv;
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13.1.4 Z okolnosti je zjevné, ze zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni dila nebo
zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele v rozporu se smlouvou, ze nebude pokracovat v
provadéni dila;

13.1.5 Zhotovitel nespini vyzvu k odstranéni nékteré z vad dila.

13.1.6 Zhotovitel porusi zdvazek, Ze poddodavatelé budou poskytovat pInéni dle smlouvy
pouze v rozsahu dle ¢l. 10.7 nebo postoupi prava & povinnosti ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele;

13.1.7 Nastane u zhotovitele nékterd z nize uvedenych skutecnosti:

« Gpadek nebo hrozici Gipadek dle zdkona &. 182/2006 Sb., o tGipadku a zplsobech jeho feseni
(insolven¢ni zakon)

¢ poda dluznicky ndvrh na zahajeni insolven¢niho rizeni

« byl konkurs zrugen proto, e majetek byl zcela nepostadujici pro uspokojeni vétitell
» bylo proti zhotoviteli zahdjeno exekucni fizeni nebo narizen vykon rozhodnuti

byl zruden s likvidaci nebo bez likvidace

» dojde k jakémukoliv jinému tkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkonl nebo udélosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané zhotovitele nebo zdstupce zhotovitele se souvislosti s
pInénim smlouvy dopusti trestného Cinu Uplatkarstvi nebo prijeti Gplatku.

13.1.9 Jakékoli prohldseni zhotovitele dle smlouvy se ukdze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neozndmi objednateli ani do 30 dnli po ukonleni ¢&innosti nékteré z
opravnénych osob, kterd byla uvedena jako ¢len odborného persondlu dodavatele, nebo
osoby, kterda pro tcel hodnoceni byla zhotovitelem navrzena v Nabidce zhotovitele a kterd
splnila minimalni droven kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel mél byt vyloucen z Gcasti v zadavacim fizeni.

13.1.12 Zhotovitel pred zadanim verejné zakazky predlozil idaje, dokumenty vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele.

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, miZe objednatel
odstoupit od smlouvy pisemnym ozndmenim zhotoviteli, které nabude tc¢innosti dnem doruceni
zhotoviteli.

Rozhodnuti objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav objednatele
podle smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem, kdy nabyde udinnosti odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal objednatel pokyn pro
ochranu Zivota, zdravi nebo majetku nebo pro bezpecnost dila,

13.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrati objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni dila
prevzal.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi, e po odstoupeni miize objednatel dokongit dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuZit projektovou
dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.
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Ke dni ucinnosti odstoupeni od smlouvy ma zhotovitel pravo na thradu téch ¢asti dila v&. praci

pfi vykonu autorského dozoru, které byly realizovdny do okamziku ucinnosti odstoupeni a
nebyly zhotoviteli zaplaceny jako pInéni za ¢ast dila v ramci jiné Diléi etapy, pricemz se pouziji
ceny uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nema pravo na uhradu za ty casti dila, které byly
provedeny vadné.

Clanek 14 — Kontrol

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ¢i osobdm povérenym objednatelem a dalSim
pové&renym kontrolnim orgdndim veskerou soucinnost, véetné predloZeni doklad{ souvisejicich
s plné&nim zakdzky, pti provadéni kontroly objednatele, zhotovitele &i poddodavateld ze strany
kontrolnich organt CR (OIP, DI, DU, NKU, SFDI, FU, MD, MF aj.) v pfipadé thrady naklad{
z narodnich zdrojii a v piipadé Ghrady nakladd z rozpoltu Evropské unie kromé vyse
uvedenych kontrolnich orgdnt CR i kontrolnich evropskych organl - Evropskd komise,
Evropsky Gfad pro boj proti podvodim (OLAF) a Evropsky t&etni dviir, pfipadné daléi agentury
dle prislusného dota¢niho programu a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jim
povéirenou osobou ¢i kontrolnim organem urfeny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolefenstvi pro ochranu finan¢nich
zajm0 Evropskych spoledenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem (v pfipadé dhrady
nakladd z rozpo&tu Evropské unie).

Zhotovitel se zavazuje, e umozni zamé&stnanclim statni organizace Sprava eleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finanénich prostfedkll na té &asti
dila, kterd je financovana a placena z prostfedk( Statniho fondu dopravni infrastruktury. Tato
kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zakonem ¢&. 104/2000 Sb., o
Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele poskytnout soulinnost pfi vykonu finanéni
kontroly podle zdkona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé a o zméné
nékterych zdkonl (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranny zapocet pohleddvky a neni oprdvnén postoupit
jakoukoliv pohleddvku vii¢i objednateli ani jeji €ast, vzniklou na zdkladé smlouvy tfeti osobé
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Financni prostiedky poskytované na
zdakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt predmétem vykonu prav tretich osob.

Clanek 15 - Uvefeinéni
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach dlinnosti

nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v
platném znéni (dale jen ,ZRS").

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zaji$tuje objednatel.
Nebude-li tato smlouva zasldna k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostrednictvim registru
smluv, neni zddnd ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu
Skody ani jiné ujmy, kterd by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim udaji o identifikaci smluvnich stran, predmétu
smlouvy, jeho cené &i hodnoté a datu uzavreni této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze Gdaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této smlouvé, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obcanského zakoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a Ze se
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15.5.

15.6.

16.1.

nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3
odst. 1 ZRS.

e

Jestlize smluvni strana ozna¢i za své obchodni tajemstvi ¢dst obsahu smlouvy, kterd v ddsledku
toho bude pro Ucely uverejnéni smlouvy v Registru smluv zneditelnéna, nese tato smluvni
strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznaleni byla uvefejnéna
zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru smluv
uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druhd smluvni strana neoznadi za své obchodni tajemstvi
pred uzavirenim této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za prfipadnou Skodu ¢&i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznadenim
obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného ozndmeni druhé
smluvni strany objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych ¢dsti smlouvy, véetné
odlvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povaZovény. Druhd smluvni strana je povinna
vyslovné uvést, Ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, napliuji sou¢asné
vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 obdanského
zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skute€nost, Ze takto oznafené
informace prestaly napliiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich Gdajd,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurcitou.

Clanek 16 - Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici prislusna
ustanoveni obecné zdvaznych pravnich predpisi Ceské republiky, zejména obcéanského
zakoniku.

16.2. Tuto smlouvu lze uzavrit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto smlouvu je mozné

ménit, dopliiovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva uzaviena, nebo ve
formé prisnéjsi, a to prostfednictvim vzestupné &islovanych dodatkd, které mohou navrhnout
obé smluvni strany. VyluCuje se ujedndni, které by zménilo ustanoveni o zakazu zmény
zavazku v jiné nez pisemné formé&. Zménu tohoto ustanoveni Ize provést jen pisemné.

16.3. Smluvni strany se dohodly, Zze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.
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vyluCuje a zZe neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta
a odst. 2 obanského zakoniku.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylu€uji, ze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami
se prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji prednost pred ustanovenimi
zdkona dle ust. § 558 odst. 2 obdanského zakoniku.

Veskerd prdva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevylu€uje, na pravni ndstupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakakoliv prava nebo povinnosti i jejich ¢ast na tfeti osobu bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

Zadné tkony ¢ jedndni ze strany objednatele nelze povaZovat za piislib uzavieni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku objednatel nepripousti
prijeti ndvrhu na uzavreni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo prdavné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a prdvni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
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této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo prdavné nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejbliz&i G&elu neplatného &i nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnd od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

16.8. Dle ust. § 630 odst. 1 obcanského zdkoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy
sjednavaji proml¢eci lhitu v délce trvani 6 let, pokud neni touto smlouvou stanoveno
v nékterych pripadech jinak.

16.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 ob¢anského zdkoniku prebira zhotovitel podpisem
této smlouvy nebezpeci zmény okolnosti.

16.10. Smluvni strany stvrzuji, Ze pfi uzavirdni této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi plnéni této smlouvy a veSkerych finnostech s ni
souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zdsadami, hodnotami
a cili compliance programd a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize t&mito dokumenty
dotéené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych strankach smluvnich stran
(spole¢nosti).

16.11. Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavieni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran
a kazda ze smluvnich stran méla prilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

16.12. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zarucenym elektronickym podpisem
zalozenym na kvalifikovaném certifikdtu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovanym
elektronickym podpisem, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma platnost originalu.

16.13. Soucdsti této smlouvy jsou ndsledujici prilohy:
priloha €. 1 - VSeobecné technické podminky
priloha €. 2 - Zvlastni technické podminky
priloha €. 3 - Mezinarodni sankce

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se vSemi ustanovenimi VSeobecnych
technickych podminek a Zvlastnich technickych podminek bez vyhrad souhlasi.

V Praze Vo
Za objednatele: Za zhotovitele:

|
23.03.2023 08:50
Podepsano elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl Ing. Libor Marek
reditel jednatel

Stavebni sprava zdpad TOP CON SERVIS s.r.o.
Sprava zeleznic, statni organizace

(podepsano elektronicky) (podepsano elektronicky)

]

Priloha €. 3 - Mezinarodni sankce

1. Zhotovitel prohlasuje, zZe:
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1.1 on, ani 24dny z jeho poddodavatel( nebo jinych osob, jejich? zplsobilost byla vyuzita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 5k
nafizeni Rady (EU) €. 833/2014 ze dne 31. ¢ervence 2014 o omezujicich opatfenich vzhledem
k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajin&, ve zn&ni pozd&jsich pfedpist, jimZ se
zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do
oblasti plisobnosti smérnic o zaddvani vefejnych zakéazek, jakoZ i &l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism.
a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lank( 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU, ¢&lankd 7 a 8, &l. 10
pism. b) aZz f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, &lanku 18, ¢l. 21 pism. b) aZ e) a pism. g
az i), ¢lank( 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢&l. 13 pism. a) az d), f) aZz h) a j) smérnice
2009/81/EC,

1.2 on, ani 2adny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla vyuZita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle €lanku 2 natizeni
Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k Cinnostem
narusujicim nebo ohrozujicim Gzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni
pozdé&jsich predpist, a dalsich provadécich predpist k tomuto nafizeni Rady (EU) &. 269/2014
(dale jen ,Sankcni seznamy™),

1.3 Je-li Zhotovitelem sdruZeni vice osob, plati vyse podminky dle tohoto ¢lanku také
jednotlivé pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruZzené, a to bez ohledu na pravni formu
tohoto sdruzeni.

1.4 Prestane-li Zhotovitel nebo né&ktery z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichZ
zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zaddvéani vefejnych zakazek, splfiovat
vySe uvedené podminky dle tohoto &lanku, oznami tuto skute¢nost bez zbytecného odkladu,
nejpozdé&ji vdak do 3 pracovnich dnd ode dne, kdy pfestal splfiovat vySe uvedené podminky,
Objednateli.

1.5 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi plnéni této Smlouvy v souladu s Nafizenim
Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem k situaci v
Bélorusku a k zapojeni Bé&loruska do ruské agrese proti Ukrajing, ve zn&ni pozdé&j$ich predpisd,
a daldich provadécich predpisi k tomuto nafizeni Rady (EU) &. 269/2014.

1.6 Zhotovitel se dale ve smyslu ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) &. 269/2014 ze dne 17. bfezna
2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k &innostem narusujicim nebo ohrozujicim tzemni
celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve zn&ni pozd&jsich predpisl, zavazuje, Ze
finanéni prostfedky ani hospodarské zdroje, které obdrzi od Objednatele na zakladé této
Smlouvy a jejich ptipadnych dodatk(, nezptistupni pfimo ani nepfimo fyzickym nebo
pravnickym osobam, subjektim ¢&i orgdndm s nimi spojenym uvedenym v Sanké&nich
seznamech, nebo v jejich prospéch.

1.7 UkaZi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 1.1, 1.2 nebo 1.3 této P¥ilohy &. 3 jako
nepravdivd nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 1.4 nebo
nékterou z povinnosti dle odstavcd 1.5 nebo 1.6 této Pfilohy & 3, je Objednatel opradvnén
odstoupit od uzaviené Smlouvy o dilo. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti dle pfedchozi véty, s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4 této
Prilohy €. 3, smluvni pokutu ve vysi 300.000 K&. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4, smluvni pokutu ve vysi 100.000
KE&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku a § 2050 Obcanského zakoniku se
nepouziji.
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