
                                                                                                                                VSETRpo10962071      

 S M L O U V A  O   D Í L O 
VS-19548/ČJ-2023-801251-VERZAK 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 

 

                                                 I. Smluvní strany 

 1. Česká republika - Vězeňská služba České republiky 

                     Sídlo:  Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,    

Právní forma: organizační složka státu   

zastoupená na základě pověření generálního ředitele VSČR 

č. j. VS-10280-5/ČJ-2019-800020-SP ze dne 1. června 2019, Vrchní rada, plk. 

Mgr. Petr Veselý, ředitel Věznice Rýnovice. 

           

Věznice Rýnovice 

Belgická 3765/11,  

poštovní přihrádka 14,  

466 21 Jablonec nad Nisou             

IČ:                  00212423 

                     DIČ:              není plátcem DPH 

 Bankovní spojení:           ČNB pobočka Ústí nad Labem,  

 č.ú.                xxxxxxxxxxxxx 

                                         (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

               

                 2. Hevanes s.r.o. 

       Sídlo: Rozcestí 721/1, Krásné Březno,40007 Ústí nad Labem 

Zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou C 43105 

Jejímž jménem jedná: p. Stanislav Hess 

       IČ:07847726 

DIČ: CZ07847726 

       Bankovní spojení, Raiffeisenbank  

       Č. ú. :xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé    

 

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto Smlouvu o dílo (dále jen 

„Smlouva“): 

 

 

II.  Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

1. Závaznými podklady pro uzavření Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) jsou:  

Nabídka zhotovitele ze dne 16.1.2023 s oceněným výkazem výměr. 

 

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje převzetí závazných podkladů od 

objednatele, seznámení s jejich obsahem a souhlasí bez výhrad s jejich obsahem a 

podobou. 
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III. Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést opravu střešního pláště a 

klempířských prvků v rámci akce „Rýnovice-oprava střechy trafostanice“ v nestřežené 

části Věznice Rýnovice (dále jen „dílo“) v souladu s nabídkou zhotovitele. 
 

2. Místem pro provádění díla je Věznice Rýnovice, Belgická 3765/11, 466 21, Jablonec nad 

Nisou, v objektu 1201N00031 – objekt Trafostanice v nestřežené části areálu věznice. 

 

3. Dílem se rozumí provedení všech potřebných prací tj. demontáží stávajících klempířských 

prvků. Odstranění stávajících PUR vrstev. Natavení hydroizolačního modifikovaného pásu 

a provedení krytiny z PVC fólie. Součástí díla se rozumí taktéž provedení nových žlabů a 

svodů. Podrobná specifikace prováděních prací dodávek a služeb je uvedena v příloze č. 1 

Oceněný výkaz výměr. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s opravou, a 

to konkrétně: odvoz a nezávadné uložení odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, 

bezpečné uložení materiálu, vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, 

provedení potřebných zkoušek a revizí podle technických norem (ČSN, ČSN EN apod.), 

doložení příslušných atestů a prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky.  
 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí, 

formou kompletní dodávky tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu 

Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Při jeho 

provádění musí dodržet podmínky příslušných technických norem a v souladu s normami 

oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující), s jinými 

obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami obecně závazných právních 

předpisů, závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem 

v podmínkách výzvy a podle podmínek vyplývajících z nabídky zhotovitele, 

vč. dalších požadavků, podmínek, zákonů a vyhlášek. 

 

5.    Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nedocházelo k navýšení požárního zatížení   

   objektu, zejména použitím nevhodných a snadno hořlavých materiálů a látek. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo způsobilé sloužit svému účelu 

plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému a převést vlastnické právo k dílu 

na objednatele. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit: 

- provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

nutných k řádnému provedení díla, veškeré práce a dodávky související 

s bezpečnostními opatřeními na ochranu života a zdraví osob a majetku. 

- likvidaci a odvoz demontovaných a vybouraných konstrukcí a ostatního odpadu, vč. 

poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů.    

- všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle příslušných technických norem 

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění  

a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů. 

- vyhotovení průvodní technické dokumentace, zkušebního protokolu – protokol 

o zkoušce, revizní zprávy, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
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požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
 

8. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v předchozích odstavcích tohoto 

článku Smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, mohou být realizovány 

jen s písemným souhlasem objednatele při splnění podmínek stanovených zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dodatkem 

ke Smlouvě bude možno dohodnout rozsah víceprací, jejich finanční ohodnocení 

a úhradu. 

 

9. Zhotovitel se zavazuje rozsah prací nutných k provádění díla zúžit, nebo rozšířit, pokud jej 

o to objednatel požádá. V takovém případě se zavazuje uzavřít s objednatelem dodatek 

k této Smlouvě, kde bude zohledněna změna ceny a rozsah víceprací. 

 

10. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za dílo, které je provedené bez vad 

a nedodělků, cenu sjednanou dle čl. V. odst. 1 této Smlouvy za platebních podmínek 

sjednaných v této Smlouvě. 

  

 

IV. Doba plnění 

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však   od 

posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až   do úplného 

dokončení a protokolárního předání díla objednateli, včetně odstranění případných vad 

a nedodělků, předání veškerých atestů, prohlášeních o shodě, konečných zkouškách 

a revize a vyklizení staveniště. 

 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 3 kalendářních dnů od podpisu 

Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne 

předání staveniště objednatelem, o kterém bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Zhotovitel provede dílo specifikované v čl. III. této Smlouvy, ukončí práce a dodávky dle 

této Smlouvy a předá dílo objednateli nejpozději do 60 dnů ode dne předání místa 

provádění díla. 

 

3. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z jakýchkoliv důvodů 

na nezbytně nutnou dobu a v kterékoliv fázi realizace díla. Bude-li objednatelem dán příkaz 

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen 

tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či 

znehodnocení díla. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku 

takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy 

přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O 

dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje doba dohodnutá pro jeho dokončení. 

Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil 

a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace 

déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je 

zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na 

příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace, projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním 
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termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel 

dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou 

lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo 

prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od 

Smlouvy odstoupit.  

 

5. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín 

zahájení prací uvedených v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy na pozdější termín (max. však 

o 12 měsíců od uvedeného termínu).  

 

 

V. Cena díla 

1. Celková cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této Smlouvy, byla dohodnuta ve výši: 

 

 Celková cena za provedení díla bez DPH 163779,33  Kč 

 Slovy:stošedesáttřitisícsedmsetsedmdesáttřikorunatřicettřihaléřů 

  

               DPH 21 %  34393,66 Kč 

 Slovy: třicetčtyřitisíctřistadevadesáttřikorunašedesátšesthaléřů 

 

 Celková cena za provedení díla vč. DPH    198172,99- Kč 

 Slovy:stodevadesátosmtisícstosedmdesátdvakorunadevadesátdevěthaleřů 

 

2. Celková cena za dílo je nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele spojené s provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými při 

provádění díla, zejména s jejich odvozem a likvidací a přejímá veškeré povinnosti plynoucí 

z plnění této Smlouvy ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

(zejména odvoz a řádná likvidace odpadu). Cena obsahuje také veškeré poplatky za uložení 

odpadů a suti na veřejnou skládku, včetně dopravy.  
 

3. Cena je platná po celou dobu realizace díla a to i po případném prodloužení termínu 

dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu 

zahájení). Cenu díla dle odst. 1 tohoto článku bude možné měnit pouze v případě změny 

výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné 

sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, je zhotovitel 

k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, 

že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH bude cena díla upravena 

dodatkem ke Smlouvě. 
 

4. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (dále jako „vícepráce“) bude řešena v souladu 

s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě 

objednatel vyzve zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel 

povinen nabídnout tyto vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným v této Smlouvě 

a v Závazných podkladech. Případné vícepráce budou oceněny především podle 

jednotkových cen z nabídky zhotovitele. Nejsou-li takové práce v nabídce obsaženy, budou 

oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době 

realizace těchto prací, a to jako cena nejvýše přípustná. Nejsou-li takové práce v těchto 
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cenících obsaženy, budou oceněny dohodou a to z cen obvyklých v čase a místě pro dané 

práce a dodávky. 

 

5. Neprovedené práce (dále jako „méněpráce“) budou oceněny podle ceny uvedené v nabídce 

zhotovitele a cena díla uvedená v odst. 1. bude o tuto hodnotu snížena. Případné omezení 

sjednaného rozsahu díla (méněpráce) bude provedeno písemným dodatkem k této 

Smlouvě. Případné neprovedené (méněpráce) práce budou zjištěny na základě porovnání 

mezi skutečným provedením a rozsahem prací dle nabídky účastníka pro předmět díla.  

 

6. Zhotovitel zaručuje úplnost   rozpočtu (oceněného    výkazu výměr     dle   přílohy č. 1.             

této   Smlouvy)    ve  smyslu  § 2621   odst.  2 OZ,  provedení   případných   víceprací   či 

neprovedených  prací  tím však není dotčeno. Skryté překážky provádění díla  týkající  se 

místa, kde má být dílo provedeno, oznámí zhotovitel  bez zbytečného odkladu objednateli 

a navrhne změnu díla dle § 2627 OZ. 
  

7. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s 

realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Zhotovitel přebírá veškeré závazky 

vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů a zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Práce a činnosti s tím spojené (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu) jsou zahrnuty ve 

sjednané ceně. 

 

8. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 

vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do 

stavebního deníku. 

 

9. Rozpočet nebo oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr je nedílnou součástí 

Smlouvy jako příloha č. 1. 

 

    

VI. Platební podmínky 

1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu. 

Z tohoto důvodu má právo čerpání finančních objemů určených k prostavění,  

v opodstatněných případech, upravovat. 

 

2. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně vč. DPH na základě jediného daňového 

dokladu (faktury) vystaveném zhotovitelem, po splnění všech věcných a termínových 

podmínek. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný 

zjišťovací protokol a soupis provedených prací a dodávek, včetně všech vyhotovení 

průvodní technické dokumentace, zkušebního protokolu – protokol o zkoušce, revizní 

zprávy, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a včetně dokladu o 

likvidaci demontovaných a vybouraných konstrukcí a ostatního odpadu, vč. poplatků za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je 

zhotovitel v prodlení s dílčími sjednanými termíny nebo má dílo či jeho dílčí provedení 

vady či nedodělky, které brání běžnému provozu.  
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3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ   a 

§11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve   znění   pozdějších předpisů, a touto Smlouvou 

stanovené náležitosti, potvrzený soupis skutečně provedených                   prací. Splatnost 

faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost 

úhrady je splněna okamžikem odepsání z účtu objednatele vedeného u peněžního ústavu.  

Pokud faktura nemá předpisy stanovené nebo sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn 

ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli, aniž se   tak dostane   do prodlení a nová lhůta 

splatnosti  počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.  Za 

den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany   sjednávají poslední kalendářní den 

měsíce, za který je faktura vystavena. 

 

4. Zhotovitel zašle fakturu vystavenou v elektronické podobě ve formátu PDF (dále jen 

„elektronická faktura“) na mailovou adresu ePodatelny: faktury@grvs.justice.cz a 

v kopii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Elektronická faktura bude v předmětu e-mailu označená výrazem: „Faktura – Věznice 

Rýnovice“. 

 

Na fakturách je nezbytné rozlišit adresu odběratele a adresu odběrného místa 

(příjemce/adresáta), tedy následovně: 

 

Odběratel:  ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky,  

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4  

IČO: 00212423, DIČ: CZ 00212423 

 

Dodací adresa:  Vězeňská služba České republiky 

Věznice Rýnovice 

Belgická 3765/11  

466 21 Jablonec nad Nisou      

 
 

5. Objednatel neuhradí část faktury, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž provedení 

nebo dodání nebylo sjednáno ve Smlouvě nebo jejích dodatcích.  
  

6. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 

druhé smluvní straně závdavek.  

 

7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není 

dotčeno ustanovení čl. VI. odst. 3. Smlouvy. 

 

 

VII. Další povinnosti objednatele a zhotovitele  

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště-místo plnění nejpozději do 3 dnů od podpisu 

Smlouvy a o tomto předání bude sepsán písemný protokol nebo zápis ve stavebním deníku. 

 

2. Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro provádění díla, tj. umožní zaměstnancům 

zhotovitele přístup k místu, kde se dílo provádí za předpokladu, že: 
          a) tito zaměstnanci mohou předložit platný doklad totožnosti některého ze státu Evropské 

unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě 

občanských průkazů nebo platný cestovní pas u státních příslušníků ostatních států. 



 7 

          b) pracovníci zhotovitele zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při 

provádění díla dozvědí.           

       c)  objednatel   zajistí   školení   o   povinnostech osob vstupujících do prostor                                                                                                              

věznice   a pohybujících se ve střeženém prostoru. 
 

3. Oprávněné osoby objednatele, uvedené v čl. VIII. odst. 1. této Smlouvy, mají přístup 

na místo plnění díla (pracoviště – místa provádění prací) zhotovitele podle § 2626 OZ, 

za účelem kontroly souladu provádění prací se Smlouvou a právo činit opatření podle          § 

2593 OZ. Mají přístup na staveniště a místa, kde jsou uskladněny věci určené k provedení 

díla. Jiným osobám, kromě příslušných orgánů státní správy a osob provádějících dílo, 

je vstup na pracoviště – staveniště povolen jen se souhlasem oprávněné osoby zhotovitele 

uvedené v čl. VIII. odst. 2. této Smlouvy. 

 

4. Objednatel seznámí zástupce zhotovitele s riziky BOZP a PO, které se vztahují k místu 

realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech 

skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí. 

 

5. Zhotovitel poskytne, na výzvu objednatele, veškeré technické listy používaných materiálů. 

 

6. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel odpovídá za porušení obecně platných 

právních předpisů, zejména týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí 

a ochrany vod před znečištěním ropnými látkami při provádění díla a zavazuje se uhradit 

případné sankce vzniklé na základě porušení těchto předpisů a to i v případě, že byly již 

vyúčtovány objednateli a uhradit případnou náhradu škody. 

 

7. Zhotovitel je povinen respektovat a zabezpečit splnění podmínek stanovených správními 

orgány, s nimiž byl objednatelem seznámen (zejména ve stavebním povolení nebo dalších 

rozhodnutích pro stavbu) a uhradí objednateli případné sankce za neplnění těchto 

podmínek zaviněné zhotovitelem. 

 

8. Zhotovitel je povinen využívat příjezdovou komunikaci, která je ve vlastnictví objednatele, 

jen v souladu s platnými předpisy (jako by se jednalo o komunikaci veřejnou) a hradí 

případné škody vzniklé jejím užíváním. Dále je povinen, v případě jejího znečištění, zajistit 

její úklid a očištění. 

 

9. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávku energií a vody pro 

provedení díla budou zajištěny z odběrních míst objednatele za úhradu přes podružné 

měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.  

 

10. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 

prokazatelné proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů odborně 

způsobilou osobou a také z podmínek práce ve střeženém prostoru, se kterými byl 

seznámen. K tomu mu objednatel poskytne potřebnou součinnost. Dále se zavazuje k 

dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se 

likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.  

 

11. Při provádění jakýchkoliv prací s ohněm (svařování) nebo řezání, při kterém vznikají jiskry 

(broušení, řezání) je zhotovitel povinen si předem zajistit, přes odpovědného pracovníka 



 8 

objednatele, příkaz k provádění daných činností, kde budou stanovena opatření jako je 

dohled a odpovědnost za PO. 

  

12. Další povinnosti zhotovitele: 

-   zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek.  

-  zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce a požární ochraně, ochraně 

zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi. 

- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba 

musí být, jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla, 

přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem 

zhotovitele a přijímat oznámení objednatele. 

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při 

plnění povinností dle této Smlouvy omezit provoz objednatele nad rámec této Smlouvy.  

- zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem 

příslušného subdodavatele. 

- zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními 

sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů.  

- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které 

zhotovitel pro provedení díla využil. 

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 

majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém 

držení, úschově či pod svou kontrolou. 

- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje, převzaté od objednatele, 

po dobu jejich užívání. 

- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady. 

- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany 

a ostatní pravidla platná v areálu objednatele.  

- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 

kvality, dodržování technické dokumentace a udržování pořádku na převzatém 

staveništi. 

- zhotovitel je povinen strpět provádění kontrol při navážení materiálu do střežené části 

věznice a při odvážení materiálu ze střežené části věznice na přítomnost nepovolených 

předmětů. Kontrola se vztahuje na celé vozidlo včetně kabiny řidiče. 

- zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu informovat objednatele o potřebě 

zajištění přednostního odbavení vozidel k zajištění bezodkladných prací. 

         -     zhotovitel   bere   na   vědomí,   že prostory   věznice   jsou monitorovány kamerovým 

     systémem. 

         -     zhotovitel bere na vědomí, že v případě vstupu nebo vjezdu osob do Věznice  

 Rýnovice je, v případě podezření, VS ČR oprávněna provádět orientační                                                          

dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu a při zjištění přítomnosti                                 

alkoholu v dechu, kontrolovanou osobu nebo osoby do prostoru věznice nevpustit.    

 

13. Zhotovitel je povinen předložit objednateli dle § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, seznam poddodavatelů, jejichž 

prostřednictvím hodlá plnit zakázku. Zhotovitel předkládá seznam poddodavatelů i tehdy, 

jestliže v nabídce uvedl, že nezamýšlí zadat část veřejné zakázky jinému subjektu. 
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14. Veškerá činnost při provádění případných stavebních prací musí být koordinována 

s určenými pracovníky objednatele. 

 

15. Zhotovitel je povinen vybudovat úložiště materiálu tak, aby jeho vybudováním nevznikly 

žádné škody a po ukončení stavby uvést místo plnění do stavu dle požadavků stanovených 

objednatelem, a to do 5 dnů od předání a převzetí díla. 

 

16. Zhotovitel zajistí vyhotovení seznamu nářadí, které je dováženo do střežené části věznice 

a zajistí bezpečné uložení nářadí proti možnému zneužití. 

 

17. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy (zhotovování díla) po předání díla 

objednateli a po ukončení Smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech,                     

o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy (se zhotovením díla). 

Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, 

které se na provádění díla podílejí. 

 

 

VIII. Oprávněné osoby 

1. Za objednatele jsou oprávněni ve věci této Smlouvy jednat: 

a) bez omezení rozsahu: 

- plk. Mgr. Petr Veselý, ředitel věznice; tel. xxxxxxxxxx;                                                

      e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   

- plk. xxxxxxxxxxxxxx, 1. Zástupce ředitele věznice; xxxxxxxxx; 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   

 

b) ve věcech ekonomických:  

- xxxxxxxxxxxxxxxx; tel. xxxxxxxxx;   

      e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   

 

c) ve věcech   technických, technického dozoru, včetně   kontroly    provádění   prací 

a průběžné realizace, převzetí díla, odsouhlasení provedených prací; provádění 

záznamů do stavebního deníku, odsouhlasení faktur a provedených prací; 

- xxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

- xxxxxxxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx, e-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

         -     xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    kteří mohou tyto činnosti vykonávat každý samostatně.  

 

d) Objednatel si vyhrazuje právo tento seznam popřípadě doplnit, což bude zaznamenáno 

ve stavebním deníku. 

 

2. Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této Smlouvy jednat: 

a) bez omezení rozsahu:  

      - Stanislav Hess, tel. xxxxxxxxx; e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxx 

        

b) ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru zhotovitele, 

denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících 

z   přejímacího   řízení,   přijímání   uplatňovaných   práv   z   odpovědnosti   za   vady  

a nedodělky:  
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      -  Stanislav Hess, tel. xxxxxxxxxx; e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx; 

3. Ve věcech smluvních a ke změnám Smlouvy jsou oprávněni k jednání ti, kteří Smlouvu 

podepsali, nebo jejich právní nástupci. Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu 

jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této Smlouvě.  

 

 

IX. Stavební deník 

1.   Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště a zahájení 

prací na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel               je 

povinen vést stavební deník způsobem stanoveným zákonem č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon,   ve    znění    pozdějších    předpisů,  a   v   souladu   s   Vyhláškou   č. 499/2006 

Sb. o dokumentaci staveb ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. příl. č. 9 a provádět zápisy do 

stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto 

zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět 

v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou 

přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy 

se odstraní stavební vady a nedodělky podle zápisu o předání a převzetí díla. Ve stavebním 

deníku se zvlášť vyznačí práce, které je nutné provést pro zdárné provedení díla a nebyly 

ve výzvě a v této Smlouvě obsaženy a tyto budou dále zdokumentovány podle odst. 2. 

tohoto článku Smlouvy. 

 

2.   V stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce, méně práce a zapisovány formou 

popisu prací s výkazem výměr a měrných jednotek, po jejich předchozím odsouhlasení 

technickým dozorem objednatele a autorským dozorem. Dále sem budou zaznamenávány 

provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla. Jestliže objednatel 

s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději 

do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu 

souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že zhotovitel nesouhlasí se záznamem 

objednatele. 

 

 

X. Technický dozor objednatele 

1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Objednatel, nebo jeho   zástupce,   je   oprávněn  vykonávat  na stavbě technický dozor  

a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle 

podmínek Smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 

veřejnoprávních orgánů.  

         Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. 

 

XI. Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 

prováděním díla 

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 

vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést místo provádění prací do 

původního stavu do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. 

 

2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 

protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým 
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ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví 

objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 

 

3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 

objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí 

škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, 

a včetně věcí, jimiž mají být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoliv se 

tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází             na 

objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí stavby oběma smluvními stranami. 

Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle 

této Smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání 

objednateli. 

 

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod 

povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou 

obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným 

způsobem upozorněn. 

 

5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele 

nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším 

pracovním postupu zakryty, anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit 

jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, 

ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez 

tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací 

a konstrukcí hradí: 

          -   v případě neprokázání vadného provedení objednatel 

          -   v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 

6. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 

kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 

zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 

7. Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou 

předmětem Smlouvy, škody na majetku, na němž je dílo prováděno, zařízení a majetek 

tvořící zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti živelným pohromám, vlastní dodávky 

po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich 

majetku a své pracovníky pro případ své povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu 

nebo nemoci z povolání. Výše pojistného se bude rovnat minimálně výši nabídkové ceny 

vč. DPH dle čl. V. odst. 1 této Smlouvy. 

 

8. Objednatel, nebo jeho zástupce, kontroluje provádění prací podle projektu stavby              a 

zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde 

jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má 

objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ. Zhotovitel je při provádění díla povinen 

dodržovat pokyny objednatele. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě 

nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po upozornění zhotovitele, 

neodpovídá zhotovitel za vady díla. 

 

9. Zhotovitel není oprávněn provádět vícepráce, změny materiálů, změny způsobu provádění 

díla stanovených projektem stavby, oceněným rozpočtem a výkazem výměr, jestliže tyto 
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nebyly prokazatelně odsouhlaseny zástupcem objednatele a projektantem a následně 

sjednány dodatkem k této Smlouvě.  

 

10. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být 

z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může 

jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 

11. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených 

v čl. VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na 

staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. 

VIII. této Smlouvy. 

 

 

XII. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným ukončením a předáním díla dle čl. III. 

této Smlouvy objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků, včetně předání veškeré 

dokumentace (prohlášení o shodě, atesty, apod.). Objednatel splní svůj závazek převzít dílo 

podepsáním protokolu o předání a převzetí díla. 
 

2.  O předání a převzetí dokončeného díla podle čl. III. (dále jen „předávací řízení“) sepíší 

smluvní strany protokol, který pořizuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem a obě 

strany jej podepíší. Zápis bude obsahovat: 

        a)  zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,       

        b)  prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 

        c)  soupis případných zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty a způsoby jejich 

        odstranění; určení subjektu nesoucího náklady na jejich odstranění; v případě,  

        že nebude toto v protokolu uvedeno, má se za to, že náklady nese zhotovitel, 

d) dohoda o jiných právech z vadného plnění (prodloužení záruky za jakost nebo slevě  

        z ceny díla). Tyto dohody jsou účinné, jen pokud byly následně sjednány v dodatku k této  

        Smlouvě; určení nového termínu pro předání a převzetí díla, jestliže objednatel dílo  

        nepřevzal.  

 

3.   Výzvu k předání a převzetí dokončené stavby je zhotovitel povinen doručit objednateli 

(poštou, e-mailem) nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího 

řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil 

veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není povinen 

se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, jestliže zhotovitel stanovené podmínky 

nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení 

písemně (poštou, e-mailem) oznámí zhotoviteli. Objednatel je povinen zajistit pro předání 

díla účast oprávněných osob uvedených v čl. VIII, odst. 1, písm. b), c).   

 

4.   Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí dokončeného díla doručením písemné 

výzvy (poštou, e-mailem) objednateli, jestliže: 

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se  

                závaznými podklady a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou,         

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli     

předal dokumenty vztahující se k dílu; úspěšně provedl zkoušky, měření a revize,   

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory,   

   které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva k dílu.  
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5.   Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

         -  dokumentaci skutečného provedení stavby, 

         -  zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, 

         -  zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

         -  zápisy o kompletním vyzkoušení zařízení,   

         -  prohlášení o shodě použitých materiálu a výrobků, 

         -  atesty prokazující vhodnost použitých výrobků, 

         -  protokoly o revizi a odborné zkoušce, 

         -  stavební deník. 

 

          Konkrétní seznam nezbytných dokladů bude objednatelem zhotoviteli upřesněn ve lhůtě   

15 pracovních dnů před dokončením díla zápisem do stavebního deníku, nebo e-mailem na 

jím zadanou e-mailovou adresu (bude-li objednatelem vyžadován jiný než výše uvedený). 

      

6.   Objednatel nepřevezme dílo, které neodpovídá této Smlouvě. Objednatel nemá právo 

odmítnout převzetí díla, pokud vykazuje pouze ojediněle drobné vady nebo nedodělky, 

které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, funkčně nebo esteticky, nebrání užívání díla 

za předpokladu, že tyto vady nebo nedodělky byly uvedeny v protokolu o předání 

a převzetí díla a byl stanoven termín pro jejich odstranění nejpozději do 15 dnů, pokud 

nebylo dohodnuto jinak. 

 

7.   Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 

v podkladech, které sám předal. Toto ustanovení neplatí, jestliže při předání a převzetí díla 

o vadách podkladů zhotovitel věděl, nebo musel vědět a na tyto neupozornil, nebo pokud 

zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem podklady 

zpracovány.  

 

8.   Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména: 

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná, 

c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

- atesty, prokazující vhodnost použitých výrobků,    

- stavební deník, 

- prohlášení o shodě na výrobky, které byly při provedení díla použity a pro které je to 

stanoveno dle platných právních předpisů, 

- protokol o revizi a odborné zkoušce. 

 

9.   Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem  

oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Ve stejném okamžiku přechází 

na objednatele také nebezpečí škody na předaných věcech a rizika spojená s provozováním 

díla. 

 

 

XIII. Záruka za jakost, odpovědnost za vady  

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu se Smlouvou, zejména pokud nevykazuje 

vlastnosti stanovené v podmínkách výzvy k podání nabídek nebo v technických normách 

vztahujících se k dílu, nebo nebyly dodrženy technologické postupy při provádění díla 

nebo byly použity jiné materiály bez souhlasu objednatele. 
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 Za vadu se považují také nedodělky, které nebylo možno zjistit při předání nebo které 

vznikly během používání díla v důsledku nesprávné činnosti zhotovitele při jeho 

provádění. Za vadu díla se považují i vady v dokladech předávaných spolu s dílem. Vady 

vzniklé během záruční doby objednatel oznámí zhotoviteli neprodleně poté, co zjistil jejich 

vznik, a to na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo formou e-mailové zprávy na 

jím udanou e-mailovu adresu. 

 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby na provedené dílo záruku 

za jakost díla, tedy přejímá závazek a odpovídá zhotoviteli za to, že během této doby      je 

dílo možné provozovat běžným způsobem, v průběhu příslušné záruční doby bude 

odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, 

standardů a jakosti stanovených dokumentací. Záruční doba za správnou technickou 

konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které 

zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 60 měsíců, začínají běžet ode dne 

podpisu zápisu o předání a převzetí dokončeného díla. Zhotovitel se zavazuje odstranit 

vady na díle ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl. Pokud zhotovitel v této 

lhůtě vady neodstraní, může je objednatel nechat odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. 

Jiná práva objednatele a práva z vadného plnění uvedena v OZ tímto nejsou dotčeny (např. 

sleva). 

 

3. Jestliže se v záruční době vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 

odstranění. V protokolu o ohlášení vady potvrdí smluvní strany lhůtu pro odstranění vady 

a rovněž datum, kdy byla vada odstraněna. 

 

4. Bez ohledu na skutečnost, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo 

nepodstatným způsobem, má objednatel, v protokolu o ohlášení vady dle svého uvážení, 

právo požadovat: 

a) odstranění vady náhradou vadné části plnění, nebo požadovat doplnění chybějící části 

díla, 

b) odstranění vad opravou vadných částí, jsou-li opravitelné, 

c) přiměřenou slevou z ceny díla. 

Zhotovitel je povinen tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; 

objednatel stanoví lhůtu přiměřeně k rozsahu a povaze a zvolenému způsobu odstranění 

vady. 

 

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 dnů od písemného 

oznámení (e-mailem, kurýrem, poštou) vad a práce provede ve lhůtě max. 15 dnů ode dne 

písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro 

odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. 

objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně 

termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, 

že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm 

pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení 

odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních materiálů. Zhotovitel dodá 

objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady  vztahující  

se  k opravené,  případně vyměněné části  díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, 

prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla. 
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6. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, bude 

zahájeno do 24 hodin od jejich nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob 

nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutý e-mail a dodatečně písemné 

oznámení. 

 

7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou opravu 

objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XII. této Smlouvy.    To 

platí i v případě, že za jejich vznik nenese odpovědnost. 

 

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 

v důsledku vady ani na smluvní pokutu, vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo 

ke vzniku vady. 

 
 

XIV. Úrok z prodlení a smluvní pokuty 

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. odst. 2. Smlouvy, kterou 

zhotovitel oprávněně vystavil, uhradí objednatel z neuhrazené dlužné částky konkrétní 

faktury za každý den prodlení úrok stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 

určuje výše úroků z prodlení.     
 

2. Za prodlení s provedením díla a jeho předáním ve lhůtě stanovené v čl. IV. odst. 2. této 

Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  0,2 % z celkové ceny díla 

včetně DPH dle čl. V. této Smlouvy za každý i započatý den prodlení. 
 

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků podle čl. XIII. odst. 3 uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH dle čl. V. této 

Smlouvy za každý i započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek zvlášť.  
 

4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu v dohodnuté lhůtě zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
 

5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 17. této Smlouvy 

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti. 
 

6. Úhrada smluvních pokut nemá vliv na vznik nároku objednatele na úhradu případně 

vzniklé škody zaviněné zhotovitelem v plné výši. 
 

7. Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena do 30 dnů ode dne doručení jejich 

vyúčtování druhé straně. 

 

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý 

případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

 

9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 

povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 

obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

 

11. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 
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XV. Ukončení Smlouvy 

1.   Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu 

ustanovení § 2106 a násl. OZ.  

 

2.   Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany 

vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od Smlouvy se závazek ruší 

vždy od počátku. Je-li však zhotovitel zavázán k nepřetržité či opakované činnosti nebo 

k postupnému dílčímu plnění, může objednatel od Smlouvy odstoupit jen s účinky do 

budoucna.  

 

3.   Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 

uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

 

4.   V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště ve lhůtě nejpozději do 7 dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že zhotovitel 

v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení 

na náklady zhotovitele. 

 

5.   Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 

na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv objednatel ze záruk zhotovitele 

za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku 

mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat 

i po ukončení Smlouvy. 

 

6.   Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká 

jen části díla. 

 

7.   Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.      

 

 

XVI. Zvláštní ustanovení 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 

zbytečného odkladu vzájemně informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení 

Smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

 

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná, smluvní strany se v tomto případě 

zavazují, dohodou, nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 

závazných právních předpisů České republiky. 

 



 17 

3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů. 

 

 

XVII. Závěrečná ustanovení 

1. Na právní vztahy založené touto Smlouvou a v ní výslovně neuvedené, se použijí příslušná 

ustanovení OZ. 

 

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

 

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není Smlouvou uzavřenou adhezním 

způsobem ve smyslu § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí. 

 

4. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran. 

Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným 

soudem České republiky. 

 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že je objednatel povinen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tuto Smlouvu 

(včetně jejich změn) na svém elektronickém profilu veřejného zadavatele veřejných 

zakázek. 

 

6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti se mezi účastníky této Smlouvy doručují 

prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu účastníka uvedenou v této 

Smlouvě, popřípadě na adresu naposledy písemně oznámenou (platná adresa) nebo 

elektronickou poštou na adresu uvedenou druhou stranou. V případě že se zásilka odeslaná 

prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb přes náležité odeslání na platnou adresu 

vrátí jako nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo nebude v úložní 

době jim vyzvednuta, má se za to, že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka vrátila jako 

nedoručitelná nebo dnem odmítnutí adresátem či posledním dnem úložní doby. Písemnost 

odeslaná elektronickou poštou se považuje za doručenou okamžikem, kdy bylo odesílateli 

oznámeno, že příjemce zprávu přečetl nebo smazal bez čtení. Zpráva se považuje za 

doručenou vždy, pokud nebylo odesílateli do 72 hodin od odeslání zprávy oznámeno, že ji 

nelze doručit. 

 

7. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů. 

 

8. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat číslovanými písemnými dodatky, které může 

navrhnout kterákoli z obou smluvních stran, a které podepsali zástupci oprávnění k jednání 

za smluvní strany, nestanoví-li Smlouva jinak. 

 

9. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. 
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10. Objednatel a zhotovitel jsou si při plnění Smlouvy vědomi povinností vyplývajících ze 

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a z obecného nařízení Evropské Unie 

o ochraně osobních údajů (GDPR). Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni zpracovávat 

osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění této Smlouvy, za tímto účelem jsou 

oprávněni osobní údaje ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu 

nezbytnou k uplatnění práv vyplývajících ze Smlouvy, osobní údaje likvidovat, vše 

v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s obecným 

nařízením Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). 

 

11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako 

druhá v pořadí a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen 

tuto Smlouvu uveřejnit v registru smluv bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy 

oběma smluvními stranami. Nebude-li Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do 3 měsíců 

ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. 

  

12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném ujednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoli v tísni za nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem. 

 

13. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

 

 

XVIII. Seznam příloh 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

č. 1. Oceněný výkaz výměr  

 

V Rýnovicích dne ………………         

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

             

      

 

 

              

                                                                            _____________________ 

                               Stanislav Hess    

                                                                                             jednatel společnosti 
                            

 

     ______________________________ 

 Vrchní rada 

plk. Mgr. Petr Veselý 

               ředitel Věznice Rýnovice 
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