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Projektant :

Zpracoval :

Soubor :

Typ oddílu Dodávka Montáž HZS Přirážky Částka Sazba DPH

HSV 493 292,50

PSV

MON

VRN

OST Dne:

Celkem 493 292,50

Sazba[%]

21 % Dne:

15 %

0 %

Počet MJ Náklady/MJ

Krycí list zadání

Stavební úpravy parkoviště u rybníka - Dolní Žleb, Štenberk Parkoviště u rybníka - místní část Dolní Žleb

Zakázka číslo : místní část Dolní Žleb, Šternberk

Stavební objekt číslo : Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

Rozpočet číslo :

Dodatek číslo :

Archivní číslo :

Datum : 12.01.2022

Rozpočtové náklady [Kč] Ostatní náklady Vypracoval:

Název nákladu

Základní rozpočtové náklady 493 292,50 Kč Odsouhlasil:

Přirážky

Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) 493 292,50 Kč Celkové ostatní náklady

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) Dílčí DPH

Základ Daň Základna Daň

493 292,50 Kč 103 591,43 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč Razítko:

493 292,50 Kč 103 591,50 Kč

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH Účelové měrné jednotky (bez DPH)

596 884,00 Kč

Název MJ
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Zakázka : Stavební úpravy parkoviště u rybníka - Dolní Žleb, Štenberk

.

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem
Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

493 292,50 Kč 0,00 493 292,50 0,00 0,00 0,00 103 591,50

1 B Stavební úpravy parkoviště - Dolní Žleb, Šternberk 493 292,50 Kč 0,00 493 292,50 0,00 0,00 0,000 103 591,43

001 O HSV Parkoviště u rybníka 493 292,50 Kč 0,00 493 292,50 0,00 0,00 0,000 103 591,43
všechny položky jsou včetně všech nutných činností s realizací stavby spojených

Seznam položek pro oddíl :

P 1 Odstranění obrub silničních 82,000 m 154,00 12 628,00 Kč 12 628,00 21 %
včetně naložení, odvozu, uložení, poplatku za skládku

P 2 Odkop podloží 20 cm 10,000 m2 150,00 1 500,00 Kč 1 500,00 21 %
včetně naložení, odvozu, uložení, poplatku za skládku

P 3 Úprava podloží a zhutnění stávajících podkladních vrstev 446,000 m2 205,00 91 430,00 Kč 91 430,00 21 %

P 4 Podklad štěrkodrť ŠD zhut tl 15cm 446,000 m2 128,00 57 088,00 Kč 57 088,00 21 %
včetně dopravy materiálu

P 5 Montáž bet. dlažby do lože z drti 4/8 tl. 4cm 415,000 m2 224,00 92 960,00 Kč 92 960,00 21 %
včetně dopravy materiálu

P 6 Dodávka zámkové dlažby 200x100x60 přírodní- chodník 8,000 m2 265,00 2 120,00 Kč 2 120,00 21 %
včetně dopravy materiálu

P 7 Dodávka vsakovací dlažby s distančními nálisky 200x200x80 407,000 m2 391,00 159 137,00 Kč 159 137,00 21 %
včetně dopravy materiálu

P 8 D+M silničních obrub 100/15/25, přírodní do betonu 80,000 m 384,00 30 720,00 Kč 30 720,00 21 %
včetně dopravy materiálu

P 9 D+M silničních obrub přechodových levý,pravý 100/15/  15/25, přírodní do 

betonu

2,000 m 725,00 1 450,00 Kč 1 450,00 21 %

včetně dopravy materiálu

P 10 D+M chodníkových obrub 100/10/25, přírodní do betonu 10,000 m 368,00 3 680,00 Kč 3 680,00 21 %
včetně dopravy materiálu

P 11 D+M silničních obrub nájezdových 100/15/15, přírodní do betonu 9,000 m 393,00 3 537,00 Kč 3 537,00 21 %
včetně dopravy materiálu

P 12 Řezání živičného krytu do tl. 15 cm 9,000 m 125,00 1 125,00 Kč 1 125,00 21 %

P 13 Odstranění živičného krytu do tl. 15 cm 1,500 m2 985,00 1 477,50 Kč 1 477,50 21 %
včetně naložení, odvozu, uložení, poplatku za skládku

P 14 Pročištění příkopy (odtěžení nánosů) 25,000 m 240,00 6 000,00 Kč 6 000,00 21 %
včetně naložení, odvozu, uložení, poplatku za skládku

P 15 Terénní úpravy s rozprostřením ornice a zatravněním 80,000 m2 98,00 7 840,00 Kč 7 840,00 21 %
včetně dopravy materiálu

P 16 Dodávka ornice 8,000 m3 950,00 7 600,00 Kč 7 600,00 21 %
včetně dopravy materiálu

P 17 Zařízení staveniště 1,000 soub. 4 000,00 4 000,00 Kč 4 000,00 21 %
zžízení a ostranění

P 18 Zajištění vytýčení inženýrských sítí 1,000 soub. 2 500,00 2 500,00 Kč 2 500,00 21 %

P 19 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (včetně tabulky výměr 

jako podklad pro fakturaci)

1,000 soub. 4 000,00 4 000,00 Kč 4 000,00 21 %

P 20 Dopravní opatření po dobu stavby 1,000 soub. 2 500,00 2 500,00 Kč 2 500,00 21 %

Položkový rozpočet

ST Systém - www.softtrio.cz Stránka 1/2


