

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Tetín

Sídlo: Tetín 57, 507 71 Miletín

zastoupený: Matějem Hlavatým, starostou obce

IČO: 00578622

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 26724-541/100

Telefon: +420 724 181 096

ID datové schránky: dstbygh

e-mail: obec@tetin-jc.cz

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat starosta obce.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Zastoupený - Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Pavčina Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

Lukášem Sokolem, vedoucím nabídek oblast Hradec Králové

IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744

Obchodní rejstřík: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 112071233/0300

Telefon: 495 768 255

Datová schránka: 8yuchp8

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové

(tel. 495 768 255, e-mail: radek.novotny@strabag.com)

Pavčina Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

(tel. 730 162 222, e-mail: pavcina.jirickova@strabag.com)

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:

Ing. Lukáš Hlaváček (tel. 607 672 943, lukas.hlavacek@strabag.com)

Radek Košťál – stavbyvedoucí (tel. 724 263 638, e-mail: radek.kostal@strabag.com)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

(dále jen „Smlouva“)

1. Základní ustanovení, podklady pro uzavření smlouvy

1.1 Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli řádně a včas funkční dílo bez vad a nedodělků vymezené v článku 3 Smlouvy. Objednatel se zavazuje při provádění díla dle této Smlouvy dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo zhotovené v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku 5. Smlouvy.

1.2 Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace pro provádění stavby a zadávací dokumentace.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy přezkontroloval předanou dokumentaci pro provádění stavby a zadávací dokumentaci, která je součástí veřejné zakázky. Zhotovitel se seznámil s okolnostmi realizace stavby, s přístupovými komunikacemi a manipulačními plochami a napojovacími body energií a sítěmi inženýrských sítí. Vyžadované postupy prací a okolnosti realizace prací zhotovitel zakalkuloval a promítl do jednotkových cen své cenové nabídky s předpokladem, že do kalkulace uvedl všechny náklady spojené s provedením díla včetně všech obvyklých prací potřebných k provedení díla a předvídatelných víceprací. Objeví-li se při provádění díla potřeba činností či dodávek do ceny díla a rozpočtu nezahrnutých, které mají vliv na cenu díla, zhotovitel písemně oznámí objednateli potřebu jejich provedení a jejich cenu. Na základě rozhodnutí objednatele strany uzavřou nebo neuzavřou dodatek na tyto vícepráce. Provede-li zhotovitel takové práce nebo dodávky bez souhlasu objednatele a uzavření dodatku, stávají se součástí ceny díla a zhotovitel nemá právo na jejich zaplacení. V ostatním platí body 3.5 a 5.9 této smlouvy.

1.4 Zhotovitel je povinen včas upozornit objednatele písemnou formou na zjištěné vady, rozpory a neúplnosti v projektové dokumentaci nebo na nevhodnou povahu věcí předaných objednatelem, popř. pokynů objednatele, které by mohly mít vliv na kvalitu díla, nebo by mohly objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu a kterou zjistí nebo by měl zjistit s ohledem na jeho odbornou způsobilost, a to ihned po jejich zjištění. V případě nesplnění této povinnosti, odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré z toho vzniklé škody, včetně vzniklých vad díla.

1.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v dokumentaci pro provádění stavby a v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nemusí být přesné. Zhotovitel provede prověření a vytyčení inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během provádění díla.

1.6 Smlouva je uzavírána v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava místních komunikací v obci Tetín“ a zhotovitel byl jako dodavatel vybrán v rámci tohoto zadávacího řízení; požadavky stanovené v Zadávací dokumentaci a závazky obsažené v nabídce zhotovitele jsou platné a závazné pro obě strany a též pro plnění této smlouvy.

1.7 Realizace díla je závislá na přidělení dotace z dotačního titulu Podpora obnovy místních komunikací v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Zadavatel jako objednatel si v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a dokončení díla. V případě, že dotace nebude přidělena, nebo bude přidělena pouze ve výši, která reálně neumožní objednateli vzhledem k jeho finančním možnostem dílo realizovat, má objednatel právo

odstoupit od smlouvy o dílo, nejpozději však do dne zahájení prací na díle. Zhotovitel v takovém případě není oprávněn požadovat náhradu škody, resp. ušlého zisku ani jiné finanční plnění z důvodu odstoupení objednatele od smlouvy.

2. Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 3. Smlouvy řádně, včas a v kvalitě níže specifikované, včetně všech objednatelem požadovaných a dohodnutých změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech Smlouvou sjednaných.

3. Předmět díla

3.1 Předmět díla, obecně vymezený v čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy, tvoří zejména: stavební práce týkající se opravy povrchu místních komunikací 1C, celkem tedy 4 větví místních komunikací v obci Tetín. Opravovaný úsek začíná v napojení se silnicí II/482 a vede jihozápadním směrem do centra obce, kde se k místní komunikaci napojuje další 3 větve. Celková opravovaná délka místních komunikací je 446 m. Oprava bude spočívat v seřiznutí zvýšených nebezpečných krajnic a následném frézování vozovky. Po očištění a nanášení silniční emulze a postřiku dojde k položení podkladní vrstvy a finálního asfaltového betonu v tloušťce 0,04m. V rámci projektu dojde na místní komunikaci – větví A k výměně silničních obrub a k odvodnění centrální části obce prostřednictvím navržených dešťových vpustí, a to v rozsahu zadávací dokumentace a pokynů objednatele a v souladu se smluvní dokumentací, kterou tvoří:

- a) Dokumentace pro provádění stavby
- b) Nabídkový rozpočet s jednotkovými cenami - příloha č. 1
- c) Detailní časový harmonogram výstavby zpracovaný zhotovitelem - příloha č. 2
- d) pojistná smlouva / pojistný certifikát na pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu ve výši min. 1 mil. Kč – příloha č.3

3.2 Odpovědným projektantem dokumentace pro provádění stavby je Ing. Miroslav Knápek, Břustkova 27, 700 30, Ostrava Výškovice, IČ: 88359115

3.3 Předmět díla, obecně vymezený v čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy, tvoří zejména: rekonstrukce místních komunikací v obci Tetín.

Za součást prací a dodávek potřebných k provedení díla se považují také

- a) nepředvídaná plnění, o kterých zhotovitel při podpisu této smlouvy anebo při provádění díla věděl, nebo musel vědět anebo je mohl předpokládat a předvídat,
- b) plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodloužením zhotovitele s prováděním díla nebo prodloužením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá,
- c) plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, nebo
- d) plnění, která jsou v souladu s řešením provedení díla anebo stavebním povolením a tato pouze zpřesňují.

3.3.1 Stavební a technologické dodávky dodané komplexně, tj. na klíč, budou zahrnovat mimo jiné všechny související stavební práce, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, zajištění potřebných rozhodnutí a stanovisek, veškeré vedlejší a režijní náklady, jako např. staveništní odběry, poplatky za zábory, poplatky za uložení odpadů, provedení veškerých úkonů, činností a zkoušek potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení stavby a k následnému uvedení k řádnému provozu a užívání, a to za podmínek stanovených touto smlouvou, smluvní dokumentací a pokyny ze strany objednatele, na ploše vymezené v koordinační situaci; přípravu veškerých podkladů pro kolaudační řízení a to zejména:

- a) jeho předvedení objednateli a kompletní uvedení do provozu, o čemž bude vyhotoven protokol, který musí být zástupcem objednatele odsouhlasen.
- b) dodání všech prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle souvisejících předpisů (zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb.) na dodané předměty, které budou tvořit dílo,
- c) předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek,
- d) předání dodacích listů, záručních listů, návodů k údržbě v českém jazyce, protokolů o měření ke všem zařízením a výrobkům, které jsou ve stavbě instalovány,
- e) předání dokladů o výsledcích kontroly, měření, tlakových zkoušek zařízení ve stavbě a dokladů o výsledcích kontroly, měření, tlakových zkoušek zařízení ve stavbě podle příslušných technických norem.

3.3.2 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to v plném rozsahu.

3.3.3 Plnění povinností v rámci plánu BOZP na staveništi a zásad organizace výstavby.

3.3.4 Provádění změn písemně požadovaných objednatelem (dále jen „změny“) na předmětu díla v souladu s jeho požadavky za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

3.3.5 Zajištění dočasných a trvalých záborů veřejného prostranství a souhlasů či vyjádření správců inženýrských sítí, budou-li během stavby zapotřebí.

3.3.6 Zajištění předepsaných, potřebných anebo touto Smlouvou sjednaných či objednatelem požadovaných komplexních a individuálních zkoušek, revizí, atestů dle platných norem ČR v části závazných i doporučujících, a dle dohodnutého systému řízení jakosti, případně zkoušek požadovaných objednatelem nad rámec platných obecně závazných právních předpisů je zhotovitel povinen takové zkoušky provést na náklady objednatele, přičemž ukáže-li se plnění nebo dodávka, která je předmětem zkoušky vadná, jdou náklady takové zkoušky k tíži zhotovitele.

3.3.7 Zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky integrovaného záchranného systému, likvidaci odpadů atp., vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními a dotčenými předpisy, zejména dopravní předpisy a předpisy na úseku odpadového hospodářství.

3.3.8 Výrobní dokumentaci zajišťuje zhotovitel v souladu s předanou dokumentací pro provádění stavby a v souladu s pokyny objednatele. Stavební práce budou koordinovány s ostatními poddodavateli zhotovitele tak, aby stavební připravenost, všechny napojovací body inženýrských sítí byly předány řádně, včas a v dohodnutém rozsahu a termínu. Při provádění inženýrských sítí, které vyplývají z projektové dokumentace pro provádění stavby je nutno dodržovat podmínky a zvyklosti budoucích správců sítí nebo provozovatelů předmětu díla a po celou dobu výstavby se zhotovitel zavazuje sledovat a vést aktuální stav koordinační situace sítí.

3.3.9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost při provádění veřejnosprávní kontroly čerpání prostředků v souvislosti s předmětem této smlouvy a na požádání předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů; součinnost se týká pouze skutečností spojených s předmětem této smlouvy.

3.4 Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně upozornit objednatele na nevhodné skutečnosti týkající se předmětu smlouvy ve všech dokumentech, které mu objednatel poskytl nebo které si zhotovitel u objednatele vyžádal ke splnění předmětu této smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí těchto dokumentů zhotovitelem. Pokud do této lhůty zhotovitel objednatele v této záležitosti prokazatelně písemně nekontaktuje, má se za to, že předmět této smlouvy je nade vší pochybnost realizovatelný a navržený bez závad. Zhotovitel v takovém případě odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí nebo nevhodných pokynů učiněných objednatel.

3.5 Veškeré změny předmětu Smlouvy (vyplývající z dodatečných požadavků objednatele včetně nebo z dodatečných změn předané projektové dokumentace nebo ze skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla anebo se při vlastní realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel), musí být před vlastní realizací odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech provádění díla dle této Smlouvy a následně potvrzeny písemným dodatkem v souladu s článkem 13. Smlouvy oběma smluvními stranami, pokud je taková změna předmětu Smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

4. Termín zhotovení díla

4.1 K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván písemnou výzvou doručenou do datové schránky zhotovitele nebo osobně. Plnění díla bude zahájeno nejpozději do 10 dnů od doručení této výzvy.

4.2 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odst. 3.1 Smlouvy v termínu nejpozději do **3 měsíců** od započetí plnění předmětu díla.

Termín ukončení se může změnit pouze z objektivních příčin způsobených třetími stranami nezávislými na vůli a jednání smluvních stran nebo jinými okolnostmi, kterými jsou zejména živelné pohromy, války, apod., bránící řádnému plnění předmětu veřejné zakázky.

4.3 Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k započetí plnění předmětu díla nejpozději do jednoho roku od uzavření této smlouvy o dílo, jsou objednatel i zhotovitel oprávněni odstoupit od této Smlouvy.

4.4 Zhotovitel bude dílo provádět dle časového harmonogramu výstavby, v němž jsou stanoveny a věcně definovány důležité dílčí termíny v počtu dnů ode dne doručení výzvy dle odst. 4.1 Smlouvy a který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Plnění dílčích termínů dle časového harmonogramu výstavby bude potvrzováno zástupcem objednatele ve věcech provádění díla ve stavebním deníku.

4.5 Zhotovitel odpovídá za koordinaci prací tak, aby termíny dle časového harmonogramu stavby nebyly ohroženy.

4.6 Dílo se považuje za řádně dokončené, je-li plně funkční a je-li dokončeno bez vad a nedodělků a bude-li zároveň písemně převzato objednatelem. O předání díla se sepiše protokol o předání a převzetí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

5. Cena díla

5.1 Cena za řádně dokončené dílo činí **2 179 182,99 Kč bez DPH** (slovy: dvě milióny sedm set devěttisíc sto osmdesát dva Korun českých devadesát devět haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

5.2 Cena, uvedená v ustanovení odst. 5.1 tohoto článku Smlouvy, je stanovena jako cena ujednaná na základě úplného a závazného rozpočtu (výkazu výměr) a zahrnuje zejména:

veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, výroby, pracovní síly, stroje, dopravu, zajištění součinnosti pro archeologický dohled včetně při archeologickém nálezu, vytýčení inženýrských sítí, zařízení staveniště, ostrahu stavby v nutném rozsahu, pojištění stavby, oplocení stavby, řízení a administrativu, geodetické práce, koordinace provedení díla vč. koordinace a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zabezpečení BOZ a PO, zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování znečištění, uložení odpadu, sankce, pokuty, penále uložené z důvodů na straně zhotovitele, pojištění, náklady vzniklé v souvislosti s realizací DIO).

5.3 Zhotovitel má nárok na úhradu pouze skutečně provedených prací uvedených v položkovém rozpočtu, a to pouze v provedeném rozsahu.

5.4 Dohodnutá cena díla může být výhradně změněna pouze v případech:

- a) změny předmětu plnění, dohodnutého v dodatku ke smlouvě o dílo,
- b) při zákonné změně sazby DPH podle účinnosti zákonné úpravy.

5.5 Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle čl. 3.5 této smlouvy, bude změna ceny stanovena následovně:

a) na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu (viz příloha č. 1) a pokud v nich práce a dodávky tvořící nově specifikované práce nebudou obsaženy, tak doplní jednotkové ceny podle platného ceníku ÚRS a tyto odsouhlasí s objednatelem. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani platného ceníku ÚRS budou účtovány dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů; za účelem kontroly je zhotovitel povinen na výzvu objednatele dokladovat fakturaci jednotlivých dodavatelů.

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady nového rozsahu prací. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.6 Stejným způsobem bude stanovena cena prací neprováděných nebo sjednaných nad rámec díla, tzv. víceprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.7 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a způsobem uvedeným v čl. 13. Smlouvy, včetně ceny a způsobu jejich provedení.

5.8 Změnu ceny díla, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku.

5.9 Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, dodávek a činností nezahrnutých v této smlouvě a zhotovitel neoznámí tuto skutečnost objednateli do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a činností objevila. V těchto případech je zhotovitel práce povinen provést a stávají se součástí díla, přičemž zhotovitel nemá právo na jejich proplacení.

5.10 Požadavky na vícepráce budou předkládány formou tzv. změnových listů. Oprávněné osoby předloží požadavek (návrh) na provedení víceprací (změnový list) druhé smluvní straně k odsouhlasení. Po potvrzení změny oprávněnými osobami druhé smluvní strany se požadavek stává dodatkem ke smlouvě ve smyslu čl. 13. Smlouvy. Tato skutečnost se rovněž запиše do stavebního deníku. Veškeré práce, které nebudou odpovídat rozsahu díla, jak stanoveno v čl. 3. Smlouvy budou na základě změnových listů buď přičteny, nebo odečteny od celkové ceny díla, uvedené v čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy.

5.11 Zhotovitel zajistí a splní v rámci sjednané ceny veškeré podmínky uvedené v předaných stanoviscích jednotlivých orgánů státní správy (včetně podmínek územních souhlasů, veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení) a včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním stavebních prací.

6. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

6.1 Objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu ve výši dohodnuté v Čl. 5. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli převzetím dokončeného díla či jeho části (dílčí plnění) objednatелеm. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena ustanovení této smlouvy týkající se předání a převzetí dokončeného díla, odpovědnosti za vady a záruky za jakost.

6.2 Objednatel uhradí zhotovitelem předložené dílčí faktury vystavené na základě objednatелеm a technickým dozorem objednatеле odsouhlaseného soupisu provedených prací; soupis provedených prací je zhotovitel oprávněn předkládat objednateli vždy nejdříve zpětně za uplynulý kalendářní měsíc a mohou v něm být zahrnuty pouze prvky díla, které byly zcela dokončeny. Bylo-li dosaženo ceny díla, případně navýšené v návaznosti na dodatky ke smlouvě, není již objednatel oprávněn další faktury vystavovat.

6.3 Veškeré faktury zhotovitele musí být potvrzeny technickým dozorem objednatеле a budou splatné do 30 dnů od doručení faktury včetně veškerých náležitostí objednateli.

6.4 Celková konečná cena bude zaplacená na základě konečného vyúčtování ceny díla (konečné faktury), kterou doručí zhotovitel objednateli do 10 dnů po úspěšném přejímacím řízení, potvrzeném podpisem konečného předávacího protokolu. Splatnost konečné faktury je do 30 dnů od odsouhlasení konečného vyúčtování objednatелеm, s tím, že objednatel je povinen konečné vyúčtování odsouhlasit anebo k němu dát připomínky do 14 dnů od jeho doručení.

6.5 Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a budou doplněny soupisem dokončených a

fakturovaných prací. Na krycím listu faktur musí být výslovně uveden den zdanitelného plnění a podpisy předávajícího a přebírajícího.

6.6 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje sjednané náležitosti, musí přitom uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené objednávce.

6.7 Povinnost zaplatit fakturu je splněna dnem vydání platného příkazu peněžnímu ústavu k odepsání částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

6.8 Vícepráce budou fakturovány v návaznosti na uzavření příslušného dodatku k této smlouvě jako součásti ceny díla, nestanoví-li příslušný dodatek jinak.

7. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, dále pak práce a dodávky vyžadující provedení zkoušek a práce a dodávky takto objednatelům označené. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření uvedených prací a dodávek a zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby nejméně 3 pracovní dny předem, a to nejen prostřednictvím zápisu ve stavebním deníku, ale také e-mailem na adresu určenou objednatel.

7.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla nebo pokračováním vydá objednatel neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po jejich prověření, písemně, formou zápisu do stavebního deníku, s případným odkazem na pořízený protokol. V případě nesouhlasu objednatele se zakrytím je zhotovitel povinen nezakrývat část díla do doby odstranění vad nebo jiného řešení důvodu, pro který objednatel souhlas nevydal.

7.3 Ke kontrole uvedených a zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré dostupné výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí díla a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.

7.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce bez omluvy k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odst. 7.2 Smlouvy, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt a pokračovat ve výstavbě. Tuto skutečnost zhotovitel zaznamená ve stavebním deníku. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

7.5 Dílo nebo jeho části, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, není povinen objednatel uhradit. Zhotovitel musí tento nesoulad na požádání v přiměřené lhůtě odstranit, jinak může být provedeno jeho odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou. Zhotovitel odpovídá objednateli v plné výši za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.

7.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta na staveništi. K vykonávání takového dozoru má zástupce objednatele kdykoliv v pracovní době přístup na staveniště, v dohodnuté době i do dílen a skladišť, kde se věci určené k provedení díla vyrábějí nebo jsou skladovány.

Kontroly průběhu výstavby:

7.7 V průběhu provádění díla budou konány vedle koordinačních schůzek dále kontrolní dny, a to minimálně 1 x týdně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zhotovitel je povinen se jich zúčastnit, a to prostřednictvím osoby vybavené potřebnými znalostmi a oprávněními ve věci plnění předmětu díla podle této smlouvy. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob, poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců a dodavatelů věcí, použitých při provádění díla. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.

7.8 Objednatel i zhotovitel mají právo svolávat i mimořádné kontrolní dny, a to dle potřeby stavby a obě strany jsou povinny se jich účastnit.

7.9 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou ale měnit ustanovení této smlouvy. Pakliže je třeba dle názoru zhotovitele z důvodů, které nepředpokládal ani předpokládat nemohl, změnit konkrétní ustanovení této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu předložit návrh příslušného dodatku. Stanoví-li oboustranně odsouhlasený závěr z kontrolního dne povinnost smluvní straně, smluvní strany jsou povinny též dohodnout způsob a termín splnění této povinnosti. O uzavření změny smlouvy však rozhodne objednatel prostřednictvím příslušného orgánu obce.

7.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, závazné postupy či technologie, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v objednatelově dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.11 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla vady, je zhotovitel povinen bezplatně nahradit bezvadným plněním, nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran.

7.12 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy, musí být, nedojde-li k jiné písemné dohodě smluvních stran dodatkem k této smlouvě, bezplatně odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

7.13 Vznikne-li v důsledku provádění díla zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu, vzniklou splněním nesprávného pokynu, uhradit.

7.14 Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou veškerá ustanovení ČSN a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla považována za závazná.

7.15 Zhotovitel může provést zakrytí podzemních vedení a zařízení až po polohovém a výškovém zaměření odpovědným geodetem a po kontrole objednatele.

7.16 Zhotovitel je povinen respektovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi, kterého jmenoval objednatel podle zvláštních právních předpisů.

Staveniště a jeho zařízení

7.17 Staveniště bude zhotoviteli předáno ve lhůtě do 7 dnů od doručení výzvy objednatele dle odst. 4.2 Smlouvy, pokud není ve výzvě objednatele stanoveno jinak. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel staveniště označí a bude udržovat v souladu s vyhláškou č. 591/2006 Sb., příloha č. 1, bod 2, tj. zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, **zajistí označení hranic staveniště** tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

7.18 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zemním pracím v souladu se stavebním povolením nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky či elektrickou dopravní signalizaci podle příslušných předpisů, obstará tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v průběhu provádění díla.

7.19 Zajištění staveništních zdrojů elektrické energie, vody, telefonu, tepla a dalších, odkanalizování a odvodnění, včetně všech s tímto souvisejících provizorních přípojek a napojení inženýrských sítí pro potřeby staveniště a zařízení stavby hradí zhotovitel a jsou obsažena v ceně díla.

7.20 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Nepořádek na staveništi v době přejímacího řízení je důvodem pro odmítnutí objednatele zahájit přejímací řízení. Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

7.21 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnance objednatele, jeho zmocněnce a třetí osoby jím pozvané, se zavazuje zhotovitel vybavit ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

7.22 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, měly řádné povolení k pobytu a pokud vykonávají práce i pracovní povolení, vyžadovali to obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením této povinnosti vznikne objednateli škoda, nese ji v plném rozsahu zhotovitel.

7.23 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré ČSN, ČN a EN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne škoda, nese ji v plné výši zhotovitel.

7.24 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby na své náklady ochranu a ostrahu staveniště v nutném rozsahu výstavby. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, nacházejících se v prostorách jím převzatých jako staveniště a dále v ostatních prostorách využívaných pro plnění dle této smlouvy.

7.25 Zhotovitel do 14 dnů ode dne předání staveniště umístí na stavbě objednatelem schválenou informační tabuli, na které budou vymezeny základní identifikační údaje stavby a informace o investorovi a dále informací, že projekt je spolufinancován v rámci dotačního titulu Podpora obnovy

místních komunikací v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Tuto tabuli je zhotovitel povinen udržovat v řádném stavu po celou dobu výstavby.

7.26 Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele a pro činnost koordinátora BOZP.

Stavební deník

7.27 Zhotovitel po celou dobu provádění díla povede stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o subdodavatelích (poddodavatelích) na stavbě a o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Do stavebního deníku smí provádět zápisy jen oprávněné osoby uvedené v § 157 odst. 2 stavebního zákona.

7.28 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého stavebního deníku.

7.29 Jestliže oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo zhotovitele, je povinna připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření; jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7.30 Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.

Zkoušky

7.31 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

7.32 Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, ČN, EN a předpisy platnými pro výstavbu projektovou dokumentací a technickými údaji, vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení, tvořících součást zhotovovaného díla.

7.33 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další dotčené strany alespoň 3 pracovní dny předem. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

7.34 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.

Volba třetích osob

7.35 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

Veřejnoprávní kontrola

7.36 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit jim podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

7.37 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 15 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

7.38 Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy a výstupy opatřit vizuální identitou projektů dle pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření a prohlašuje, že je ke dni podpisu této smlouvy s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu.

Fyzické osoby podílející se na plnění předmětu smlouvy

7.39 Objednatel si jako zadavatel v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, viz odst. 1.6 Smlouvy, stanovil požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci ve vztahu k fyzickým osobám, které se mají na plnění předmětu smlouvy podílet. Tyto fyzické osoby je možné měnit pouze se souhlasem objednatele, přičemž fyzické osoby, které se budou na plnění předmětu smlouvy nově podílet, musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako nahrazované fyzické osoby. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat; na udělení souhlasu však není právní nárok.

8. Předávání a přejímání prací

Předání a převzetí díla

8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla technický dozor objednatele a autorský dozor projektanta, je-li zřízen. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle této smlouvy (bod 3.3.1. písm. c/ až e/), stavebního zákona a ostatních platných právních předpisů ke zhotovenému dílu. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel, nebo jím pověřený zástupce zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění, a pořídí se zjednodušená fotodokumentace díla. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody k odmítnutí převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, které samostatně nebo ve svém souhrnu evidentně brání v užívání předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu protokolu.

8.2 Termín odstranění ojedinělých drobných vad a nedodělků tj. vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve svém souhrnu nebrání v užívání předmětu plnění, je stanoven na 5 dní od data odevzdání a převzetí dokončeného předmětu plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.3 Do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace a prosté všech zbytků stavebních materiálů a jakýchkoli částí zařízení staveniště.

9. Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

9.1 Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a také jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku plnění dle této smlouvy objednatel.

9.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo nebezpečí zničení díla od předání staveniště až do předání a převzetí díla.

9.4 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení do doby předání a převzetí díla dle této smlouvy a způsobené činností či nečinností zhotovitele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti na škodu způsobenou třetí osobě s limitem alespoň 1 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy včetně doby odstranění vad a nedodělků z přejímky.

10. Odpovědnost za škody a vady díla, záruka za jakost

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla, resp. ode dne odstranění posledního nedodělku či vady (záruční doba). Po dobu ode dne uplatnění reklamace vady díla do dne jejího odstranění záruční doba díla neběží. Zhotovitel neodpovídá za vady na díle vzniklé neodborným zacházením třetími osobami, nebo uživateli díla.

10.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, která jsou její součástí. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které zhotovitel hodlá použít na finální úpravu, musí být předloženy k písemnému odsouhlasení objednateli. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 5 pracovních dnů od doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému doзору objednatele nejpozději 3 pracovní dny před započatím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor objednatele oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

10.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Po písemné reklamaci svolá zhotovitel reklamační řízení s objednatelem, na kterém bude reklamace projednána a stanoven způsob

a termín odstranění reklamované vady. Po provedení opravy bude objednatel vyzván k převzetí opravy a písemnému potvrzení o odstranění reklamované vady.

10.4 Zhotovitel je povinen dostavit se k posouzení uplatněných záručních vad do 3 pracovních dnů od písemného nahlášení vady díla, do dalších 5 pracovních dnů je povinen objednateli písemně sdělit, jakým způsobem bude odstranění záruční vady řešit a objednatelem odsouhlasené řešení je povinen provést nejpozději do 30 dnů od doručení takového odsouhlasení do datové schránky zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady na jiném termínu.

10.5 V případě, že vada díla uplatněná v záruční době nebude zhotovitelem odstraněna v termínu určeném nebo dohodnutém při reklamačním řízení dle ujednání bodu 10.4. smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně) a k jejich úhradě použít kauci nebo bankovní záruku.

10.6 V případě havarijních vad znemožňujících nebo hrubě ztěžujících užívání díla k jeho obvyklému účelu, uplatněných v záruční době, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od písemného nahlášení vady, nedohodnou-li se strany s ohledem na charakter vady a nutný způsob jejího odstranění jinak. V případě, že vada nebude v této lhůtě odstraněna, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně) a k jejich úhradě použít jistinu nebo bankovní záruku. Zhotovitel v takovém případě nebude oprávněn odmítnout záruku z důvodu zásahu do díla objednatelem nebo třetí osobou.

10.7 V případě, že se na díle vyskytnou vady neodstranitelné, které však nebudou bránit užívání díla k jeho obvyklému účelu, má objednatel právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.

10.8 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

10.9 Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí při provádění díla objednateli, nebo třetí osobě. Tato odpovědnost se vztahuje také na škody způsobené na životním prostředí, v důsledku činnosti nebo nečinnosti zhotovitele. Zhotovitel dále odpovídá a ručí za veškeré prokazatelné škody vzniklé odcizením nebo poškozením a příp. jiné, které byly způsobeny objednateli úmyslným i nedbalostním jednáním zhotovitele, jeho pracovníků a pracovníků poddodavatelů. Tyto škody se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, nebo sjednat nápravu uvedením do původního stavu do termínu předání díla dle této smlouvy.

10.10 V rámci náhrady škody vzniklé objednateli v důsledku nedodržení sjednaného termínu realizace díla, objednatel má právo účtovat a vymáhat náhradu škody a ušlý zisk a náklady na přípravu prací nerealizovaných. Objednatel je oprávněn účtovat a vymáhat vedle smluvní pokuty též náhradu škody, kterou mu zhotovitel způsobil porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

11. Porušení smluvních ujednání – sankce

Smluvní strany se dohodly, že v níže uvedených případech porušení smlouvy jsou oprávněni požadovat úhradu následujících smluvních pokut:

11.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním celého díla činí 0,1 %, z ceny díla bez DPH, uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s dílčími termíny plnění stanovenými v časovém

harmonogramu výstavby činí 0,01%, z ceny díla bez DPH, uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, za každý započatý den prodlení.

11.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním ojedinělých vad a nedodělků nebránících ani podstatně neomezujících užívání díla ve sjednané nebo dohodnuté lhůtě (viz odst. 8.2 Smlouvy), dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělkami se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH, nejvýše však 1000,- Kč denně za každou neodstraněnou vadu a každý nedodělek.

11.3 Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním jiných a záručních vad než uvedených v odst. 11.2 Smlouvy se sjednává ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH, nejvýše však 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu.

11.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště v termínu uvedeném v této smlouvě se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH, nejvýše však 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

11.5 Pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných splatných faktur bude objednatel hradit úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Společná ustanovení o smluvních pokutách:

11.11 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody.

11.12 Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti splatným i nesplatným pohledávkám zhotovitele z faktur za cenu díla.

11.13 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li na majetek druhé strany prohlášen konkurs nebo je-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.

12.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části, není-li uvedeno jinak, zejména v případě:

- a) prodlení zhotovitele s předáním díla po dobu delší než 15 dní,
- b) prodlení zhotovitele s plněním dílčích postupových termínů po dobu delší než 15 dní,
- c) neoprávněného zastavení či přerušení prací zhotovitele na stavbě na více jak 10 dní

12.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného podstatného porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti objednatele se považuje prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění převyšující 20% z ceny díla bez DPH po dobu delší 60 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

12.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé

smluvní straně oznámení o odstoupení. V případě pochybností se má za to, že oznámení bylo doručeno třetí pracovní den po odeslání.

12.5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování prací provedených a odsouhlasených objednatelem v souladu s touto smlouvou a jejich vypořádání dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději však do 10 dnů od účinnosti odstoupení a objednatel tímto nebude vázán k žádným dalším platbám zhotoviteli, dokud dílo nebude dokončeno.

12.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy, týkající se odpovědnosti za vady díla a dále zůstávají v platnosti ustanovení o smluvních pokutách, ustanovení o vadách, ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody, cenová ujednání obsažená v této smlouvě včetně příslušných dodatků této smlouvy.

12.7 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Odmítne-li některá ze smluvních stran v uvedené lhůtě potřebnou součinnost k sepsání takového zápisu, má druhá smluvní strana právo sepsat tento zápis samostatně. Odstoupením od smlouvy podle tohoto ujednání nezanikají nároky objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady zhotovené části díla.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Pro účely interpretace smluvních podmínek pro provádění předmětného díla z hlediska priority dokumentů platí rovnocennost smlouvy s ostatními shora uvedenými dokumenty.

13.2 Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou dodatkem k ní.

13.3 Strany prohlašují, že veškerý obchodní styk bude veden v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu.

13.4 Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat.

Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

13.5 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejich příloh a případných dodatků, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna.

13.6 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

13.7 Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy platnými ke dni jejího podpisu.

13.8 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, což svými podpisy stvrzují.

13.9 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet stavby

Příloha č. 2: Časový harmonogram výstavby vč. závazných postupových termínů

Příloha č. 3: pojistná smlouva / pojistný certifikát na pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu ve výši min. 1 mil. Kč

V Tetíně dne 27.5.2019
Objednatel

V Hradci Králové, dne 27.5.2019
Zhotovitel



OBEC TETÍN
507 71 MILETÍN

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Pavla Jiříčková
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

STRABAG

STRABAG a.s.
Kštickova 982/4, 168 00 Praha 6
IČ: 60838744
(212)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2111
Stavba: Oprava komunikací v obci Tetín

KSO:
Místo: Tetín

CC-CZ:
Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel:
Obec Tetín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Miroslav Knápek

IČ: 88359115
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 179 182,99

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 179 182,99	457 628,43
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 636 811,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2111

Stavba: Oprava komunikací v obci Tetín

Místo: Tetín

Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: Obec Tetín

Projektant: Ing. Miroslav Knápek

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 179 182,99	2 636 811,42
0	Ostatní a vedlejší náklady	36 000,00	43 560,00
1	Oprava komunikací - uznatelné náklady	1 819 613,41	2 201 732,23
2	Oprava komunikací - neuznatelné náklady	323 569,58	391 519,19

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5
IČ: 60835744
(212)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací v obci Tetín

Objekt:

0 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Tetín

Zadavatel:

Obec Tetín

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Miroslav Knápek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 12. 2020

IC:

DIČ:

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IC:

88359115

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

36 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně
36 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 560,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

43 560,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací v obci Tetín

Objekt: 0 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Tetín

Zadavatel: Obec Tetín

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 12. 2020

Projektant: Ing. Miroslav

Zpracovatel: Knápek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	36 000,00
OST - Ostatní	32 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací v obci Tetín

Objekt: 0 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Tetín

Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: Obec Tetín

Projektant: Ing. Miroslav Knápek

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 000,00

D OST Ostatní 32 500,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
vytyčení stávajících inženýrských sítí včetně doložení dokladu o provedení vytyčení

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
zaměření skutečného provedení stavby

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Dokumentace pro kolaudaci a závěrečná zpráva o kvalitě díla

4	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	-----------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
počet zkoušek vychází z kontrolního zkušební plánu stavby zpracovaného zhotovitelem dle platných předpisů (ČSN a TKP)

5	K	049102000	Náklady vzniklé v souvislosti s přípravou stavby	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	--------	-------	--------	--------	----------------

P
Poznámka k položce:
Dokumentace přechodného dopravního značení včetně projednání a odsouhlasení uzavírek s příslušnými orgány a zajištění stanovení dočasného dopravního značení

6	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	--------	-------	--------	--------	----------------

P
Poznámka k položce:
Dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou následně předá investorovi. Fotodokumentace bude dokladovat postup prací a nasazení stavebních mechanismů i provádění zkoušek. Snímky budou předány na CD ve složkách pojmenovaných dle jednotlivých dnů.

7	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	--------	-------	--------	--------	----------------

P
Poznámka k položce:
Náklady zhotovitele spojené s předáním stavby a se zajištěním úspěšného kolaudačního řízení

8	K	R	Provizorní dopravní značení	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	vlastní
---	---	---	-----------------------------	--------	-------	----------	----------	---------

P
Poznámka k položce:
Zřízení, odstranění a vč. příplatku za každý den použití dočasného dopravního značení. Zajištění projednání, povolení a vydání Stanovení DDZ si zajistí dodavatel stavby.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 500,00

9	K	032103000	Náklady na zřízení a provoz ZS po dobu stavby a následná likvidace ZS vč. uvedení ploch do původního stavu	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací v obci Tetín

Objekt:

1 - Oprava komunikací - uznatelné náklady

KSO:

Místo: Tetín

Zadavatel:

Obec Tetín

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Miroslav Knápek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 12. 2020

IC:

DIČ:

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IC:

88359115

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

1 819 613,41

DPH základní
snížená

Základ daně
1 819 613,41
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
382 118,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 201 732,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací v obci Tetín

Objekt: 1 - Oprava komunikací - uznatelné náklady

Místo: Tetín

Zadavatel: Obec Tetín

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 12. 2020

Projektant: Ing. Miroslav

Zpracovatel: Knápek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 819 613,41

HSV - Práce a dodávky HSV

1 819 613,41

1 - Zemní práce	257 150,00
5 - Komunikace pozemní	1 244 110,00
8 - Trubní vedení	54 890,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	142 903,00
997 - Přesun sutě	117 338,10
998 - Přesun hmot	3 222,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací v obci Tetín

Objekt: 1 - Oprava komunikací - uзнatelné náklady

Místo: Tetín

Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: Obec Tetín

Projektant: Ing. Miroslav Knápek

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 819 613,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 819 613,41

D 1

Zemní práce

257 150,00

1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	870,000	60,00	52 200,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		*odstranění stávajících konstrukcí - typ B =		870,000			
	vv		Součet		870,000			
2	K	113154333	Frézování živického krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 090,000	59,00	64 310,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		Frézování vozovky v tl. 0,05 m - pokud možno do požadovaných příčných sklonů					
	vv		*typ A =		1 090,000			
	vv		Součet		1 090,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	70,000	120,00	8 400,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		*Vybourání obruby =		70,000			
	vv		Součet		70,000			
4	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	165,300	350,00	57 855,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		*výko pro konstrukce do úrovně pláně =		165,300			
	vv		Součet		165,300			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	165,300	90,00	14 877,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		*z výkopu pro konstrukce =		165,300			
	vv		Součet		165,300			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	826,500	19,00	15 703,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		předpokládána celková vzdálenost 15 km					
	vv		*z výkopu pro konstrukce =		826,500			
	vv		Součet		826,500			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	272,745	100,00	27 274,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		*z výkopu pro konstrukce =		272,745			
	vv		Součet		272,745			
8	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhuštěním	m2	870,000	19,00	16 530,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		*typ B =		870,000			
	vv		Součet		870,000			

D 5

Komunikace pozemní

1 244 110,00

9	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 740,000	132,00	229 680,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		*typ B - ŠDa 0/32; 150 mm, Edef.2 = 80 Mpa =		870,000			
	vv		*typ B - ŠDb 0/63; 150 mm, Edef.2 = 50 Mpa =		870,000			
	vv		Součet		1 740,000			
10	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 960,000	250,00	490 000,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		ACP 16+; 50 mm					
	vv		*typ A =		1 090,000			
	vv		*typ B =		870,000			
	vv		Součet		1 960,000			
11	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství do 1 kg/m2	m2	1 090,000	19,00	20 710,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		Infiltrační postřik silniční emulze v množství 0,6 kg/m2					
	vv		*typ A =		1 090,000			
	vv		Součet		1 090,000			
12	K	573231106	Postřik živický spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 960,000	17,00	33 320,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		Spojovací postřik kationaktivní emulze v množství 0,25 kg/m2					
	vv		*typ A =		1 090,000			
	vv		*typ B =		870,000			
	vv		Součet		1 960,000			
13	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 960,000	240,00	470 400,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		ACO 11+; 40 mm					
	vv		*typ A =		1 090,000			
	vv		*typ B =		870,000			
	vv		Součet		1 960,000			

D 8

Trubní vedení

54 890,00

14	K	895941111.1	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	9 000,00	27 000,00	vlastní
	vv		včetně zemních prací-výkop, obsyp do úrovně pláně					
	vv		*nová UV =		3,000			
	vv		Součet		3,000			
15	M	59223855R	Spodní dílec s kalištěm vysokým TBV-Q-50/49 KV	kus	3,000	800,00	2 400,00	vlastní
	vv		*nová UV =		3,000			
	vv		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	59223857R	Průběžný dílec se zápachovou uzávěrkou TBV - Q 50/65 SZ PVC "nová UV =" 3 Součet	kus	3,000	850,00	2 550,00	vlastní
	VV				3,000			
	VV				3,000			
17	M	59223862R	skruž pro uliční vpust středová betonová TBV-Q-50/29 SN "nová UV =" 3 Součet	kus	3,000	490,00	1 470,00	vlastní
	VV				3,000			
	VV				3,000			
18	M	59223856R	skruž pro uliční vpust horní betonová čtvercová TBV-Q-50/20 CP "nová UV =" 3 Součet	kus	3,000	590,00	1 770,00	vlastní
	VV				3,000			
	VV				3,000			
19	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 "pro nové UV =" 3 Součet	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				3,000			
	VV				3,000			
20	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm "pro nové UV =" 3 Součet	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				3,000			
	VV				3,000			
21	M	552mat1	MRIZ PLAST 500x500 D 400 rám BEGU komplet pro uliční vpust "pro nové UV =" 3 Součet	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	vlastní
	VV				3,000			
	VV				3,000			
22	K	89998R1	Čištění uličních vpustí Poznámka k položce pročištění UV včetně přípojek tlakovou vodou po dokončení stavby Pročištění stávajících vpustí: "stávající vpustě VP A2, VP A5, VP A6 a VP A7 =" 4 Součet	kus	4,000	500,00	2 000,00	vlastní
	P				4,000			
	VV				4,000			
	VV				4,000			
	VV				4,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							142 903,00	
23	K	916131213.2	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 "obrubník 15/25, lože z betonu C20/25n XF3 =" 170,0 Součet	m	170,000	490,00	83 300,00	vlastní
	VV				170,000			
	VV				170,000			
24	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm "spotřeba =" 1,01 * 170,0 Součet	m	171,700	190,00	32 623,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				171,700			
	VV				171,700			
25	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š. 15 mm hl 25 mm s prořezáním "v místě napojení na stávající stav =" 10,0 "pracovní spáry v místech sjezdů, napojení vedl.komunikaci (odhad) - typ A=" 30,0 "pracovní spáry v místech sjezdů, napojení vedl.komunikaci (odhad) - typ B=" 25,0 Součet	m	65,000	150,00	9 750,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				10,000			
	VV				30,000			
	VV				25,000			
	VV				65,000			
26	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm "řezání před zahájením frézování =" 10,0 Součet	m	10,000	90,00	900,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				10,000			
	VV				10,000			
27	K	938909311	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného Čištění povrchu vozovky (strojní metení) "typ A=" 1090,0 Součet	m2	1 090,000	12,00	13 080,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				1 090,000			
	VV				1 090,000			
	VV				1 090,000			
28	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm "Seřezání krajnice v šířce 0,5m =" 0,50 * 260,0 Součet	m2	130,000	25,00	3 250,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				130,000			
	VV				130,000			
D 997 Přesun sutě							117 338,10	
29	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km "sut z frézování v tl. 5 cm =" 0,126 * 1090,0 "sut ze seřezání krajnice v šířce 0,5m =" 0,126*130,0 "sut z metení vozovky =" 0,020 * 1090,0 "sut z odstranění stávajících konstrukcí - typ B =" 0,290 * 870,0 Součet	t	430,000	50,00	21 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				139,520			
	VV				16,380			
	VV				21,800			
	VV				252,300			
	VV				430,000			
30	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze svokých materiálů předpokládaná celková vzdálenost do 15 km "sut z frézování v tl. 5 cm =" (15-1)*139,520 "sut ze seřezání krajnice v šířce 0,5m =" (15-1)*16,380 "sut z metení vozovky =" (15-1) * 21,80 "sut z odstranění stávajících konstrukcí - typ B =" (15-1)*252,30 Součet	t	6 020,000	8,00	48 160,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				1 953,280			
	VV				229,320			
	VV				305,200			
	VV				3 532,200			
	VV				6 020,000			
	VV				6 020,000			
31	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km "odvoz vybouraných obrub =" 0,205*70,0 Součet	t	14,350	50,00	717,50	CS ÚRS 2020 01
	VV				14,350			
	VV				14,350			
32	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot předpokládaná celková vzdálenost do 15 km "odvoz vybouraných obrub =" (15-1)*14,350 Součet	t	200,900	9,00	1 808,10	CS ÚRS 2020 01
	VV				200,900			
	VV				200,900			
33	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 "vybourané obruby =" 14,350 Součet	t	14,350	150,00	2 152,50	CS ÚRS 2020 01
	VV				14,350			
	VV				14,350			
34	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 "sut ze seřezání krajnice v šířce 0,5m =" 16,380 "sut z metení vozovky =" 21,80 "sut z odstranění stávajících konstrukcí - typ B =" 252,30 Součet	t	290,480	100,00	29 048,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				16,380			
	VV				21,800			
	VV				252,300			
	VV				290,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	139,520	100,00	13 952,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"sůl z frézování v tl. 5 cm ="		139,520			
	VV		Součet		139,520			
	D	998	Přesun hmot				3 222,31	
36	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	644,462	5,00	3 222,31	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací v obci Tetín

Objekt:

2 - Oprava komunikací - neuznatelné náklady

KSO:

Místo: Tetín

Zadavatel:

Obec Tetín

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Miroslav Knápek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 12. 2020

IC:

DIČ:

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IC:

88359115

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

323 569,58

DPH základní
snížená

Základ daně
323 569,58
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
67 949,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

391 519,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací v obci Tetín

Objekt: **2 - Oprava komunikací - neuznatelné náklady**

Místo: Tetín

Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: Obec Tetín

Projektant: Ing. Miroslav

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Knápek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 323 569,58

HSV - Práce a dodávky HSV 323 569,58

1 - Zemní práce 63 172,50

5 - Komunikace pozemní 231 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 750,00

997 - Přesun sutě 24 012,00

998 - Přesun hmot 1 035,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací v obci Tetín

Objekt: 2 - Oprava komunikací - neuznatelné náklady

Místo: Tetín

Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: Obec Tetín

Projektant: Ing. Miroslav Knápek

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

323 569,58

D HSV Práce a dodávky HSV

323 569,58

D 1 Zemní práce 63 172,50

1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	300,000	60,00	18 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		*odstranění stávajících konstrukcí - typ B = " 300,0		300,000			
	VV		Součet		300,000			
2	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	57,000	350,00	19 950,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"výko pro konstrukce do urovně pláne =" (0,39-0,20) * 300,0		57,000			
	VV		Součet		57,000			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	57,000	50,00	2 850,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"z výkopu pro konstrukce =" 57,0		57,000			
	VV		Součet		57,000			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	285,000	9,00	2 565,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpokládaná celková vzdálenost 15 km					
	VV		"z výkopu pro konstrukce =" (15-10)*57,0		285,000			
	VV		Součet		285,000			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	94,050	150,00	14 107,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"z výkopu pro konstrukce =" 1,65*57,0		94,050			
	VV		Součet		94,050			
6	K	181252305	Uprava pláne pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	m2	300,000	19,00	5 700,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		*typ B = " 300,0		300,000			
	VV		Součet		300,000			

D 5 Komunikace pozemní 231 600,00

7	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	600,000	132,00	79 200,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		*typ B - ŠDa 0/32; 150 mm, Edef,2 = 80 Mpa =" 300,0		300,000			
	VV		*typ B - ŠDb 0/63; 150 mm, Edef,2 = 50 Mpa =" 300,0		300,000			
	VV		Součet		600,000			
8	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	300,000	250,00	75 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		ACP 16+; 50 mm					
	VV		*typ B = " 300,0		300,000			
	VV		Součet		300,000			
9	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	300,000	18,00	5 400,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Spojovací postřik kationaktivní emulze					
	VV		*typ B - v množství 0,30 kg/m2=" 300,0		300,000			
	VV		Součet		300,000			
10	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	300,000	240,00	72 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		ACO 11+; 40 mm					
	VV		*typ B = " 300,0		300,000			
	VV		Součet		300,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 750,00

11	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s profézáním	m	25,000	150,00	3 750,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		*pracovní spáry v místech sjezdů, napojení vedl.komunikací (odhad) =" 25,0		25,000			
	VV		Součet		25,000			

D 997 Přesun sutě 24 012,00

12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	87,000	50,00	4 350,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"sut' z odstranění stávajících konstrukcí - typ B =" 0,290 * 300,0		87,000			
	VV		Součet		87,000			
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 218,000	9,00	10 962,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpokládaná celková vzdálenost do 15 km					
	VV		"sut' z odstranění stávajících konstrukcí - typ B =" (15-1)*87,0		1 218,000			
	VV		Součet		1 218,000			
14	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	87,000	100,00	8 700,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"sut' z odstranění stávajících konstrukcí - typ B =" 87,0		87,000			
	VV		Součet		87,000			

D 998 Přesun hmot 1 035,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	207,015	5,00	1 035,08	CS ÚRS 2020 01

Harmonogram postupu prací

Tetín

	Stavební týden 2023											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tetín												

Termín zahájení díla
Termín dokončení díla
Postupný termín

do 10 dnů od výzvy
do 3 měsíců od zahájení
10 dnů před dokončením - pokládka asfaltů

Certifikát o pojištění

POJISTITEL**Generali Česká pojišťovna a.s.**Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO p 45272956
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B
1464,člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném
IVASS,**POJIŠTĚNÝ****STRABAG a.s.**Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5
IČ 608 38 744**POJISTNÁ SMLOUVA Č. 1690782613****DOBA TRVÁNÍ
POJIŠTĚNÍ**

1. 1. 2023 – 1. 1. 2024

ROZSAH KRYTÍPojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti dodavatele
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ní odpovídá
v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.**LIMIT PLNĚNÍ
POJISTNÁ ČÁSTKA**ekv. EUR 5.000.000,-
pro škodu vzniklou na životě, zdraví nebo věci třetí osoby (souhrnně)
*for Bodily Injury and Property Damage (combined)***ÚZEMNÍ ROZSAH**celý svět mimo území USA/Kanada (kromě ekologické újmy a škod na životním
prostředí)**TENTO DOKUMENT JE POUZE INFORMATIVNÍ, VYDÁVÁ SE NA ŽÁDOST POJIŠTĚNÉHO A JEHO
PLATNOST JE VÁZÁNA NA ŘÁDNOU POJISTNOU SMLOUVU.****Generali Česká pojišťovna a.s.**Digitálně podepsal
Milada Pavlíková
Datum: 2022.12.12
17:02:56 +01'00'Milada Pavlíková
manažer
Mezinárodní obchodDigitálně podepsal
Jana Mádrová
Datum: 2022.12.12
23:05:33 +01'00'Ing. Jana Mádrová
upisovatel
Mezinárodní obchod