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Smlouva o dílo číslo  47/2023
VZ0157408

uzavřená  podle  zákona  číslo  89/2012  Sb.  Občanský  zákoník  v  platném znění  mezi  níže  uvedenými
stranami na opravu výtluků na komunikacích Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod dle specifikace
v článku II. této smlouvy a za podmínek dále uvedených.

I. 
Smluvní strany

Objednatel: Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
580 23, Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322
Za kterou jedná: Mgr. Markéta Holubová, ředitelka nemocnice
IČO: 00179230

                               DIČ: CZ00179230
Bankovní spojení: ČNB pobočka Hradec Králové

                               Číslo účtu:  14235521/0710
           Pověřen jednáním ve věcech technických a technickým dozorem:
                                
                                                   tel:  
                                                   e-mail: 
                              Pověřen jednáním ve věcech smluvních:
                               
                                                   tel:                     mob.                             
                                                   e-mail: 
                              Pověřen jednáním ve věcech BOZP a PO:
                               
                                                   tel:                     mob.  
                                                   e-mail:
 
                            
a

Zhotovitel: STREET , s.r.o.
463 44 , Žďárek ev.č. 10 , Žďárek u Sychrova
Za kterou jedná : Ondřej Plesl , jednatel společnosti

                            IČO:  246 63 310 
DIČ:  CZ 24663310 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna , a.s.

                              Číslo účtu:  5535179329/0800                          
Pověřen jednáním ve věcech technických:

                               
                                                   mob.  :   
                                                   e-mail:   
                              Pověřen jednáním ve věcech smluvních:
                               
                                                   mob. :   
                                                   e-mail:  

https://zadavatel.tenderarena.cz/evidence/zakazka/specifikace/zakladniudaje/detail.jsf?id=586991
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II.
Předmět díla a závazné podklady pro jeho provedení

1. Za podmínek sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem, na své náklady
a  na  své  nebezpečí  pro  objednatele  dílo,  kterým  je  oprava  výtluků  na  komunikacích  areálu
Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod.
Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace a cenové nabídky. Účelem je zhotovení díla po stránce
technické, funkční a estetické.
Objednatel  se  zavazuje  celé  řádně a  bezvadně dokončené dílo  převzít  a  uhradit  za  něj  zhotoviteli
smluvenou cenu.

2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita díla jsou:

 platné české technické normy přejímající evropské normy
 platné zákony a vyhlášky
 zadávací podmínky veřejné zakázky „Oprava výtluků na komunikacích PN HB“
    cenová nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení veřejné zakázky

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení opravy všech výtluků na        
    komunikacích v areálu Psychiatrické nemocnice, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
    nezbytných pro řádné dokončení díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
    stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
    staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, opatření BOZP apod.).

Do zhotovení díla dále patří:
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek a revizí včetně pořízení protokolů dle ČSN, případně

jiných právních nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, platných v době
provádění  a  předání  díla,  kterými  bude prokázáno dosažení  předepsané kvality  a  předepsaných
technických parametrů díla,

- zajištění atestů a dokladů prokazujících shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby
dle § 156 stavebního zákona (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti  na skládku včetně poplatku za uskladnění v
souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

- uvedení  všech  povrchů  dotčených  stavbou  do  původního  stavu  (komunikace,  chodníky,  zeleň,
příkopy, propustky apod.).

III.
Místo a doba plnění

1. Místo plnění: Komunikace v areálu Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod, Rozkošská, Havlíčkův
Brod.

Zhotovitel  musí  při  provádění  díla  respektovat  v  celém  areálu  podmínky  běžného  provozu
Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod.

2. Doba plnění:    Zahájení       01.07.2023
Dokončení          31.08.2023

Dokončením díla se rozumí předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu.
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Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou
důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla.

Práce zhotovitele na plnění díla musí probíhat trvale. Objednatel nepřipouští přerušení realizace díla z
důvodu přesunu pracovníků zhotovitele na jinou akci.

Pokud zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle
zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

IV.
Cena díla

1. Smluvní cena nejvýše přípustná za řádně a bezvadně zhotovené dílo činí:

Cena za 1500 m2                                                                                                    831.500,00  Kč bez DPH
Celkem DPH 21 %                                                      174.615,00  Kč
Cena celkem včetně DPH 1.006.115,00  Kč

a byla sjednána na základě výběrového řízení.

2. Smluvní cena uvedená v předchozím odstavci je cenou obsahující veškeré náklady zhotovitele na řádné
zhotovení  díla  popsaného  v  článku  II.  této  smlouvy  včetně  nákladů  vyplývajících  z  obchodních
podmínek uvedených v této smlouvě o dílo, nákladů spojených se zařízením staveniště, nákladů na
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nákladů na ochranu stávajících konstrukcí a staveb a
nákladů na úklid před předáním dokončeného díla. 

3. DPH k ceně díla uvedené v odst.  1 tohoto článku bude zhotovitel objednateli  účtovat a objednatel
zhotoviteli platit v souladu s obecně závaznými předpisy o DPH platnými v čase fakturace.

5. Prokáže-li  se  v budoucnu při  plnění  veřejné zakázky,  že zhotovitelem zpracovaná cenová nabídka
neobsahuje  všechny položky,  má se  za  to,  že  stavební  práce,  dodávky a  služby definované  touto
cenovou nabídkou jsou v ní již plně zahrnuty.

6. Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do cenové nabídky nezahrnutých, pokud tyto činnosti
byly  nepředvídatelné  v  době  uzavření  smlouvy,  zejména  z  důvodu  skrytých  vad  zadávací
dokumentace, změn závazných předpisů, nebo požadavků státních orgánů, pak je objednatel oprávněn
požadovat  na  zhotoviteli  provedení  takových prací  či  provedení  víceprací,  eventuálně  je  oprávněn
požadovat neprovedení některých předpokládaných prací nebo jejich provedení pouze zčásti, pokud by
tyto  práce  byly  vzhledem  ke  skutečnému  stavu  díla  evidentně  potřebné  nebo  naopak  evidentně
nadbytečné.

     V takovém případě se zhotovitel zavazuje podle požadavku objednatele k provedení takových prací
nebo  víceprací,  eventuálně  k  neprovádění  objednatelem  určených  předmětných  prací  či  k  jejich
provádění pouze z části  podle požadavků objednatele,  a to za předpokladu, že lze takový závazek
vzhledem k okolnostem konkrétní situace na něm spravedlivě požadovat.

Cena za takto provedené práce bude stanovena dle jednotkových cen  položek cenové nabídky prací
dokládajících  zhotovitelem  smluvní  cenu  díla.  Nebudou-li  v  soupisu  prací  jednotkové  ceny  takto
provedených prací uvedeny, potom se jejich ceny stanoví vzájemnou dohodou smluvních stran, musí
však odpovídat ceně, která je v místě a čase obvyklá za obdobné práce a musí též odpovídat cenovým
relacím a hladinám, uvedeným ve smlouvě o dílo.

Pokud  zhotovitel  neprovede  z  výše  uvedených  důvodů  podle  požadavků  objednatele  některé
předpokládané práce nebo je provede podle požadavků objednatele pouze z části (méněpráce), pak se
původní cena díla sníží adekvátně neprovedeným pracím či k pracím provedeným pouze z části, a to
dle jednotkových cen položek soupisu prací dokládajících zhotovitelem smluvní cenu díla.
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O veškerých v tomto odstavci uvedených změnách předmětu díla bude proveden zápis do stavebního
deníku a následně do tří  dnů zhotovitel popíše a ocenění tyto změny formou změnového listu.  Po
odsouhlasení změn formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel
právo tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu plnění zakázky omezit rozsah díla, fakturovány budou pouze
skutečně provedené práce.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel  prohlašuje,  že  má zajištěno  financování  díla  a  zavazuje  se  zhotoviteli  za  celé  řádně  a
bezvadně provedené dílo zaplatit.

2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
3. Cenu za dílo  uhradí  objednatel  zhotoviteli  na  základě  vystavené  faktury  dle  položkového soupisu

provedených prací, odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura
neúplná.

     Faktura bude zasílána pouze elektronicky na e-mailovou adresu:   
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení druhu nebo množství provedených prací, je

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn
vrátit fakturu jako neoprávněnou.

5. Faktury musí odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu podle § 11 zákona č.563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění a splňovat náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je
oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, nejpozději však do 10 dnů pracovních dnů ode dne,
kdy ji prokazatelně obdržel. 

      Toto oznámení o vrácení může být učiněno i elektronickou poštou nebo faxem.  V takovém případě se
hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu
objednateli.

6. Splatnost faktury se stanoví  na 30 dnů  ode dne doručení  oprávněné faktury do sídla objednatele.
Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Veškeré platby
budou probíhat výhradně v CZK  a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7. Objednatel  je  oprávněn fakturované částky započíst  proti  splatným smluvním pokutám, úrokům z
prodlení,  úhradám  způsobených  škod,  nákladům  a  službám  objednatele  vyvolaných  činností
zhotovitele.

VI.
Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení plnění podle článku III.
této smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného
protokolu.

2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště v nezbytném rozsahu zabezpečuje zhotovitel
v souladu se svými potřebami.  Náklady na vybudování,  zprovoznění,  údržbu,  likvidaci a vyklizení
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

3. Jako součást  zařízení  staveniště  zajistí  zhotovitel  i  rozvod potřebných médií  na  staveništi  a  jejich
připojení na odběrná místa určená objednatelem. 

4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na
staveništi pořádek a zajistit v případě potřeby jeho vhodné zabezpečení.
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5. Zhotovitel  je  povinen  průběžně  ze  staveniště  odstraňovat  všechny  druhy  odpadů,  stavební  suti  a
nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti
nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

6. Za provoz a bezpečnost na staveništi odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 7 dnů ode dne

předání a převzetí díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn
zabezpečit  vyklizení  staveniště  třetí  osobou a  náklady s  tím spojené uhradí  objednateli  zhotovitel.
Nárok objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

VII.
Stavební deník

 
1. Při provádění stavby je zhotovitel povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník,

který je  uložen na stavbě  u zhotovitele  a  který  musí  být  v  pracovní  dny přístupný všem osobám
objednatele oprávněným dle této smlouvy do něho zapisovat.

2. Do stavebního deníku mohou provádět zápisy:
- osoby uvedené na straně zhotovitele v čl. I,
- osoby objednatele uvedené v čl. I,
- pracovníci objednatele a zhotovitele k tomu zmocnění,
- zástupci příslušných orgánů státní správy.

3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích.  Originál stavebního deníku je
zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci
technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží zhotovitel.

4. Stavební deník obsahuje:
a) úvodní listy, na které se zapisují zejména identifikační údaje díla, identifikační údaje objednatele a

identifikační údaje zhotovitele a dále pak seznam dokumentace díla včetně změn a doplňků, seznam
dokladů a úředních opatření týkajících se díla o všech provedených zkouškách jakosti díla,

b) očíslované  listy  pro  denní  záznamy,  každý  s  dvěma  kopiemi,  na  které  se  denně  zaznamenává
zejména:
- osoby pracující na staveništi,
- klimatické podmínky na staveništi, 
- popis a množství provedených prací a jejich časový postup,
- údaje o přerušení prací, technologických přestávkách a znovuzahájení prací,
- údaje o odchylkách od projektové dokumentace,
- specifikace navrhovaných víceprací a méně prací,
- údaje o provedení zkoušek, měření a o odebrání vzorků,
- všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy,
- výzvy k přejímce konstrukcí před jejich zakrytím.

5. Zápisy  veškerých  skutečností  rozhodných  pro  provádění  díla,  zejména  údajů  podle  přílohy  č.  9
k vyhlášce 499/2006 Sb., čitelně zapisuje do stavebního deníku a podepisuje zhotovitel vždy ten den,
kdy  nastaly  skutečnosti,  které  jsou  předmětem  zápisu.  Mezi  jednotlivými  zápisy  nesmí  být
vynechávána volná místa.

6. Objednatel  na  základě  výzvy  zhotovitele  přejímá  nebo  nepřejímá  zápisem  do  stavebního  deníku
provedení těch konstrukcí, které budou dalšími konstrukcemi zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

7. Na písemnou výzvu zhotovitele  do stavebního deníku je objednatel  povinen do stavebního deníku
písemně reagovat do pěti pracovních dnů ode dne zápisu, jinak se má za to, že platí zápis zhotovitele
nebo že s tímto zápisem objednatel souhlasí.

8. Na písemnou výzvu objednatele do stavebního deníku je zhotovitel povinen do stavebního deníku
písemně reagovat do pěti pracovních dnů ode dne zápisu, jinak se má za to, že platí zápis objednatele
nebo že s tímto zápisem zhotovitel souhlasí.
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9. Povinnost vést stavební deník končí dnem úplného odstranění vad uvedených v protokolu o předání a
převzetí díla.

10. Povinnost  archivovat  stavební  deník  po  dobu  nejméně  10  let  ode  dne  úplného  odstranění  vad
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla má objednatel.

11. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

12. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro
takovou změnu a vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

VIII.
Průběžné kontroly a zkoušky na prováděném díle

1. Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  provádění  díla  prostřednictvím  technického  dozoru.  Zjistí-li
objednatel,  že  zhotovitel  provádí  dílo  v  rozporu  se  svými  povinnostmi,  je  objednatel  oprávněn
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
způsobem.  Jestliže  zhotovitel  tak  neučiní  ani  v  přiměřené  lhůtě  mu  k  tomu  poskytnuté  a  postup
zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od
smlouvy.

2. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných
pro  řádné  provádění  kontroly.  Kontrolní  den  se  uskuteční  zpravidla  jedenkrát  týdně  za  účasti
pověřených zástupců objednatele a zhotovitele, případně projektanta. Četnost a termíny kontrolních dní
budou  na  návrh  objednatele  dohodnuty  při  předání  a  převzetí  staveniště  a  případně  změněny  na
kontrolních dnech, pokud si to okolnosti stavby vyžádají.

3. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis do stavebního deníku. 
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení těch konstrukcí díla, které budou v

dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 5 dní před termínem, v němž
budou předmětné práce zakryty. Stejným způsobem je zhotovitel povinen přizvat objednatele ke všem
předepsaným a prováděným zkouškám. Účast technického a autorského dozoru objednatele kontrole
zakrývaných  konstrukcí  a  při  zkouškách  nezbavuje  zhotovitele  odpovědnosti  za  řádné  provedení
předmětu díla ani odpovědnosti ze záruky za jakost.

5. Pokud projektová dokumentace, závazné předpisy či závazné části ČSN stanoví provedení zkoušek
osvědčujících  smluvní  vlastnosti  díla  nebo  jeho  částí,  musí  provedení  těchto  zkoušek  předcházet
dokončení a předání díla.

IX.
Technický dozor objednatele

1. Objednatel určil pro kontrolu provádění díla odpovědnou osobu – technický dozor, který jeho jménem
jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.  Identifikace osoby, která
vykonává technický dozor je uvedena ve Smlouvě o dílo.

2. Technický dozor jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí  či  pokyny vůči  zhotoviteli  či  jiným
účastníkům výstavby se  chápou tak,  jako  by je  učinil  objednatel.  Technický dozor  není  oprávněn
schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. 

3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby,
soulad  provádění  díla  s  projektovou  dokumentací,  smluvními  podmínkami  a  obecně  závaznými
právními předpisy a zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.

4. Technický dozor je oprávněn nařídit  zastavení prací,  pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v
souladu  se  smlouvou  nebo  obchodními  podmínkami,  popřípadě  hrozí-li  objednateli  z  provádění
nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.
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X.
Provádění díla a bezpečnost práce

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré
pokyny objednatele – prostřednictvím referenta BOZP a PO, týkající se realizace předmětu plnění a
upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

2. V případě, že zhotovitel využije při provádění díla subdodavatele, zavazuje se oznámit tuto skutečnost
objednateli.  Zhotovitel  i  jeho případní  subdodavatelé  jsou povinni  postupovat  při  provádění  díla  s
odbornou péčí.

3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději  však v termínu předání a převzetí  díla soubor
certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

4. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  při  provádění  předmětu  plnění  dodržení  veškerých  bezpečnostních
opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v
rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím
zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

6. Zhotovitel je povinen zajistit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku objednatele v
areálu objednatele mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti, podchody pod lešením apod.).

7. Zhotovitel  je  povinen při  provádění  díla  zamezit  nežádoucím vlivům stavby na okolní  prostředí  a
nemovitosti přiléhající ke staveništi a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních
předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

8.  Zhotovitel  se  zavazuje  provádět  dílo  takovým  způsobem,  aby  nebyl  narušen  provoz  v  areálu
objednatele. Zhotovitel je povinen omezit na nezbytně nutnou míru hluk, prašnost a vibrace a zajistit
průběžný úklid na komunikacích, budou-li v rámci plnění díla znečištěny.

9. Odborné  práce  musí  vykonávat  pracovníci  zhotovitele  nebo jeho subdodavatelů mající  příslušnou
odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele
doložit.

10. Pokud činností zhotovitele v souvislosti s realizací díla dojde ke způsobení škody objednateli nebo
třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné,
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu
způsobenou činností těch, kteří pro něj části díla provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou
okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo
hodlal použít při provádění díla.

11.Objednatel určil pro kontrolu provádění díla odpovědnou osobu – referenta BOZP a PO, který jeho
jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. Identifikace osoby,
která je referentem BOZP a PO je uvedena ve Smlouvě o dílo.

12.Referent BOZP a PO jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným
účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel. Referent BOZP a PO není oprávněn
schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. 

13.Referent BOZP a PO kontroluje zejména oblast BOZP a PO při provádění stavby, soulad provádění
díla s  projektovou dokumentací,  smluvními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy a
zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.

14.Referent BOZP a PO je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v
souladu  se  smlouvou  nebo  obchodními  podmínkami,  popřípadě  hrozí-li  objednateli  z  provádění
nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv parametry stavby v oblasti BOZP a PO.
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XI.
Předání a převzetí díla

1. Předmětné dokončené dílo bude protokolárně zhotovitelem předáváno a objednatelem přejímáno jako
celek tak, aby dílo bylo předáno nejpozději ve lhůtě dokončení uvedené v čl. III. Zhotovitel předvede a
doloží způsobilost díla sloužit svému účelu.

2. Řádně a bezvadně provedeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků.  Dílo má vadu,
neodpovídá-li smlouvě. Objednatel může převzít dílo s výhradou zjištěných zjevných vad nebránících
způsobilosti díla sloužit svému účelu.

3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem
neomezují.

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději  7 dní předem připravenost k předání
dokončeného díla.

5. Objednatel  je  oprávněn  přizvat  k  předání  a  převzetí  díla  i  jiné  osoby,  jejichž  účast  pokládá  za
nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání objednatele i své subdodavatele.
7. Předání  a  převzetí  díla  nastane  okamžikem  podpisu  protokolu  o  předání  a  převzetí  díla  oběma

smluvními stranami nebo jejich zmocněnci.
8. Zhotovitel  předá  technická  osvědčení  materiálů  a  výrobků (atesty,  certifikáty,  prohlášení  o  shodě,

doklady a protokoly o provedených měřeních, zkouškách s revizí, apod.) prokazující jejich vhodnost,
technickou způsobilost, hygienickou nezávadnost.

9. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména:
a) identifikaci objednatele, zhotovitele a díla,
b) data zahájení a ukončení přejímacího řízení,
c) seznam osob účastnících se přejímacího řízení,
d) seznam příloh protokolu a zhotovitelem předávaných nezbytných dokumentů, dokladů a protokolů

o provedených měřeních, zkouškách s revizí,
e) seznam předávaných atestů a certifikátů použitých materiálů a dodávek
f) soupis  zjištěných  zjevných  drobných  vad  díla  s  odhadem  celkových  nákladů  potřebných  na

odstranění těchto vad opravou díla,
g) dohodu o způsobu a termínech odstranění zjištěných vad zhotovitelem na jeho náklady, popřípadě

dohodu o jiném způsobu narovnání 
h) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad 
i) výslovné vyjádření objednatele, zda předávané dílo přejímá či nikoliv, s přesným uvedením důvodů

nepřevzetí díla,
j) podpisy objednatele a zhotovitele nebo jejich zmocněnců a dalších osob účastnících se přejímacího

řízení.
10. Zhotovitel  oznámí  objednateli  odstranění  zjištěných  drobných  vad  díla  uvedených  v  protokolu  o

předání a převzetí díla a vyzve ho k provedení kontroly a vyhotovení protokolu o tom.

XII.
Záruka za jakost provedeného díla 

1. Zárukou za jakost provedeného díla se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po dohodnutou dobu způsobilé
k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti vyplývající z ustanovení článku II.
smlouvy.

2. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Na dodávku zařízení,
na které dává výrobce záruční list, ručí zhotovitel po dobu této záruky, minimálně však 24 měsíců.
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3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které
zhotovitel  odpovídá.  Po  dobu  opravy  těch  částí  díla,  které  byly  v  důsledku  oprávněné  reklamace
objednatele zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak
dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

XIII.
Vady díla v záruční době

1. Zjistí-li  objednatel  v  záruční  době vadu díla,  je  oprávněn a  povinen tuto bez zbytečného odkladu
písemně u zhotovitele reklamovat. V reklamaci musí být vada popsána, případně musí být uvedeno, jak
se projevuje.

2. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamace odeslaná objednatelem nejpozději v
poslední den sjednané záruční lhůty.

3. Nejpozději pátý den po doručení reklamace objednatele je zhotovitel povinen dostavit se k objednateli
k  protokolárnímu  ohledání  a  posouzení  reklamované  vady  díla.  Tento  protokol  musí  obsahovat
zejména  místo  a  přesný  popis  vady  nebo  jejích  projevů,  dohodnutý  způsob  a  termín  odstranění
reklamované vady díla. Protokol podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele.

4. Lhůtu  pro  odstranění  reklamovaných  vad  sjednají  obě  smluvní  strany  podle  povahy  a  rozsahu
reklamované  vady.  Zhotovitel  je  povinen  nastoupit  k  odstranění  vady  bez  zbytečného  odkladu.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že zhotovitel
musí nastoupit k odstranění vady nejpozději do 15-ti dnů ode dne obdržení reklamace a vadu musí
odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace, pokud tomu nebrání klimatické podmínky
nebo provozní podmínky objednatele.

5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahájit odstraňování vady (havárie) bezodkladně, nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace.

6. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady přes opakovanou výzvu ani do 20-ti dnů po

obdržení  reklamace objednatele je objednatel  oprávněn pověřit  odstraněním vady sebe,  nebo jinou
odbornou  právnickou  nebo  fyzickou  osobu.  Veškeré  takto  vzniklé  náklady  je  zhotovitel  povinen
uhradit objednateli do 14 dní ode dne doručení faktury. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za
dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.

8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění
vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s
termínem pro odstranění vady.

9. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

10. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní
pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

XIV.
Smluvní pokuty

1. Nesplní-li  zhotovitel  lhůtu  pro  dokončení  díla  uvedenou  v  čl.  III,  odst.  2  zavazuje  se  zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Nesplní-li  zhotovitel  lhůty  pro  odstranění  vad  uvedených v  protokolu  o  předání  a  převzetí  díla  v
dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou
vadu, u níž je v prodlení, za každý i započatý den prodlení.
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3. Nesplní-li zhotovitel lhůtu pro nastoupení k odstranění vady nebo lhůtu pro odstranění vady zjištěné v
záruční době podle čl. XIII.,  zavazuje se zaplatit  objednateli  smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za
každou vadu, u níž je v prodlení, za každý i započatý den prodlení. 

4. Nesplní-li  zhotovitel  lhůtu  pro  odstranění  zařízení  staveniště  a  vyklizení  staveniště  v  dohodnutém
termínu podle čl. VI., zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i
započatý den prodlení.

5. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů od dne obdržení
příslušné faktury.

6. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
7. Ujednáními o smluvních pokutách v tomto článku není vyloučen ani omezen nárok každé smluvní

strany na náhradu škody, kterou jí svým uvedeným neplněním druhá smluvní strana způsobila.

XV.
Ostatní ujednání

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jeho předání objednateli.
3. Smluvní strany mají právo na náhradu škody, která jim byla způsobena porušením povinnosti druhou

smluvní stranou. 
4. Poruší-li některá smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, je druhá smluvní strana oprávněna

bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit.
5. Podmínky pro plnění díla dle této smlouvy jsou pro obě strany závazné a neměnné a mohou se změnit

pouze v případě vyšší moci (živelná pohroma, apod.).  

XVI.
                                                             Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit třetí osobě jakékoliv své pohledávky za
kupujícím vyplývající z této smlouvy.

2. Ujednání  této  smlouvy lze  změnit,  doplnit  nebo vypustit  pouze písemným, pořadově očíslovaným
dodatkem této smlouvy, uzavřeným oprávněnými zástupci smluvních stran.  

3. Ostatní  vztahy  touto  smlouvou  výslovně  neupravené  se  řídí  příslušnými  ustanoveními  zákona  č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4. Zástupci  smluvních  stran  uzavírající  tuto  smlouvou prohlašují,  že  jsou  osobami  oprávněnými  tuto
smlouvu uzavřít.

5. Tato  smlouva  je  sepsána  ve  dvou  vyhotoveních,  z nichž  každé  je  originálem  a  z nichž  jedno
vyhotovení obdržel objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

6. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  a  účinnosti  dnem  jejího  zveřejnění  v registru  smluv.  Strany  této
smlouvy  berou  na  vědomí,  že  Psychiatrická  nemocnice  Havlíčkův  Brod  je  státní  příspěvkovou
organizací. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty
nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv nebo postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Strany této
smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí.
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Objednatel: Zhotovitel:

V Havlíčkově Brodě dne 21.03.2023 V Žďárku dne 22.03.2023

……………………………………...                                  …………………………………..

       Mgr. Markéta Holubová                                                           Ondřej Plesl
           ředitelka nemocnice                                                            jednatel společnosti


