
sml.č.: 62 23 14 0907

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

na akci Rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

I. Smluvní strany:

Příkazce: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ449 92 785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4

Č. účtu: 111246222/0800
k podpisu smlouvy je na základě usnesení Rady města Brna přijatého na R9/022 schůzi konané dne
8. 3. 2023, bod č 78 pověřena: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB

je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
ve věcech technických: Ing. Jan Sponar, vedoucí oddělení Bytového odboru MMB,

Ing. Dagmar Petláková, vedoucí referátu Bytového odboru
MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

(dále jen příkazce)

Příkazník: Ing. Martin Vinter, s.r.o.
Sídlo: Slovákova 354/5, 602 00 Brno
zastoupený: m
tel.:
email:
IČO:
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Č. účtu: 258068619/0300
je oprávněn jednat Ing. Martin Vinter
ve věcech smluvních: Ing. Martin Vinter
ve věcech technických: Ing. Martin Vinter
(dále jen příkazník)

II. Předmět smlouvy
Předmětem plnění této příkazní smlouvy je výkon technického dozoru stavebníka, který vykonává pro
příkazce jako stavebníka technický dozor dle § 153 odst. 4 zák. 183/2006 Sb., Stavebního zákona, ve
znění pozdějších předpisů (dále také jako „TDS“), a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci (dále jen „BOZP“) zejména dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, u akce „Rekonstrukce bytového domu
Hálkova 624/4“. Součástí plnění je i zpracování plánu BOZP. Příkazce se zavazuje za splnění příkazu
uhradit příkazníkovi odměnu dle čl. V smlouvy.

Výkon TDS a koordinátora BOZP bude příkazníkem prováděn v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce
bytového domu Hálkova 624/4“ v městské části Brno-sever, na pozemku parc. č. 1523, k.ú. Husovice,
o výměře 737 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je bytový dům č.p. 624, zapsaného na
LV č. 10001 pro příkazce. Dále jen Stavba.
Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v dokumentaci pro provedení stavby, zpracované
společností INTAR a.s., která bude současně provádět i autorský dozor Stavby.
Na rekonstrukci bylo dne 23. 3. 2022 vydáno společné povolení stavby, které nabylo právní moci dne
30. 4. 2022.
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Příkazník se zavazuje, že pro příkazce zajistí za úplatu všechny nezbytné práce a výkony inženýrské 
činnosti  související  se  zabezpečením  technického  dozoru  stavebníka  a  koordinátora  BOZP  při 
realizaci stavby.

A. Výkon technického dozoru stavebníka 
1. Příkazník  se  zavazuje,  že  pro  příkazce  zajistí  za  úplatu  všechny  nezbytné  práce  a  výkony 

inženýrské  činnosti  související  se  zabezpečením  technického  dozoru  stavebníka  při  realizaci 
Stavby.  Jedná  se  o  TDS,  který  bude  spočívat  zejména  v kontrole  postupu  výstavby,  kvality 
prováděných  prací  a  technologických  postupů  a  plnění  rozhodnutí  veřejnoprávních  orgánů. 
Současně tento  výkon  zahrnuje  i  věcnou a  cenovou kontrolu  fakturovaných  prací  a  kontrolu 
termínového plnění výstavby včetně sledování závad a jejich úspěšného odstranění po dobu tří  
měsíců od předání Stavby zhotovitelem (resp. dle požadavku příkazce). 

2. Výkon technického dozoru bude v rozsahu těchto úkonů:
- účast na předání staveniště   zhotoviteli Stavby včetně vypracování předávacího protokolu;
- zabezpečení zápisů   ve stavebním deníku, archivace kopií;
- organizování  a  vedení   pravidelných  kontrolních  dnů  Stavby,  pořízení  zápisu,  rozeslání 

účastníkům výstavby;
- vypracování měsíčních zpráv   o stavu Stavby, vč. fotodokumentace; 
- kontrola systematického doplňování projektové dokumentace,   podle které se Stavba realizuje 

a evidence dokončených částí Stavby;
- posouzení návrhů   na provedení víceprací a méněprací v průběhu realizace Stavby, včetně 

vyhodnocení  důvodů  pro  změnu  díla  z věcné  i  časové  stránky  a  následným  případným 
dodatkům uzavřených smluv, zejména smlouvy o dílo;

- kontrola prováděných stavebních prací   v souladu s dokumentací pro provedení Stavby, podle 
které se Stavba realizuje, a se smlouvou o dílo; 

- informování stavebníka   o všech závažných okolnostech pro provádění Stavby;
- návrh na zastavení provádění prací    v případě, že zhotovitel Stavby provádí dílo tak, že by 

mohlo dojít ke škodě;
- kontrola  termínů   všech  správních  rozhodnutí  příslušných  orgánů  státní  správy  a  kontrola

dodržování podmínek stanovených v těchto dokumentech;
- kontrola plnění podmínek   stanovených ve vyjádření správců inženýrských sítí;
- kontrola a odsouhlasení   věcné a formální správnosti a úplnosti soupisu provedených prací a 

zjišťovacích protokolů;
- kontrola věcné a cenové správnosti   a úplnosti oceňovacích podkladů a daňových dokladů, 

jejich  soulad  s podmínkami  uvedenými  ve  smlouvách  a  jejich  předkládání  k úhradě 
stavebníkovi

- kontrola prací, které jsou prováděny prostřednictvím poddodavatelů  
- dohled   nad efektivním využíváním finančních prostředků příkazce
- kontrola  těch  částí  prací  ,  které  budou  dalším  postupem  prací  zakryty  nebo  se  stanou 

nepřístupnými; zapsání výsledků do stavebního deníku
- spolupráce s     pracovníky projektanta  , zabezpečujícími autorský dozor a při zajišťování souladu 

realizovaných dodávek a prací s projektantem
- spolupráce  s     projektantem  a  s     dodavateli   při  provádění  nebo  navrhování  opatření  na 

odstranění případných závad projektu
- kontrola  provádění  předepsaných  a  dohodnutých  zkoušek   materiálů,  konstrukcí  a  prací, 

kontrola  jejich  výsledků  a  dokladů,  které  prokazují  kvalitu  prováděných  prací,  služeb  a 
dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

- kontrola  vedení  stavebních  a  montážních  deníků   v souladu  s podmínkami,  uvedenými  ve 
smlouvě se zhotovitelem Stavby

- spolupráce s     pracovníky zhotovitele   při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod 
při ohrožení stavby živelnými událostmi

- kontrola dodržení technologických postupů  
- kontrola  postupu  prací  podle  harmonogramu   výstavby  (časového  plánu)  v návaznosti  na 

zajištění dodržení konečného termínu dokončení stavby s povinností upozornit příkazce na 
hrozící prodlení dokončení stavby, a to zejména formou upozornění v zápisech z kontrolních 
dnů, případně nesnese-li věc odkladu, formou podání e-mailových zpráv příkazci – zástupci  
oprávněnému jednat ve věcech technických,

- kontrola  postupu  prací  podle  harmonogramu   výstavby  (časového plánu)  a  podle  smlouvy
s  povinností upozornit  zhotovitele  na  nedodržení  termínů,  včetně  přípravy  podkladů  pro 
uplatnění majetkových sankcí;

- kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí;   
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- v     průběhu Stavby příprava podkladů   pro závěrečné vyúčtování Stavby;
- průběžné předávání informací   o průběhu Stavby příkazci – zástupci oprávněnému jednat ve 

věcech technických,  
- průběžné pořizování fotodokumentace   akce, která bude předána zhotoviteli po ukončení akce 

elektronicky na CD příp. flash disku;
- spolupráce při kontrolách dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců sítí   v průběhu 

výstavby a kontrola odstranění závad;
- příprava  podkladů  pro  odevzdání  a  převzetí  Stavby   nebo  její  části  a  zajištění  odevzdání

a převzetí;
- zajištění kolaudačního souhlasu  , včetně projednání se stavebním úřadem, orgány a uživateli

v zastoupení příkazce; 
- uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení;  
- kontrola  odstraňování  vad  a  nedodělků  ,  zjištěných  při  přebírání  Stavby,  v dohodnutých 

termínech;
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem;  
- součinnost při předání dokončené Stavby (stavebních objektů) příkazci;  
- kontrola správnosti dokumentace skutečného provedení Stavby;  
- průběžný dohled nad dodržováním všech podmínek   vydaného rozhodnutí o užívání veřejného 

prostranství, zejména účelu užívání, rozsahu a povoleného termínu záboru; 
- dohled nad zhotovitelem Stavby, aby Stavba byla provedena   v kvalitě stanovené příslušnými 

platnými normami a předpisy, podle dokumentace pro provedení stavby, která byla zhotovena 
na podkladě: 
-  projektové  dokumentace  pro  provedení  stavby  z 08/2022,  kterou  zpracovala  společnost 
INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, zastoupená Ing. arch. Bohumilem Lancmanem. 
- smlouvy o dílo uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem a zhotovitelem Stavby včetně 
rozpočtu Stavby. 

3. Výkon technického dozoru stavebníka vyžaduje:
- přítomnost na Stavbě - dle rozpisu jednotlivých činností min. 3x týdně prohlídka Stavby, 1x za  

14 dní kontrolní den Stavby, během uzlových období výstavby a při technologicky důležitých 
procesech (např. betonáže, zkoušek) se předpokládá zvýšený dozor na stavbě a kontrolní dny 
1x týdně 

- zajištění kvalifikovaného zástupu v případě nepřítomnosti dozoru na Stavbě delším než 5 dnů 
(po předchozím oznámení příkazci),

- práce v kanceláři (zápisy z kontrolních dnů, kontroly předložených podkladů od zhotovitele).
4. Výkon technického dozoru stavebníka ve vztahu k příkazci dále obsahuje:

- pravidelné  písemné  měsíční  zprávy  o  postupu  prací,  které  budou  obsahovat  zejména: 
zhodnocení stupně rozpracovanosti – harmonogramu,

- přehled provedených prací a činnosti,
- přehled fakturací,
- fotodokumentaci průběhu výstavby,
- kontrolu zpracování knihy vzorků a zajištění podpisů všech zúčastněných průběžně

Písemné zprávy o postupu prací budou předávány na BO MMB společně s měsíčními fakturami 
a fotodokumentací, a to i v digitální podobě.

B. Koordinace BOZP
1. Příkazník  se  touto  smlouvou  zavazuje  zabezpečovat  výkon  činností  koordinátora  BOZP  během 

přípravy Stavby (§ 7 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) a při realizaci Stavby dle § 8 nařízení vlády č.  
591/2006 Sb.) na staveništi –  „Rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4“ v souladu s § 15 
zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a v souladu s jeho prováděcím předpisem – nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., a to:
a) odeslání oznámení o zahájení Stavby na Oblastní inspektorát práce (OIP) pro Jihomoravský kraj;
b)  sestavení plánu BOZP ke Stavbě během přípravy stavby, obsahující přehled právních předpisů 
vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se 
zřetelem na plánované práce a činnosti a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího  pracovního  prostředí  a  podmínek  výkonu  práce,  na  které  je  třeba  vzít  zřetel 
s ohledem na charakter stavby a její realizace;
c)  aktualizace  plánu  BOZP během  realizace  stavby dle  harmonogramu  prací  a  rizik  dodaných 
zhotoviteli; 
d)  informování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 
vznikla na staveništi během postupu prací;
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e)  koordinování spolupráce mezi nimi a osobami jimi pověřenými při přijímání opatření k zajištění 
BOZP se zřetelem na povahu stavby;
f) kontrola vedení deníku BOZP, potvrzování zápisů a vyjádření stanovisek k zápisům;
g)  svolávání a zástup Příkazce při účasti na kontrolních dnech BOZP předběžné dohody mezi 
příkazcem a příkazníkem. 
h) provádění řádné kontrolní činnosti na staveništi minimálně 2x za měsíc;
i) provádění další činnosti na základě pokynů příkazce, zejména:

- jednat s orgány státní správy (OIP, státní stavební dozor atp.)
- přepracovat  plán  BOZP,  anebo  spolupracovat  se  zástupci  zhotovitele  Stavby  na 

technickém řešení opatření BOZP;
- účastnit  se  jiného  jednání  v termínu  na  výzvu  Příkazce  oznámenou  Příkazníkovi 

minimálně 5 dnů předem.

III. Plná moc
1. Příkazce zmocňuje příkazníka, aby vykonával shora uvedené činnosti dle čl.  II smlouvy v rozsahu 

a za podmínek uvedených v této smlouvě jeho jménem a na jeho účet.
2. Příkazník toto zmocnění v celém rozsahu přijímá.
3. Tato plná moc končí uplynutím doby plnění podle čl. IV této smlouvy.

IV. Doba plnění 

A. TDS
Příkazník  bude  provádět  sjednanou  činnost  v  rozsahu  čl.  III.  části  A  této  smlouvy  v následujících 
termínech:
1. Příkazník se zavazuje zahájit práce dle této smlouvy dnem zahájení stavby zhotovitelem a ukončit je 

po dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu, po splnění všech povinností Příkazníka. 
B. Koordinátor BOZP
Příkazník  bude  provádět  sjednanou  činnost  v  rozsahu  čl.  III.  části  B  této  smlouvy  v  následujících 
termínech:

1. Odeslání oznámení o zahájení Stavby na Oblastní inspektorát práce (OIP) pro Jihomoravský kraj  
před započetím stavebních prací, 

2. Sestavení Plánu bezpečnosti práce (BOZP) – před započetím stavebních prací, 
3. Aktualizace plánu bezpečnosti – průběžně během realizace stavby dle harmonogramu prací a rizik 

dodaných zhotoviteli.

C. Společná ustanovení pro TDS a koordinátora BOZP

1. Výkon TDS a koordinátora BOZP začíná dnem podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště 
zhotovitelem a končí dnem podpisu protokolu o předání a převzetí hotového díla – Stavby, kolaudací 
Stavby,  nebo po odstranění  veškerých vad a nedodělků,  zjištěných při  předání  Stavby příkazci, 
nejdéle však po dobu tří měsíců od předání Stavby zhotovitelem; dle toho, která skutečnost nastane 
později.  V případě  prodloužení  doby  výstavby  na  základě  dodatku  smlouvy  o  dílo  o  sjednání 
víceprací se zhotovitelem Stavby o více jak 1 měsíc, bude příkazník, nestanoví-li  příkazce jinak, 
pokračovat ve výkonu činnosti v rozsahu sjednaném touto příkazní smlouvou.

2. Předpokládaný termín zahájení Stavby zhotovitelem je březen 2023, maximální doba výstavby je 14 
měsíců od zahájení Stavby a počítá se ode dne protokolárního předání staveniště. 

3. V případě prodloužení doby výstavby na základě dodatku smlouvy o dílo o sjednání víceprací se 
zhotovitelem Stavby o více jak 1 měsíc, bude příkazník, nestanoví-li příkazce jinak, pokračovat ve 
výkonu činnosti v rozsahu sjednaném touto příkazní smlouvou. Vícepráce budou řešeny písemným 
dodatkem k této smlouvě, přičemž za pokračování činnosti přísluší příkazníkovi měsíční odměna, 
která bude odvozena poměrně z celkové odměny 
- za výkon TDS odpovídající poměrné částce na dny trvání prodloužené doby provádění Stavby z  
celkové částky ve výši 210 210,- Kč dle čl.V, odst.1.3 této Smlouvy a doby trvání Stavby sjednané se 
zhotovitelem Stavby.
- za kontrolní činnost koordinátora BOZP odpovídající poměrné částce na dny trvání prodloužené 
doby provádění Stavby z celkové částky ve výši 46 662,- Kč dle čl.V, odst.1.2.  této Smlouvy a doby  
trvání Stavby sjednané se zhotovitelem Stavby. 
- za úpravu plánu BOZP cenu odpovídající rozsahu prací v cenové úrovni dle čl. V. odst. 1, bod 1.1. 
Smlouvy. 
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V. Odměna příkazníka a platební podmínky
1. Odměna příkazníka se sjednává dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 

Sb., o cenách, a činí celkem 261 872,- Kč. Příkazník není plátcem DPH.

1.1. Za vypracování plánu BOZP a jeho předání příkazci (dle čl. IV, části B, odst. 2) ve výši: 
5 000,- Kč. 

1.2 Za řádnou kontrolní činnost koordinátora BOZP (dle čl. IV, části B, odst. 1,3,4) v ve výši: 
46 662,- Kč.

1.3 Za řádný výkon technického dozoru stavebníka ve výši: 210 210,- Kč.

2. Cena dílčích částí se navýší o DPH v případě, kdy se příkazník stane plátcem DPH. Příkazník je 
povinen příkazce okamžitě informovat o tom, že se stal plátcem DPH. Vystaví-li příkazník fakturu 
dříve, než 40 dní od tohoto oznámení, faktura vystavená příkazníkem pak bude splatná 60 dní 
vystavení.

3. Výše stanovená odměna příkazníka neobsahuje náklady za činnosti:
- zkušebnická a kontrolní činnost, vyjma drobných nedestruktivních zkoušek a měření,
- další průzkumy a rozbory, které bude v průběhu stavby nezbytné zajistit. 
Objednat  průzkumy a  rozbory  lze  pouze  v případě,  že  bude  předem odsouhlasena  potřeba, 
předpokládána výše nákladů a způsob úhrady nákladů. 

4. V takto  sjednané  odměně  jsou  zahrnuty  veškeré  náklady  příkazníka  spojené  s plněním  této 
smlouvy.  V ceně  jsou  promítnuty  požadované  výkony  koordinátora  BOZP  na staveništi,  dle 
zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

VI. Platební podmínky a zádržné
1. Zádržné je stanoveno ve výši 10 % z odměny příkazníka, tj.26 187,- Kč. V případě navýšení 

odměny příkazníka dle čl. 4 odst. 1. smlouvy se počítá 10 % z navýšené ceny.
2. Odměna příkazníka  bude uhrazena na  základě  měsíčních faktur  ve výši  18 705,-  Kč, která 

odpovídá měsíčnímu podílu odměny příkazníka a doby provádění Stavby dle smlouvy o dílo se 
zhotovitelem Stavby. Faktury vystaví příkazník v průběhu plnění předmětu této smlouvy a doručí 
na  BO MMB společně s měsíční  zprávou o  postupu  prací.  První  faktura bude vystavena za 
měsíc,  ve kterém bude Stavba zahájena,  případně za následující  měsíc,  pokud bude stavba 
zahájena po 15 dni daného měsíce. Poslední fakturu odpovídající min. výši zádržného vystaví 
příkazník až po ukončení výkonu TDS dle čl.  IV odst.  1 Smlouvy.  Lhůta splatnosti  faktur  se 
sjednává na 21 dnů ode dne jejich doručení příkazci.

3. Faktury včetně příloh budou příkazci doručovány ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF 
primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: bo-faktury@brno.cz.  

4. Faktura bude vždy obsahovat tyto údaje:
označení příkazce a příkazníka, sídlo, IČO, číslo faktury, den vystavení a den splatnosti faktury,  
označení  banky  a  číslo  účtu,  evidenční  číslo  příkazní  smlouvy,  označení  předmětu smlouvy, 
fakturovanou částku vč. DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Příkazce může fakturu vrátit příkazníkovi do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či  
neúplné údaje.

 
VII. Výchozí podklady
Příkazce předá příkazníkovi k termínu podpisu smlouvy tyto výchozí podklady:

- kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby – v elektronické podobě,
- rozpočet stavby z nabídky zhotovitele – v elektronické podobě.

VIII. Povinnosti příkazníka
1. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí příkazce s odbornou péčí.
2. Příkazník  bude  vykonávat  činnosti  tak,  aby  byla  zabezpečena příprava  a  realizace  dotčené 

stavby v plánovaných lhůtách.
3. Příkazník bude ve všech právních úkonech uvádět, že jedná jménem příkazce.
4. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, 

ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady příkazce jemu předanými, zejména 
projektovou  dokumentací  stavby  a  dále  správními  rozhodnutími,  podmínkami  a  stanovisky 
správních orgánů.

5. Příkazník není oprávněn bez předchozího souhlasu činit  v zastoupení příkazce zejména tyto 
právní jednání:
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- předat staveniště, převzít dokončenou stavbu ani její část,
- uplatňovat po zhotoviteli stavby smluvní pokutu,
- jakkoliv měnit podmínky realizace stavby dohodnuté ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

6. Příkazník je povinen při  výkonu své činnosti  upozornit  příkazce na zřejmou nevhodnost jeho 
pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že příkazce i přes upozornění 
příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.

7. Příkazník je povinen přizvat příkazce k převzetí dokončeného díla v návaznosti na oznámení 
zhotovitele díla o jeho dokončení.

8. Příkazník se zavazuje poskytovat na vyžádání příkazce informace o všech právních úkonech, 
vykonávaných jeho jménem a o stavu plnění závazků z této smlouvy.

9. Příkazník je povinen umožnit příkazci nahlédnutí do veškerých dokladů, týkajících se předmětu 
smlouvy za účelem kontroly.

10. V případě vážného ohrožení plnění či jiných vážných problémů vzniklých v průběhu realizace 
stavby  je  příkazník  povinen  neprodleně  informovat  příkazce  a  vyvolat  jednání  za  účelem 
sjednání nápravy.

11. Příkazník se zavazuje poskytnout příkazci  do 30 dnů po skončení  činnosti  dle  této  smlouvy 
všechny doklady, které získal pro příkazce při své činnosti.

12. Příkazce se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny příkazcem, 
použije jen v souladu s touto smlouvou. 

13. Příkazník je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a souvisejícími právními  
předpisy. 

14. Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v 
souvislosti s činností dle této smlouvy dozvěděl (§ 14 odst. 5 zákona č. 309/2006 Sb.).  Stejně 
tak se zavazuje, že získané poznatky z činnosti příkazce zůstanou důvěrné. Jejich obsah může 
být sdělen třetí osobě pouze po výslovném zmocnění příkazcem.

15. Příkazník  se  zdrží  veškerého  jednání,  které  by  mohlo  přímo  nebo  nepřímo  ohrozit  zájmy 
příkazce.

IX. Sankce za neplnění smluvních ujednání
1. V případě, že příkazník v průběhu výstavby nesplní svou povinnost dle této smlouvy neošetřenou 

jinou smluvní pokutou, je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
nesplnění každé jednotlivé povinnosti.  

2. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas výkon činnosti  dle této smlouvy a v 
příčinné souvislosti s tímto se navýší cena za dílo (Stavbu) oproti ceně uvedené ve smlouvě o 
dílo se zhotovitelem stavby, bude příkazce účtovat příkazníkovi kromě smluvní pokuty dle odst. 1 
tohoto článku i smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny 
za dílo.

3. V případě, že příkazník prokazatelně provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu fakturace nebo 
soupisu provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny 
v odpovídajícím množství a kvalitě nebo budou obsahovat chybné údaje, bude příkazce účtovat 
příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou položku prací, která nebyla 
provedena nebo byla uvedena chybně.

4. V  případě,  že  příkazník  prokazatelně  provede  nedbalé  nebo neúplné  posouzení  změny  díla 
(vícepráce  a  méněpráce),  a  to  zejména  cenovou  kontrolu,  důvodnost  změny  doby  plnění, 
zdůvodnění změny položkového rozpočtu díla, bude příkazce účtovat příkazníkovi smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

5. V případě nedodržení kontrolní povinnosti provádění díla poddodavateli, bude příkazce účtovat 
příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takto zjištěný případ. 

6. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce na náhradu škody.

X. Povinnosti příkazce
1. Příkazce je povinen informovat příkazníka o všech skutečnostech a okolnostech důležitých pro 

zajištění smluveného předmětu plnění včetně předání všech podkladů a dokladů.
2. Příkazce  nebude  bez  účasti  pověřených  pracovníků  příkazníka  provádět  žádné  zásahy

do činnosti zajišťované příkazníkem na základě této smlouvy.
3. Příkazce  je  povinen  se  na  vyzvání  příkazníka  zúčastnit  se  svým  oprávněným  zástupcem 

předání a převzetí stavby a podpisem zápisu o předání a převzetí stavby projevit souhlas s 
převzetím dokončeného díla.

4. V rámci  svých  možností  se  příkazce  zavazuje  k poskytnutí  pomoci  k zajištění  podkladů, 
doplňujících údajů, upřesnění apod., jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.
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5. Příkazce  vystaví  v  případě  potřeby  příkazníka  plnou  moc  k  úkonům přímo  souvisejícím  s 
výkonem koordinátora BOZP na staveništi  dle  této smlouvy – ve vztahu ke zhotovitelům a 
orgánům státní správy.

6. Příkazce předá příkazníkovi  veškeré podklady a informace pro jeho činnost,  v  souvislosti  s 
povinnostmi zadavatele stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. (§14 odst. 1, 3, 4, § 15 odst. 1 a 2)  
tak, aby příkazník mohl řádně vykonávat povinnosti uložené mu jako koordinátoru BOZP dle 
zákona 309/2006 Sb. (§ 14 odst.  5,  §18 odst.  1 a 2)  a dle souvisejícího nařízení  vlády č.  
591/2006 Sb. (§7, §8). Příkazce bude poskytovat příkazníkovi potřebnou součinnost, to je předá 
dokumentaci  stavby  do 5-ti  dnů od podpisu smlouvy,  informace o zhotoviteli  (zhotovitelích) 
stavby (identifikaci, rozsah prací zhotovitele a termíny zahájení a dokončení prací a kontakt na 
zhotovitele). Dále předá příkazce kopie technických podkladů nutných pro řádný výkon činnosti 
příkazníka. Příkazce zaváže všechny zhotovitele na stavbě, popřípadě jiné osoby k součinnosti 
s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.  Případně postačuje seznámení 
zhotovitelů s koordinátorem BOZP písemně při  předání  staveniště zápisem do předávacího 
protokolu,  anebo  stavebního  deníku.  Příkazce  sjedná  se  stavebním  dozorem  informování 
koordinátora BOZP o plánovaných dnech konání kontrolních dnů. 

XI. Výpověď smlouvy, odstoupení od smlouvy
1. Smluvní vztah skončí vypořádáním všech závazků ze smlouvy.
2. Smlouva může být  ukončena dohodou, výpovědí,  odvoláním příkazu ze strany příkazce nebo 

odstoupením od smlouvy.
3. V případě výpovědi se sjednává výpovědní lhůta v délce 1 měsíc. Lhůta počíná běžet prvním 

dnem měsíce následujícího po měsíci,  v němž byla podaná výpověď doručena druhé smluvní 
straně. Pro výpověď platí ust. § 2440 a § 2442 občanského zákoníku. 

4. Příkazce může odstoupit od smlouvy, pokud příkazník opakovaně porušuje svoje povinnosti 
vyplývající  z ujednání této smlouvy,  ač byl  na tuto skutečnost  příkazcem písemně upozorněn,
a přesto v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu. Pro odvolání příkazu ze strany příkazce platí ust. 
§ 2443 občanského zákoníku.

5. Příkazce může odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky 
a Stavba nebude realizována.

6. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy bylo smluvní straně 
doručeno písemné oznámení o odstoupení.

XII. Odpovědnost za škodu
1. Příkazník odpovídá příkazci za škodu na věcech převzatých od příkazce, ledaže tuto škodu 

nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.
2. Příkazník odpovídá příkazci za škodu, která mu byla způsobena nesprávným anebo neúplným 

plněním předmětu této smlouvy, a za škodu způsobenou porušením povinností příkazníka podle 
této smlouvy. Příkazník se své odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při 
vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze vyžadovat.

3. Příkazník neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinností  příkazce,  zejména 
nepředáním podkladů ke zpracování nebo předáním neúplných, nesprávných anebo nepravých 
podkladů ke zpracování.

XIII. Odpovědnost za vady a záruka
1. Příkazník poskytuje za dílo – plán BOZP včetně aktualizací – záruku v době trvání 24 měsíců od 

jeho předání příkazci.
2. Vadou provedení Příkazu se rozumí takový postup příkazníka nebo takový výsledek jeho práce, 

kdy  jsou  v důsledku  jeho  nedostatečných  technických,  právních,  ekonomických  či  jiných 
relevantních znalostí ve zpracované a odevzdané dokumentaci chyby, rozpory a nedostatky.

3. Příkazník  neodpovídá  za  ty  vady  v  provedeném Příkazu  dle  smlouvy,  které  byly  způsobeny 
použitím dokladů, informací či dokumentace poskytnuté příkazcem v případě, že příkazník ani při 
vynaložení  odborné  péče  nemohl  zjistit  nesprávnost  této dokumentace  nebo  na  ně  příkazce 
upozornil a ten na jejich použití trval.

4. Reklamace
- Jestliže příkazce zjistí  během záruční  lhůty jakékoli  nedostatky u předané dokumentace a 

zjistí,  že  neodpovídají  smluvním  podmínkám,  sdělí  zjištěné  nedostatky  bez  zbytečného 
odkladu příkazníkovi (reklamace), nejpozději však do třiceti (30) dnů po uplynutí záruční lhůty, 
za  předpokladu,  že  nedostatek  vznikl  před  uplynutím  záruční  lhůty.  Příkazce  uvědomí 
příkazníka o nedostatku písemně. V reklamaci budou popsány shledané nedostatky (vady).

- Příkazník potvrdí příkazci během dvou (2) dnů obdržení reklamace dopisem či e-mailem a 
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sdělí své stanovisko k reklamaci. 
- Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit nedostatek již dříve, je příkazník povinen nedostatek  

v nejkratší možné době odstranit, a to způsobem, o kterém rozhodne příkazník po předchozím 
projednání s příkazcem.

- Při  protokolární  přejímce  reklamace  stanoví  příkazník  se  souhlasem  příkazce  současně 
technicky zdůvodněnou lhůtu k odstranění nedostatku.

5. V případě  vzniku  škody,  způsobené  příkazníkem při  plnění  předmětu  této  smlouvy,  nese 
náklady  na  její  odstranění  příkazník.  O  škodách  bude  příkazce  příkazníka  informovat 
a příkazník je povinen učinit opatření k odstranění vzniklé škody bez zbytečného odkladu.

XII. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Tuto  smlouvu  lze  měnit  pouze  písemnými  dodatky,  označenými  jako  dodatek  s pořadovým 

číslem k příkazní smlouvě a potvrzenými oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazce a jeden příkazník.
4. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku 

č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.
5. Statutární město Brno je při  nakládání s veřejnými  prostředky povinno dodržovat ustanovení 

zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů
a souhlasí se zveřejněním této smlouvy jako i s poskytnutím informací dle platných předpisů.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
změn, bude tato smlouva zveřejněna v registru smluv. Příkazce se zavazuje, že tuto smlouvu 
zašle správci registru smluv do 30 dnů od jejího uzavření. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

7. Příkazník potvrzuje, že byl příkazcem seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů pro 
splnění účelu této Smlouvy. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytne Město na 
svých internetových stránkách   www.brno.cz/gdpr/  .       

8. Smluvní strany, resp. zástupci smluvních stran si tuto smlouvu řádně pročetli a souhlasí s jejím 
obsahem. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami. Na důkaz tohoto 
stvrzují tuto smlouvu svým podpisem.

DOLOŽKA 
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/022, konané dne 8. 3. 2023.

V Brně dne:  V Brně dne: 

Za příkazce:  Za příkazníka: 

__________________________ _____________________________
      JUDr. Iva Marešová                     Ing. Martin Vinter, jednatel
vedoucího Bytového odboru           Ing. Martin Vinter, s.r.o. 
   Magistrátu města Brna             
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