

Vážený pan

Ing. Miloslav Rubáš

Starosta města

Náměstí 112, Nýrsko

Plzeň, 21. 3. 2023

Vážený pane starosto,

na základě Vaší telefonické výzvy Vám předkládám nabídku na zpracování žádosti o finanční podporu projektu „**BUDOVÁNÍ DĚTSKÝCH SKUPIN NÝRSKO**“. Předmětem nabídky je zpracování dokumentu Studie proveditelnosti (jako jedné z příloh) a zajištění související koordinace přípravy podkladů do 31. výzvy (31_22_045) Národního plánu obnovy Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor.

V případě potřeby jsme připraveni nabídku dle Vašich požadavků upřesnit.

S pozdravem,

Ing. Filip Uhlík

ředitel

Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje, o.p.s.

Nabídka zpracování projektové žádosti o dotaci do Národního plánu obnovy Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor

Výzva č. 31 – Budování kapacit dětských skupin - Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce - Zvýšení kapacity zařízení péče o děti

Předmět nabízené spolupráce

1. **Zpracování a elektronické podání žádosti o podporu v prostřednictvím MS2014+ včetně povinných příloh** (elektronická žádost v aplikaci MS2014+, zajištění její registrace, vložení povinných příloh)

2. **Zpracování dokumentu “Studie proveditelnosti“** v předpokládané struktuře (závazné pro výzvu č. 31):
 - a) identifikace dokumentu
 - b) identifikační údaje a charakteristiky předkladatele
 - c) charakteristika projektu a jeho soulad s výzvou
 - d) zdůvodnění potřebnosti realizace projektu
 - e) podrobný popis projektu
 - f) management projektu a řízení lidských zdrojů
 - g) technické a technologické řešení projektu
 - h) finanční analýza projektu
 - i) výstupy projektu
 - j) analýza a řízení rizik
 - k) udržitelnost
 - l) přílohy osnovy - vzory

3. **Asistence při pořízení povinných příloh a jejich finální kompletace** (včetně konzultací a jednání). Seznam povinných příloh je uveden níže. Zpracovatel předpokládá přímou součinnost se zadavatelem na jejich zajištění.

Povinné přílohy k Žádosti

1. Plná moc
2. Doklady o právní subjektivitě žadatele
3. Studie proveditelnosti
4. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu
5. Znalecké posudky se stanovením ceny pořizovaných nemovitostí – nerelevantní
6. Doklad prokazující povolení o umístění stavby v území dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
7. Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
8. Vyjádření příslušného stavebního úřadu v případě stavebních úprav, které nepodléhají stavebnímu řízení – nerelevantní
9. Projektová dokumentace stavby
10. Usnesení zastupitelstva územního samosprávného celku
11. Položkový rozpočet stavby zpracovaný na podkladě aktuálního ceníku ÚRS/RTS. V přílohách k žádosti o podporu v MS2014+ dodá žadatel položkový rozpočet dle vyhlášky, tedy kompletní a podrobný.
12. Závazné stanovisko orgánu památkové péče
13. Potvrzení energetického specialisty
14. Souhlas zřizovatele s realizací projektu
15. Kontrolní protokol dle Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“
16. Energetický posudek zpracovaný podle zákona č. 406/2000 Sb.
17. Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov,
18. Odborný posudek, zpracovaný v souladu s Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů
19. Podklady pro vyhodnocení veřejné podpory, v případě, realizace zaměstnaneckých dětských skupin – nerelevantní

Termín dokončení realizace

Termín dokončení realizace zakázky je stanoven dle termínu uvedeném ve výzvě, tj. do 15. 11. 2023 v 16:00 hod (finalizace žádosti v MS2014+), dílo bude považováno za předané a převzaté v termínu dokončení hodnocení přijatelnosti projektu k věcnému hodnocení.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 14.4.2023

Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 15.11.2023

Nabízená cena

Předpokládaná cena zpracování díla se odvíjí od vynaloženého času na zajištění přípravných prací a odhadu další časové náročnosti jednotlivých kroků zpracování předmětu nabídky.

Celková cena včetně souvisejících nákladů	180.000,- Kč bez DPH
z toho:	
zpracování žádosti MS2014+ a asistence při pořízení příloh a jejich finální kompletace	20.000,- Kč bez DPH
zpracování přílohy Studie proveditelnosti	160.000,- Kč bez DPH

V případě požadavku zadavatele na úpravu rozsahu díla a způsobu stanovení jeho ceny, jsme připraveni k jednání.

V Plzni dne 21. 3. 2023

Ing. Filip Uhlík, ředitel

tel.:

.....