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DÍLČÍSMLOUVAAČ.17

k Rámcové dohodě na

poskytování služeb provozní podpory a dalšího rozvoje IKR a integrovaných komponent

JPŘPSV

,,EESSI v národních APV“ — IKR APV EESSI a aktualizace IKR AP

Smluvní strany:

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

Bidlo:

Ustřední ředitel:

Osoba oprávněná jednat:

Kontaktní osoba:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

ID datové schránky:

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

a

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo:

Jed nající/Zastoupená:

Zapsaná v OR:

Kontaktní osoba:

IČQ:

DIC:

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

ID datové schránky:

(dále jen „Poskytovatel“)

Křížová 25, 225 08 Praha 5

Mgr. František Boháček

Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,

systémové integrace a koordinace

tel.: e—mail:

00006963

Neplátce

Ceská národní banka

10006-127001/0710

49kaiq3

 

   

   

Budě'ovická 778 3a 140 00 Praha 4

_prokuristou

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525

tel.:—e—maili—

27074358

czz7o74358

Ceskoslovenská obchodní banka, a.s.

1657960/0300

qrhcwzg

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu na základě Rámcové dohody na poskytování služeb Provozní

podpory a dalšího rozvoje IKR a integrovaných komponent JPŘ PSV uzavřené mezi nimi dne

11. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 25. 9. 2020 (dále jen

„Rámcová dohoda“) v souladu s ustanovením §1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto

Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:

1. úvoouí UJEDNÁNÍ

1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou dohodu za účelem rámcového

vymezení podminek plnění týkající se veřejné zakázky s názvem „Provozní podpora a

další rozvoj IKR a JPR PSV“.

1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy č.

7 Rámcové dohody a ve smyslu ustanoveniš 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1

této Smlouvy (dále jen „Služby“).

3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných

v Příloze č. 1 této Smlouvy.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

5. CENA PLNĚNÍ

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby

určenou pro příslušné Služby vsouladu spodmínkami stanovenými Rámcovou

dohodou a jejími přílohami.

Maximální cena za poskytnuté Služby dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

12 602 780,- Kč bez DPH,

15 249 363,80 Kč vč. DPH.

5.2 Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednánimi Rámcové dohody.

5.3 Na každé faktuře musí být uvedena následující informace:

Služba/y byla/y poskytnuta/y v rámci projektu „EESSI v národních APV, registrační

číslo CZ.31.1.01/MV/22_23/0000023 z Národního plánu obnovy“.

6. OPRÁVNĚNÉ ososv

6.1 Oprávněné osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v záležitostech této Smlouvy

jsou:
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Za Objednatele:

. Ve věcech smluvních

Jméno a mení

Adresa Křížová 25 225 08 Praha 5

E—mail

Telefon

. Ve věcech technických

 

Jméno a mení

Adresa Křížová 25 225 08 Praha 5

E—mail

Telefon

 

Za Poskytovatele:

. Ve věcech smluvních

Jméno a mení

Adresa cká 778 140 00 Praha 4

E—mail

Telefon

 

. Ve věcech obchodních

Jméno a mení

Adresa cká 778 140 00 Praha 4

E—mail

Telefon

 

. Ve věcech technických

Jméno a mení

Adresa cká 778 140 00 Praha 4

E—mail

Telefon

 

7. ZÁRUKA

7.1 Záruka bude poskytována ode dne akceptace jednotlivých dílčích plnění (fázi).

8. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy oběma smluvními

stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,

Objednatelem nebo ke dni, kdy bude Poskytovateli ze strany Objednatele doručeno

oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze

3
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státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany

Ministerstva práce a sociálních věcí a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane

později. Nedojde-li ke Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do

120 kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého

počátku ruší.

Smluvní strany prohlašují, Že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této

Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním

tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanoveníš 504 Občanského zákoníku či nikoliv.

V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě

a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj

nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku,

za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají

veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam,

jako v Rámcové dohodě.

Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným

nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či

vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku

druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání

ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží

účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.

Poskytovatel bere na vědomí, že předmět plnění této Smlouvy bude financován

z programu z Národního plánu obnovy, a že Objednatel je v důsledku této skutečnosti

povinen dodržet mimo jiné i pravidla týkající se publicity. Poskytovatel se proto

zavazuje, bude—li to po něm ze strany Objednatele požadováno, poskytnout

Objednateli v tomto ohledu součinnost. Součinnost Poskytovatele dle předchozí věty

bude spočívat zejména v opatření vybraných výstupů vzniklých v souvislosti s plněním

této Smlouvy (např. účetních dokladů — viz odst. 5.3 této Smlouvy, jednotlivých

dokumentací, analýz a protokolů apod., případně samotného výstupu rozvoje IKR),

logem či jinou informací (např. název projektu, číslo projektu, zdroj podpory apod.).

Konkrétní výčet výstupů, kterých se bude povinnost publicity týkat, jakož i výčet a

podobu požadovaných informací, kterými mají být tyto výstupy opatřeny, oznámí

Objednatel Poskytovateli s dostatečným předstihem v průběhu plnění této Smlouvy.

V případě rozporů ujednání těla této Smlouvy a její přílohy budou mít přednost

ujednání těla této Smlouvy.

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a podepsaná kvalifikovaným elektronickým

podpisem osobou oprávněnou jednat za Objednatele a uznávaným elektronickým

podpisem osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatelé.

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 — Specifikace Služeb.
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel Poskytovatel

Digitálně podepsal Digitálně podepsal

lng. Iva Ing. Iva Fortelková
., Datum:2023.03.27 Datum.2023.03.14

Fortelkova 14:41:25 +02'00' 11:44:28 +o1'00'

 

Česká republika — Česká správa sociálního Asseco Central Europe, a.s.

“bezpeč“ _
Ing. Iva Fortelková, MBA .

prokurista

ředitelka odboru koncepci, systémové integrace a

koordinace
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PŘÍLOHA č. 1 - SPECIFIKACE SLUŽEB

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLČÍ ZAKÁZKY

1.1

1.2

Služby spočívající v provedení rozvoje IKR budou poskytovány v souladu s čl. 3. odst.

3.1 pododst. 3.1.3 Rámcově dohody, v souladu s čl. 7. odst. 7.4 Rámcové dohody a s

čl. IV. Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Předmětem plnění každé 2 etap specifikovaných v odst. 1.2 tohoto článku této Přílohy

č. 1jsou úpravy:

IKR DMZ — Rozhraní informační a komunikační

IKR EESSI — Elektronická výměna dat v rámci EU

Služby jsou rozděleny do následujících etap:

Etapa I — rozvoj APV EESSI I

Etapa II — rozvoj APV EESSI II

Etapa I — rozvoj APV EESSI I

Realizace rozvoje:

Hotfixy RINA 2020 - zajištění integrace na okolní systémy hotfixů HF 1, HF 2,

HF 3, HF 4, HF 5, HF 6, HF 7, HF 8, HF 9, HF 10 do customizovaných kódů

systému RINA.

Převzetí komplexního softwarového balíčku RINA k internímu vývoji a dále

níŽe uvedených hotflxů systému RINA HF 1, HF 2, HF 3, HF 4, HF 5, HF 6, HF

7, HF 8, HF 9, HF 10, jejich přizpůsobení do APV EESSI, testování a instalace.

O Hotfix 1 — Oprava procesu zpracování zpráv, BUC, tisků, participantů,

NIE klientů a optimalizace zobrazení klientské části v cílových

prohlížečích, zejména: opravy chybného zpracování pending

messages, chyby ve výkonnosti, oprava tisků dokumentů, oprava

správy BUC ve FireFox, opravy nastavení serverových komponent

(apache), oprava částí chyb refreshů, oprava technických sedů X001

a X007, úpravy vizuálního zobrazení uživatelského rozhraní, opravy

chybných validit datové migrace, oprava chyb validací systému RINA,

opravy chyb vyhledávání institucí, chyba vyhledávání BUC, oprava R

BUC, oprava synchronizace CDM, oprava chybné tvorby duplicitm’ch

případů, opravy v procesech vyhodnocení oprávnění a zpráv, oprava

chyb aktualizace SED, opravy chyb v P6000 a P5000, oprava importu

institucí z AP, oprava lokalizací, oprava časových zón, oprava chyb

vytvoření BUC, oprava autentizací, oprava chyb zobrazovaní

příjemců, oprava mazání případů, oprava NIE klienta (součást

aplikace zajišťující přeposílání a zpracování zpráv uvnitř APV), oprava

validací, oprava certifikací, oprava práce s holodeckem, optimalizace

backendových služeb.

Hotfix 2 — Oprava NIE klienta, zejména: opravy součástí aplikace

zajišťující přeposílání a zpracování zpráv uvnitř APV EESSI, zejména

chybné eventy a data.

6
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Hotfix 3 — Oprava NIE klienta, který je součást aplikace zajišťující

přeposílání a zpracování zpráv uvnitř APV, zejména: oprava

formátování json struktur. Opravy chyb jádra systému.

Hotfix 4 — Oprava zpracování notifikací a notifikačního centra. Další

opravy zpracování BUC a SED, náprava chyb při migraci a celková

optimalizace systému, zejména: opravy auditů, logování, zpracování

notifikaci a chování notifikačního centra, oprava problémů s tvorbou

BUC, problémy s parsováním datumů narození, formátování času,

oprava částí potíží tisků, chybné vyhodnocení chybějícího případu,

problémy sdatumovými položkami napříč aplikací, oprava chyb

zanesených předešlými HF, oprava chyb zanesených toolem pro

migraci dat, oprava části vyhledávání případů, oprava části problémů

s websockety, oprava chybného resendu, oprava chybně

zobrazovaných časových period, opravy NIE.

Hotfix 5 — Rozsáhlý update frontendové části, zejména: aplikace APV

EESSI významně měnící logiky volání rest operací, optimalizace pro

prohlížeče, změna a opravy stylování, zlepšení výkonu a řešení

problémů s websockety.

Hotfix 6 — Opravy v konfiguraci serverových komponent, opravy

refreshe, grafických prvků, zpracování technických SED a příloh

různých druhů, optimalizace výkonu, konkrétně se jedná o opravy

user profilů, opravy databázových modelů, opravy user interface,

opravy migrovaných dat, opravy v příchozích sedech, opravy výběru

participantů, opravy grafických problémů v zobrazení, opravy

výkonnostních problémů, opravy příznaků lékařských záznamů,

opravy detailu BUC a práce s ním, opravy ve vyhledávání, opravy

audit logů, opravy synchronizace z IR, opravy refreshe stránek,

opravy ve vyhledávání institucí, opravy X001 SED, opravy tisků,

oprava hledání podle kódu země, oprava synchronizace uživatelů,

opravy výkonnostních problémů, oprava výstražných zpráv, opravy

příloh a jejich velikostí, optimalizace backend i FE kódu, opravy

následkem chybného migračního toolu, opravy chybného doplňování

příjemců, opravy chybných formátů a zasekávání pending messages,

opravy chyb formátu ID zpráv, opravy chyb v použití elasticsearch,

opravy vyhodnocování barev obálek SED, opravy logování, opravy

procesu znovuotevření případů, opravy práce s NIE, opravy částí

archivace, opravy chyb validací, opravy reportů, opravy zobrazení pro

nižší rozlišení, optimalizace výkonu, opravy stránkování.

Hotfix 7 — Oprava refreshů, zprávy případů, přihlášení uživatele a

zamrzání aplikace při práci s konceptem, zejména: oprava správy

dokumentů, oprava chyb updatování času změny dokumentů, opravy

hledání notifikaci, opravy tvorby dokumentů a opravy jejich

inicializace, opravy ve vyhledávání a kalendáři. Optimalizace volání

restových operací. Opravy související s přihlášeným uživatelem.

Opravy některých datových chyb po migraci, opraveny chyby v

oprávněních, opravy chyby zamrzání aplikace (např. při smazání

7



\ „

Národní

plán
obnovy

„„ Financováno

* * E k „ CLSKASPRAVA

'„ ," vrops ou un|| v socmmmo zAanprCENl

' * * NextGenerationEU CSS

konceptu na detailu BUC a následné aktualizaci případu).

Optimalizace stavu, kdy je nutné manuálně refreshovat stránku.

o Hottix 8 — Optimalizace frontendové a backendové části APV, oprava

posílání SED a práce s IR, oprava datumových formátů a chybné

archivace, mitagace Log4J zranitelnosti, zejména oprava vyhledávání

případů, optimalizace FE, oprava zpracování výsledků IR, oprava

práce s vnořenými SED, oprava posílání vybraných H—BUC, oprava

překladů, oprava výkonnostních problémů, oprava uzavírání případů,

oprava forwardů, oprava resendů, oprava NIE komponenty, oprava

uzavírání případů, opravy user interface (např. chybné scrollování) a

optimalizace GUI, oprava auditů, oprava překladů, opravy chybných

konfigurací, opravy formátování datumů, opravy v posílání vybraných

technických SED, opravy pokročilého vyhledávání institucí, opravy

chyb logování, opravy chyb kalendářů, oprava chyb archivací,

mitigace Log4J zranitelnosti.

o Hottix 9 — Oprava vyhledávání a filtrování případů, opravy archivace,

opravy migrace, oprava chyb zanesených předešlými HF a

optimalizace v FE i BE výkonu, zejména: oprava vyhledávání a

filtrování případů, opravy archivace, opravy migrace, opravy

zobrazení případu portálu, oprava stavů, kdy nelze otevřít a upravit

detail případu, opravy exportů SED, opravení chyb v přiřazování

případů, odstranění postgre DB JDBC zranitelnosti, opravy chyb v

procesech LA BUC, opravy přiřazování příloh, optimalizace FE i BE

výkonu.

0 Hottix 10 — Bezpečnostní oprava java komponent. Oprava struktur

BUC, nastavení a přeposílání zpráv. Opravy chyb zanesených

předchozím HF.

Převzetí migračního nástroje 2 EK, rozšíření a úpravy pro potřeby ČSSZ dle

zadání uvedeného v analytickém aktualizovaném dokumentu

„CSSZ_EESSI_Navrh prizpusobeni APV EESSI pro duchodovou

agendu_v16.docx“, vzájemně odsouhlaseného Objednatelem a

Poskytovatelem v rámci plnění Dílčí smlouvy č. 11 k Rámcové dohodě.

Rozšíření a úpravy systému RINA 2020 na základě aktualizovaného

analytického dokumentu „CSSZ_EESSI_Navrh prizpusobeni APV EESSI pro

duchodovou agendu_v16.docx“, vzájemně odsouhlaseného Objednatelem a

Poskytovatelem v rámci plnění Dílčí smlouvy č. 11 k Rámcové dohodě, a to

zejména:

Opravy chyb validací na úrovni jednotlivých SED.

Úprava responzivity a stylování FE.

Oprava chybných definicí ve zpracování povolených akcí na BUC v

jádru systému RINA 2020.

Oprava chování resendů.

Oprava uzavírání BUC.

Oprava websocketů.

Oprava načítání tiskových sestav.

Oprava refreshe stránek.

O
0
0
0
0
0

8



\ „

N|a'mdm „f*** Fmancovano ., CLSKA SPR/WA

pban = : Evropskou unii v socmmmo IABUPICENi
. .

0 "OVV ** NextGenerationEU CSS

Oprava mapování informací z Institution Repository.

Oprava elementů v SED.

Oprava nastavení akcí v BUC.

Oprava výpočtů akcí na BUC.

Opravy chyb spojených se změnami práce s elementy na úrovni SED

a souvisejícími pravidly v rámci komunikace mezi národními

aplikacemi.

Oprava implementace načítání knihoven a komponent na FE.

Oprava jazykových překladů.

Opravy změn layoutu uživatelského rozhraní RINA 2020 podle zadání

důchodové agendy.

Optimalizace načítání filtrů v seznamech.

Oprava nastavení komponent doporučených EK a investigace

souvisejících problémů s databází Elasticsearch.

0 Analýza zdrojových kódů, návrh variant opravy, identifikace dopadů,

zvolení optimálnívarianty a realizace opravy dříve detekovaných chyb

systému RINA 2020.

. Analýza zdrojových kódů, návrh variant opravy, identifikace dopadů, zvolení

optimální varianty a realizace opravy dříve hlášených zjištění důchodovou

agendou.

. Aktualizace dokumentu „CSSZ_EESSI_Navrh prizpusobeni APV EESSI pro

duchodovou agendu_v16.docx“, vzájemně odsouhlaseného Objednatelem a

Poskytovatelem v rámci plnění Dílčí smlouvy č. 11 k Rámcové dohodě, dle

realizovaných přizpůsobení dle této Smlouvy.

. Instituce 1108 — zapracování funkcionality DA.

. Bankovní spojení — automatické naplňování bankovních údajů pro platbu v

případě tvorby SED R001 a R005.

. Statistika nedoručených forwardů.

. Úprava tiskové komponenty dle aktualizovaného dokumentu

„CSSZ_EESSI_Navrh prizpusobeni APV EESSI pro duchodovou

agendu_v16.docx“, vzájemně odsouhlaseného Objednatelem a

Poskytovatelem v rámci plnění Dílčí smlouvy č. 11 k Rámcové dohodě.

. Rozšíření NA adaptéru o metodu pro vymazání SED.

. Propsání nevalidního řetězce z pole PIN do KE — systémové řešení.

Etapa II — rozvoj APV EESSI II

Realizace rozvoje APV EESSI na základě dokumentu aktualizovaného

„CSSZ_EESSI_Navrh prizpusobeni APV EESSI pro duchodovou agendu_v16.docx“,

vzájemně odsouhlaseného Objednatelem a Poskytovatelem v rámci plnění Dílčí

smlouvy č. 11 k Rámcové dohodě, konkrétně:

. Realizace H_BUC_008 — „Žádosti o důchod“.

. Realizace funkcionality „Hromadně resendy“.

. Implementace a realizace úprav Release 2021 — Centrální Datový Model.

. Statistiky — přepis funkcionality na Release RINA 2020.

. Přepis refreshů v rámci celého APV EESSI.

. Opatření po selhání DMS — systémově ošetření výpadku DMS.

. Úpravy IR — úprava systému pro operativní změny v organizační struktuře.

9
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Součástí poskytování Služeb jsou v souladu s čl. IV. přílohy č. 1 Rámcové dohody tyto činnosti:

. Provádění analýz požadavků na úpravy a rozšíření Systémů;

. Vývoj a implementace úprav a rozšíření Systémů podle požadavků

Objednatele;

. Uvedení úprav a rozšíření Systémů do produkčního provozu.

Zvýšená podpora po nasazení bude provedena dle čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody

Ověřovací provoz v produkčním prostředí bude prováděn po dobu 2 týdnů.

AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

2.1 Akceptace výše uvedených etap bude provedena na základě odsouhlasených

akceptačních protokolů pro každou etapu zvlášť, tj. Etapu I a Etapu II po splnění níže

uvedených akceptačních kritérií. Akceptační protokoly budou obsahovat popis

provedeného plnění.

2.2 Akceptační kritéria pro Etapu I a Etapu II:

a) Ověřená funkcionalita části dílčího plnění provedením validačních a verifikačních

testů v testovacím prostředí Objednatele a vyhodnocením ověřovacího provozu

v produkčním prostředí Objednatele.

b) Předání aktualizované administrátorské, provozní, uživatelské dokumentace a

dokumentace skutečného provedení.

c) Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

d) Předání instalačních balíčků.

10
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3. SPECIFIKACE CENY

3.1 Maximální cena Služeb je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

a) sazby za člověkoden (dále jen „ČD“) pracovníků (specialistů) Poskytovatele, kteří

budou ustaveni do rolí, jež se budou podílet na poskytování Služeb tak, jak jsou

uvedeny v Příloze č. 5 Rámcové dohody;

b) maximální pracnosti pro jednotlivé pracovníky/role při poskytování Služeb dle této

Smlouvy.

Pracnost dílčího plnění — Etapa I

 

Cena za „,

Role ČD ČD v Kč gala V Kc bez

bez DPH

 
Celkem bez DPH 10 082 680,00    

Maximální cena za provedení dílčího plnění- Etapa 1) dle této Smlouvy činí 10 082 680,- Kč bez DPH tj.

12 200 042,80 Kč VČ. DPH.

11
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Pracnost dílčího plnění — Etapa II

v Qena za Cena v Kč bez

bez DPH

 
Celkem bez DPH 2 520 100,00
  

Maximální cena za poskytování Služeb dle této Smlouvy činí 2 520 100,— Kč bez DPH, tj. 3 049 321,00

KČ VČ. DPH.

12
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4. HARMONOGRAM

4.1 Projektové milníky poskytování Služeb

Etapa I

Milník Termín (týden)

Termín zahájení prací T
 

Termín zahájení zpracování aktualizované administrátorské, provozní,

uživatelské dokumentace, dokumentace skutečného provedení, T + 11

aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků nejpozději do
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín dokončení zaškolení obsluhy nejpozději do T + 20

Termín zahájení provedení testování v IP a následně v TP nejpozději do T + 20

Termín zahájení akceptace nejpozději do T + 21

Termín zahájení ověřovacího provozu a poskytování zvýšené podpory po T + 22

nasazení nejpozději do

Termín dokončení ověřovacího provozu a poskytování zvýšené podpory po T + 24

nasazení nejpozději do

Termín dokončení akceptace nejpozději do T + 25

Konečný termín plnění T + 25

Fakturační milník T + 26

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8. odst. 8.1 této Smlouvy

Etapa II

Milnik Termin (týdny)

Termín zahájení prací T

Termín zahájení zpracování aktualizované administrátorské, provozní,

uživatelské dokumentace, dokumentace skutečného provedení,

aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků nejpozději do T + 22

Termín dokončení zaškolení obsluhy nejpozději do T + 44

Termín zahájení provedení testování v IP a následně v TP nejpozději do T + 44

Termín zahájení akceptace nejpozději do T + 47

Termín zahájení ověřovacího provozu a poskytování zvýšené podpory po

nasazení nejpozději do T + 48

Termín dokončení ověřovacího provozu a poskytování zvýšené podpory po

nasazení nejpozději do T + 50

Termín dokončení akceptace nejpozději do T + 51

Konečný termín plnění T + 51

Fakturační milník T + 52   
 

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8. odst. 8.1 této Smlouvy

13



5.

I Národní „ , . Financováno

‘-' plán

obnovy — * *

* ., (tsm SPR/WA

: Evropskou un|| v socmmmo ZABUPICEm

NextGenerationEU CSS

=
o
*
!

SOUČINNOST

5.1

5.2

5.3

5.4

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti

Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy

informačních systémů, které spředmětem plnění této Smlouvy bezprostředně

souvisejí.

Technická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na technickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, které jsou nutné pro

poskytování Služeb.

. Umožnění vzdáleného zabezpečeného přístupu k systému IKR Poskytovateli

tak, aby pracovníci Poskytovatele mohli vzdáleně k tomuto systému

přistupovat ze svého pracoviště.

. Poskytnutí nezbytných technických prostředků a definovaného pracovního

prostředí (testovací, integrační a provozní) v dohodnutých termínech, v místě

plnění.

. Zajištění součinnosti stávajících a budoucích dodavatelů ostatních subsystémů

IIS ČSSZ, s nimiž je IKR integrováno.

. Zajištění součinnosti při analýze zdrojových dat, bud' svyužitím aplikačního

programového vybavení pro nahlížení do zdrojových dat, nebo zajištění

spuštění Poskytovatelem připravených a Objednatelem schválených

dotazovacích SQL příkazů nad zdrojovými daty.

. Zajištění kvalifikované osoby zavázané tuto součinnost poskytovat.

Analytická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na analytickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících aktivní účast

na schůzkách.

. Spolupráce při analýze vad, při schvalování návrhu a postupu odstranění vady.

. Spolupráce při provedení odstranění a akceptaci odstranění vady.

Personální předpoklady a role

Níže jsou uvedeny požadované role osob poskytujících na straně Objednatele

součinnost uvedenou v odst. 5.1, 5.2 a 5.3 tohoto článku této Přílohy č. 1:

. vedoucí projektu,

. garant aplikace,

. klíčový uživatel,

. datový specialista,

. správce infrastruktury.

14
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Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost při řízení projektu ze strany Objednatele:

. Koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele).

. Učast při analýze stavu a návrhu řešení odstranění vady (klíčoví uživatelé,

datoví specialisté).

. Účast při analýze dopadů řešení na Objednatele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. SOULAD SE STANDARDY

6.1 Služby dle této Smlouvy budou provedeny dle platných standardů Objednatele. Soupis

platných standardů je uveden v následující tabulce:

Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

1. std_db_20200124_v0.98.pdf Standard databází Oracle 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1 01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AVOl_11.pdf Standard Antivirové ochrany 1.11

6. Standard systemove konfigurace pracovnl Standard systémové konfigurace pracovní stanice 3.10
stanice 3.10.pdf

7. std_metodikavyvoje_1_0_2I.pdf Standard metodiky vývoje 1 O 21

8. Štfd_praVId|areleasemanagementu_apv_1_2_7.p Standard Release managementu 1_2_7

9. std_net_2.2.zip Standard Sít'ové infrastruktury 2 2

Programátorské konvence.NEF 2.0 - , ,
10. 4.5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence.Nl:T 1 O 19

11. BizTaIkDevelopmentStandard.v2.01.pdf 32:13am pro tvorbu apIIkaCI pro Mlcrosoft BIZTalk 2.01

12- AAA_Pozadavky_na_ap|ikace_v9. 06.pdf Pozadavky na nove apllkace pr| IntegraCI do AAA

portalu 9.06

13 Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_OracIe_O.5.p Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v O 5

' df databázích Oracle '

14 Standard API rozhraní systému API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - 4 3

' DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4_3.pdf Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS '

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf Standard provozu databáze Oracle 1.13

16. std_srv_0.5.pdf Standard systémové konfigurace aplikačních serverů 0.5

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0    
15
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Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

Standard Komunikace SD s exter firm Standard komunikace Servicedesku
18. , . . . 1.00

v1_OO.doc s extern|m| f|rmam|

„ , Standard provozních prostředí v prostředí IKT
19. Std provoz prostredi v4.pdf CSSZ.docx 4,00

20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

21. \S/iangarrgfpozadavku na formu a obsah logu Standard požadavků na formu a obsah logů 1.10

„. , , . Standard pro uživatelské rozhraní klientských

22. \S/iagdajr? pro uzwatelske rozhrani klient web apl webových aplikací IIS CSSZ pro interní i externí 1.00

' .p „ uživatele

56.1. Žštgdrřd? Pripravenost IIS CSSZ na otevrena Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data 0.4

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

56.3. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových evidencí 0.4

56.4. Standard Využívání datového katalogu.pdf Standard využívání datového katalogu 0.5

56.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5

7. SEZNAM POUŽITÝCHCH ZKRATEK

AP Access Point

APV Aplikační programové vybavení

BE Back End

BUC Business Use Case

CDM Centrální datový model

DA Důchodová agenda

DB Databáze

DMS Document Management System

DMZ Demilitarizovaná zóna

EESSI Electornic Exchange of Social Security Information

EK Evropská komise

FE Front End

GUI Graphic User Interface

H—BUC Horizontální Business Use Cases

HF Hot Fix

IIS ČSSZ Integrovaný informační systém České správy sociálního zabezpečení

IKR Informační a komunikační rozhraní

IP Integrační prostředí

IR Institution Repository

IS Informační systém

JDBC Java Database Connectivity
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JPŘ PSV Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

KE Kmenové evidence

LA Legislation Applicable

NA Národní aplikace

NIE National Information Exchange Interface

NPO Národní plán obnovy

PIN Personal Identification Number

RINA Reference Implementation for National Applications

SED Structured Electronic Documents

SQL Structured Query Language

TP Testovací prostředí
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