

Příloha č. 2

Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele

č. smlouvy zhotovitele 01/23/PS29

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx místopředseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Se sídlem: Studentská 328/64, 360 07, Karlovy Vary – Doubí
Zapsaná s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd. B, vložka č.375
Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem společnosti
IČO: 49789228
DIČ: CZ 49789228
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx – první provozní náměstek
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx – vedoucí provozu 29 - kanalizace jih
- dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „**Halže, Branka – tlaková kanalizace (úsek Branka – Horní Výšina)**“, a to tyto části:

Inženýrské objekty:

IO 01 Kanalizační výtlač Branka – Horní Výšina PE 100RC SDR17, d 75 (SDR 17) – dl. 1848,50 m

Vedlejší a ostatní náklady:

VRN – vedlejší rozpočtové náklady

Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 30.11.2023 a je specifikována v této výši:

cena celkem bez DPH 2.696.643,70,- Kč

DPH 21% 566.295,18,- Kč

Celkem s DPH

3.262.938,88,- Kč

Slovy: Třímilionydvěstěšedesátdvatisícdevěttřicet osm korun českých a osmdesát osm haléřů.

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 06/2023

Termín dokončení a předání díla: 11/2023

Místem plnění zakázky je k.ú. Branka u Tachova a k.ú. Výšina

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby „Halže, Branka – tlaková kanalizace (úsek Branka – Horní Výšina)“
Příloha č.2 – oceněný soupis stavebních prací a dodávek
Příloha č. 3 – harmonogram průběhu prací
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy před zahájením prací do okamžiku předání staveniště, pokud mu nebude do konce roku 2023 poskytnuta krajská nebo státní finanční podpora.
4. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne

V Karlových Varech dne 15.3.2023

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
místopředseda Rady VSOZČ

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
První provozní náměstek

Přílohy tvořící nedílnou součástí smlouvy o dílo:

č.1 - Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení stavby „Halže, Branka – tlaková kanalizace (úsek Branka – Horní Výšina)“

č.2 - Oceněný soupis stavebních prací a dodávek

č.3 - Harmonogram průběhu prací