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Akademie véd ČR

Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
v platném znění, na zhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně 

umístění stavby, pro změnu stavby před jejím dokončením, pro výběr zhotovitele a provádění 
stavby a s tím spojených obstaravatelských činností

(dále jen „Smlouva")

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., 

se sídlem: Chaberská 1014/57,182 00 Praha 

jehož jménem jedná: doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D., ředitel 

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky.

Bankovní spojení: Československá obchodní banka

Číslo účtu: 131417340/0300

IČ:67985882

DIČ: CZ67985882

Právní forma: veřejná výzkumná instituce

(dále jen "Objednatel") na straně jedné, 

a

1.1 DES Praha, s.r.o.,

se sídlem: Praha 6, Terronská 880, PSČ 16000, 

jejímž jménem jedná: Ing. Václav Krejčí, jednatel 

zapsaná v rejstříku v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106255.

Bankovní spojení: ČS a.s. Praha 6

Číslo účtu: 139812329/0800

IČ:27231151
DIČ: CZ 27231151

Právní forma: společnost s ručením omezeným

(dále jen jako "Zhotovitel") na straně druhé,
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společně dále také jako „Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jako "Smluvní 
strana".

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Objednatel je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavní činností je vědecký výzkum v oblasti 
fotoniky, optoelektroniky a elektroniky.

2.2 Předmět plnění je určen pro adaptaci a přístavbu budovy v areálu ÚFE v Kobylisích v odhadované 
ceně stavby nepřevyšující 69.300.000,- Kč bez DPH" (dále jen „Stavba").

2.3 Zhotovitel je vybraný uchazeč zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem 
„Zpracování projektové dokumentace pro stavební akci "Pavilon ÚFE - adaptace a přístavba II." 
(dále jen „Zadávací řízení") zadávané v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění dalších předpisů.

2.4 Výchozími podklady pro plnění dle této Smlouvy jsou

2.4.1 Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace vč. příloh z ukončeného Zadávacího řízení
2.4.2 Příloha č. 2 - Nabídka vybraného dodavatele z ukončeného Zadávacího řízení
2.4.3 Příloha č. 3 - Realizační tým obsahující seznam členů týmu, kteří budou realizovat Dílo, 

vycházející z nabídky vybraného dodavatele ze Zadávacího řízení.

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro realizaci 
předmětu plnění, k činnosti dle Smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, 
které by mu bránily předmět plnění dle Smlouvy dodat.

2.6 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve veřejné zakázce při 
splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu 
ustanovení § 5 odst. 1 OZ schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která 
je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče 
půjde k jeho tíži. Zhotovitel nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít 
k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy 
ve vzájemných právech a povinnostech Smluvních stran.

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že má zájem na tom, aby mohl dílo v rozsahu a za podmínek této Smlouvy 
pro Objednatele zhotovit a zaručuje Objednateli, že je (a) oprávněn k projektové činnosti podle 
§ 158 a § 159 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále 
jen "Stavební zákon"), což dokládá kopiemi osvědčení o autorizaci vydaným podle zák. č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů, v platném znění, které tvoří nedílnou Přílohu č. 3 této Smlouvy, (b) způsobilý provést 
Dílo (jak je definováno dále) v souladu se všemi právními předpisy České republiky, jakož i 
technickými, bezpečnostními a jinými normami, které jeho provedení upravují a (c) způsobilý za 
podmínek této Smlouvy Dílo autorizovat. Specialisté a poradci Zhotovitele jsou uvedeni v nedílné
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Příloze č. 3 této Smlouvy a jsou označeni jako specialisté a poradci spolupracující se 
Zhotovitelem.

2.8 Zhotovitel bere na vědomí, že v souvislosti s určením předmětu Díla je plnění Smlouvy časově 
omezeno sjednanou dobou plnění a že v důsledku případného prodlení hrozí Objednateli ztráta 
možnosti podat projektovou žádost na financování svému zřizovateli či dalším institucím. Veškeré 
náklady, které Objednatel již v souvislosti s projektovou žádostí vynaložil, by se tak staly náklady 
marně vynaloženými ke škodě Objednatele.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele dle podkladů uvedených v odst. 2.4 na svůj náklad a 
nebezpečí, s odbornou péčí a v ujednaném čase, vykonat veškeré činnosti, které jsou předmětem 
této Smlouvy, zejména:

3.1.1 Předmětem Smlouvy je zhotovení projektové dokumentace a vykonání s tím spojené 
obstaravatelské činnosti, jakožto i spolupráce při výběru dodavatele stavby na pozemcích 
pare. č. 1038/11, 1038/12, 2362 v katastrálním území Kobylisy-Praha 8 (dále jen „Pavilon 
ÚFE - adaptace a přístavba"), spočívající ve změně před dokončením stavby „Nový pavilón 
ÚFE v areálu ÚFE AV ČR, č.p.1014, Chaberská 57, Praha 8" (povolena stavebním povolením 
č.j. MCP8 324559/2020 ze dne 21.10.2020, s prodloužením platnosti dle č.j. MCP8 
414761/2022 ze dne 26. 9. 2022). Změna stavby před dokončením spočívá zejména v 
zachování existující budovy Technicko-hospodářské správy (THS), její adaptaci a nástavbě 
o 2 podlaží; přístavbě tažírny; změně umístění skladu technických plynů; z toho plynoucích 
změn pojezdové plochy, vsakovací nádrže (povolena stavebním povolením č.j. MCP8 
247872/2020 ze dne 31.8.2020) a adaptaci přípojek vč. kanalizace, a to v rozsahu dle níže 
uvedených výkonových fází:

a. Přípravné práce spočívající ve specifikaci všech parametrů zamýšlené změny stavby 
před dokončením, které mohou mít vliv na další výkonové fáze dle této Smlouvy 
(výchozí podklady jsou součástí přílohy č. 1, mj. Specifikace požadavků na 
budovu), včetně uskutečnění předběžných jednání ve věci změny stavby s 
dotčenými orgány a osobami, a to před započetím zhotovování dokumentace pro 
vydání rozhodnutí o změně umístění stavby. Dále zhotovení dokumentace pro 
vydání rozhodnutí o změně umístění stavby (DÚR), včetně s tím spojené 
obstaravatelské činnosti, a dále zajištění veškerých průzkumů, posudků a studií, 
které před započetím stavby nebo projekčních pracívyžadují platné právní předpisy 
nebo jsou pro bezchybné zpracování kompletní dokumentace nezbytné, a to na 
náklad zhotovitele projektové dokumentace,

b. zhotovení dokumentace pro změnu stavby před dokončením, případně pro 
stavební povolení (DSP), na základě vydaného rozhodnutí o změně stavby, včetně 
s tím spojené obstaravatelské činnosti,

c. zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby (DVZ, DPS) 
včetně vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a
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kontrolního rozpočtu. Dále spolupráce při výběru dodavatele stavby - poskytnutí 
součinnosti v rámci zadávacího řízení na vlastní stavbu (zpracování odpovědí, 
vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci vysvětlování zadávací 
dokumentace, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o 
dodatečné informace, posuzování oceněných výkazů výměr z nabídek v rámci 
posouzení nabídek či mimořádně nízkých nabídkových cen apod.).

3.1.2 projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. v aktuálním znění a 
dle platných norem a platné legislativy ČR v rozsahu a podrobnosti stanovené Českou 
komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků. Pro zhotovení 
dokumentace zajistí Zhotovitel na svůj náklad spolupráci autora statického posudku 
nástavby budovy THS, který bude dohlížet na správné provedení díla z hlediska 
materiálového i konstrukčního řešení.

3.1.3. pokud si dotčené orgány státní správy a/nebo správci sítí, a/nebo v předvídatelném 
rozsahu jiné subjekty (dále jen „DOSS") vyžádají na Stavbu žádost o stavební povolení, 
potom budou Smluvní strany postupovat dle této Smlouvy obdobně jako v případě žádosti 
o změnu stavby před jejím dokončením.

3.1.4. provést související činnosti specifikované v odst. 3.3. Smlouvy (dále jen „Dílo");

3.2. Zhotovitel se dále zavazuje vykonávat služby spojené s výkonem autorského dozoru při realizaci 
stavby. Objednatel si vyhrazuje tuto část předmětu smlouvy nerealizovat v případě, že nedojde 
k realizaci stavby.

a) Výkonem autorského dozoru se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně 
závaznými právními předpisy a požadovaných objektivně stavebně-technickou situací 
jakož i součinnost autora při realizaci stavby podle jím zapracovaného projektu. V 
rámci výkonu autorského dozoru bude vybraný dodavatel povinen zejména provádět 
pravidelnou kontrolu stavby - realizace podle jím zapracovaného projektu, podávat 
vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. Vybraný dodavatel bude povinen při plnění 
autorského dozoru poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k 
tomu objednatelem nebo dodavatelem stavby vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu 
sám zjistí.

3.3. Dílo zahrnuje:

3.3.1. zastupování Objednatele v územním a stavebním řízení ve smyslu Stavebního 
zákona,

3.3.2. připravit a řádně podat žádosti o vydání rozhodnutí o změně umístění stavby a 
rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením,

Stránka 4 z 21

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. | Chaberská 1014/57, 182 00 Praha 8 - Kobylisy | tel.: +420 266 773 400 | www.ufe.cz

http://www.ufe.cz


Ústav fotoniky a elektroniky
Akademie věd ČR

3.3.3. rozbor a vyhodnocení podkladů (mj. současná územní rozhodnutí, stavební 
povolení, s tím související projektová dokumentace a související dokumenty, 
Specifikace požadavků na budovu), a to jak předaných Objednatelem ke dni 
uzavření této Smlouvy, tak i průběžně doplňovaných, a to i ze strany DOSS.

3.3.4. kontrolu zachování podmínek při zhotovování Díla specifikovaných v příloze č. 1 
(Zadávací dokumentace) a v Specifikaci požadavků na budovu.

3.3.5. průběžnou aktualizaci podmínek dle bodu 3.3.4 při změně okolností ve spolupráci 
s Objednatelem,

3.3.6. průběžné návrhy cenové a materiálové optimalizace Stavby, jakožto i optimalizaci 
budoucích provozních nákladů budovy (zejména z hlediska energetické 
náročnosti),

3.3.7. projednávání plnění v sídle Objednatele dle této Smlouvy při pravidelných 
Ztýdenních schůzkách o zachování podmínek dle bodu 3.3.4. až 3.3.6., 
nedohodnou-li se Smluvní strany na jiném místě nebo časovém určení schůzek,

3.3.8. projednávání plnění dle této Smlouvy nad rámec schůzek dle bodu 3.3.7. vždy, je
li to potřebné,

3.3.9. evidence změn a revizí v projektové dokumentaci,

3.3.10. stanovení požadavků na doplňkové průzkumy a jejich zajištění (zejména 
geologický a geotechnický průzkum, geodetické měření a dopravní, hydrologický 
a ekologický průzkum),

3.3.11. projednání dokumentace se všemi účastníky řízení (DOSS a ostatními účastníky 
řízení), zajištění jejich vyjádření a stanovisek (včetně spolupůsobení při získání 
souhlasu vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich a dotčených organizací 
a osob) a zapracování získaných stanovisek a požadavků do projektové 
dokumentace,

3.3.12. zapracování úprav a změn projektové dokumentace, které bude v průběhu 
zhotovování Objednatel v rozumném rozsahu požadovat;

3.3.13. obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných 
pro vydání příslušných rozhodnutí v územním a stavebním řízení,

3.3.14. vyhotovení konceptu a poté čistopisů projektové dokumentace pro jednotlivé 
výkonové fáze, specifikované v odst. 3.1.1. písm. a) - c), se zapracovanými 
připomínkami DOSS, a požadavky Objednatele, které nepředstavují zásadní 
změnu (jak definováno dále),

3.3.15. zpracování a sestavení dokumentace k žádostem v územním a stavebním řízení,
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3.3.16. vypracování podkladů pro odvolání proti nevydanému, resp. zamítnutému 
rozhodnutí o změně umístění stavby a rozhodnutí o změně stavby před jejím 
dokončením,

3.3.17. doplnění podkladů k žádosti o změnu umístění stavby a žádosti o změnu stavby 
před jejím dokončením podle zvláštních požadavků stavebního úřadu,

3.3.18. zapracování výsledků územního řízení a stavebního řízení do projektové 
dokumentace všech relevantních výkonových fází,

3.3.19. vypracování předběžného rozpočtu na základě předběžných výměr a 
agregovaných položek,

3.3.20. zpracování hrubého výkazu výměr a odhadu nákladů Stavby na základě 
Objednatelem schválené projektové dokumentace (dle cen z ceníků stavebních 
prací a dodávek v ceně obvyklé ve struktuře a detailu agregovaných položek HSV, 
PSV a montáží struktury URS, nebo RTS), odpovídajícího zadavatelem požadované 
maximální ceně stavby a včetně specifikace materiálových standardů a 
technických podmínek v souladu s obecně závaznými právními předpisy, přičemž 
musí být zřejmé požadované technické parametry a standardy (např. popis 
použitého materiálu včetně jeho vlastností vždy v kvalitě I. jakosti).

3.3.21. provedení dalších výkonů a průzkumů dle Přílohy č. 2 a jiných výkonů a průzkumů, 
nezbytných pro vydání rozhodnutí o změně umístění stavby a rozhodnutí o změně 
stavby před jejím dokončením.

3.3.22. obstarání veškeré další dokumentace, která bude podkladem pro řízení o změně 
umístění stavby a řízení o změně stavby před jejím dokončením včetně všech 
vyjádření a stanovisek příslušných orgánů státní správy a dalších subjektů, které 
se k žádosti o změnu stavby před jejím dokončením přikládají nebo které budou 
stavebním úřadem vyžádány;

3.4. Dílo bude provedeno členy realizačního týmu s kvalifikací dle Přílohy č. 3, ne však nižší (dále 
jen „Realizační tým"). Členové realizačního týmu Zhotovitele jsou uvedeni v Příloze č. 3.

3.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 
v rámci Zadávacího řízení, a poskytovat služby prostřednictvím osob, prostřednictvím 
kterých prokazoval splnění technických kvalifikačních předpokladů v Zadávacím řízení, 
které jsou uvedeny v nedílné Příloze č. 3 Smlouvy (dále jen „Pověřené osoby"). Pověřené 
osoby může Zhotovitel změnit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a po 
doložení splnění kvalifikace u těchto osob v rozsahu dle Přílohy č. 3.

Stránka 6 z 21

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. | Chaberská 1014/57,182 00 Praha 8 - Kobylisy | tel.: +420 266 773 400 | www.ufe.cz

http://www.ufe.cz


UFE Ústav fotoniky a elektroniky
Akademie véd ČR

4. VLASTNICKÉ PRÁVO

4.1. Strany se výslovně dohodly, že Objednatel je vlastníkem zhotovovaného Díla nebo jeho 
části od počátku jeho zhotovování Zhotovitelem, avšak nebezpečí škody na zhotovovaném 
Díle či jeho dílčího plnění přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem jeho předání a 
převzetí. Předáním a převzetím se rozumí podpis Zápisu o ukončení předání dle bodu 9.3.5 
(respektive jeho částí) oběma smluvními stranami.

5. DOBA PLNĚNÍ

5.1. Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovit a předat Objednateli Dílo nejpozději v těchto 
lhůtách:

5.1.1. Dílčí plnění ve formě dodání čistopisu dokumentace pro změnu umístění stavby 
dle bodu 3.1.1. písm. a) Smlouvy a podání žádosti o vydání rozhodnutí o změně 
umístění stavby nejpozději do 6 (šesti) měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy.

5.1.2. Dílčí plnění ve formě dodání čistopisu dokumentace pro změnu stavby před 
dokončením dle bodu 3.1.1. písm. b) Smlouvy a podání žádosti o změně stavby 
před jejím dokončením nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí o změně umístění stavby;

5.1.3. Dílčí plnění ve formě dodání čistopisu dokumentace pro výběr zhotovitele a 
provádění stavby včetně vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměra kontrolního rozpočtu nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením;

5.2. Strany se dohodly, že zapracování požadavků DOSS prodlužují termín pro provedení Díla 
nebo jeho části o dobu nezbytnou pro jejich vyřešení, za podmínky, že připomínky ze 
strany DOSS nebyly vyvolány chybným postupem či řešením Zhotovitele.

5.3. Vznikne-li prodlení na straně Objednatele, prodlužuje se o lhůtu takového prodlení doba 
plnění Zhotovitele dle odst. 5.1 Smlouvy.

6. MÍSTO PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ

6.1. Místem plnění Díla je sídlo Zhotovitele. Místem, kde bude předáno Dílo nebo jeho část za 
podmínek této Smlouvy, je sídlo Objednatele.
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b. Další osoby, které statutární orgán k takovému jednání zmocní.

10.3. Kontaktní osoby lze změnit jednostranným písemným prohlášením Smluvní strany 
doručeným druhé Smluvní straně.

10.4. Veškerá oznámení učiněná mezi smluvními stranami podle této Smlouvy musí být 
vyhotovena písemně a doručena druhé smluvní straně osobně (s písemným potvrzením 
o převzetí) nebo doporučeným dopisem. Veškerá oznámení lze doručit i datovou 
schránkou m54nucy (v případě Objednatele) a datovou schránkou d7hypc7 (v případě 
Zhotovitele).

10.5. Ve věcech odborných nebo technických je přípustná elektronická komunikace 
prostřednictvím zástupců ve věcech technických na e-mailové adresy uvedené v odst.
10.1. a 10.2. Smlouvy.

11. ODPOVĚDNOSTI ZHOTOVITELE

11.1. Zhotovitel odpovídá za řádné, odborné a včasné plnění Díla.

11.2. Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti 
bránící řádnému plnění této Smlouvy.

11.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s plněním Díla 
jednáním či opomenutím sám nebo prostřednictvím třetích osob (subdodavatel).

12. ZÁRUKA

12.1. Při vadném plnění vzniká Objednateli právo na opravu Díla nebo právo slevy z ceny Díla.

12.2. Zhotovitel zaručuje Objednateli, že Dílo nebo jejich část má v době jejich předání 
Objednateli a následně po dobu deseti (10) let od data jejich předání vlastnosti stanovené 
právními předpisy, technickými, bezpečnostními a jinými normami České republiky a 
vlastnosti obvyklé a splňující určenou funkci Díla (dále jen "Záruka"), platnými k datu 
předání Díla nebo dokumentace, či jejich části Objednateli. Objednatel bude oprávněn svá 
práva ze Záruky uplatnit po dobu deseti (10) let od předání Díla nebo dokumentace 
Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel se zavazuje oprávněné vady, které Objednatel v 
Záruce zjistil a řádně reklamoval, odstranit na svůj náklad v dohodnuté přiměřené lhůtě, a 
nebude-li taková lhůta sjednána, pak nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Právo na
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náhradu škody tím není dotčeno.

13. SMLUVNÍ POKUTY

13.1. Při nedodržení termínu splatnosti dle odst. 7.11. této Smlouvy může být Objednateli 
účtován úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

13.2. Poruší-li Zhotovitel své povinnosti dle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši:

13.2.1. 0,1 % z Ceny za každý den prodlení s předáním Díla (respektive jeho jednotlivých 
částí) dle odst. 5.1. této Smlouvy nejvýše však do celkové ceny Díla,

13.2.2. 10.000,- Kč, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele neprokáže uzavření 
a trvání pojistné smlouvy dle čl. 14 Smlouvy. Objednatel je v takovém případě 
oprávněn znovu písemně vyzvat Zhotovitele k prokázání splnění této povinnosti 
s nejméně 30denním časovým odstupem od poslední výzvy a v případě trvání 
nedostatku je Zhotovitel povinen opakovaně zaplatit smluvní pokuty ve výši 
10.000,- Kč. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti mít 
uzavřenou pojistnou smlouvu v souladu s podmínkami v čl. 14 Smlouvy,

13.2.3. 30 % Ceny v případě odstoupení Objednatele od Smlouvy dle odst. 17.4.1. 
Smlouvy,

13.2.4. 1.000,- Kč za každý den prodlení s provedením záruční opravy,

13.2.5. 500.000,- Kč za hrubé porušení povinnosti jednat s odbornou péčí, v jehož 
důsledku nebylo uděleno rozhodnutí o změně umístění stavby nebo rozhodnutío 
změně stavby před jejím dokončením.

13.2.6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout součinnost při výběru 
dodavatele stavby podle bodu 3.1.1. písm. c) Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ.

13.3. Pro každý jednotlivý případ porušení Smlouvy lze uplatnit pouze jednu smluvní pokutu, 
v případě možnosti aplikovat více pokut se uplatní přísnější z nich.

13.4. Pro případ prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky (peněžitého dluhu) dle 
Smlouvy je povinná strana (dlužník) povinna zaplatit oprávněné straně (věřitel) úrok 
z prodlení v zákonné výši za každý započatý den prodlení.

13.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
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13.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody.

14. POJIŠTĚNÍ

14.1. Zhotovitel prohlašuje, zeje pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností, 
včetně škod třetím osobám a škod pracovníků Zhotovitele, v minimální výši pojistného 
plnění 5.000.000,- Kč. Tuto smlouvu je Zhotovitel povinen předložit Objednateli při 
podpisu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat takovou pojistnou smlouvu s uvedeným 
minimálním pojistným plněním v platnosti po celou dobu realizace Díla. Zhotovitel je 
povinen na žádost Objednatele požadované pojištění kdykoliv doložit ve lhůtě 3 
pracovních dnů ode dne výzvy.

14.2. Škody vzniklé v důsledku pojistné události, která vznikla Objednateli v příčinné souvislosti 
s porušením smluvní povinnosti Zhotovitelem při zhotovení Díla pro Objednatele za 
podmínek této Smlouvy, musí být po celou dobu výkonu činnosti Zhotovitele dle této 
Smlouvy kryty pojistnou smlouvou.

15. AUTORSKÁ PRÁVA

15.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této Smlouvy výhradní, územně a množstevně 
neomezenou licenci ke všem způsobům užití jakéhokoliv plnění, k němuž se zavázal podle 
této Smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem podle zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, po celou dobu trvání autorských práv, pro účely, k nimž je Dílo dle 
této Smlouvy určeno. Odměna za takovou licenci je již zahrnuta v Ceně. Toto oprávnění 
rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat.

15.2. Zhotovitel postupuje objednateli právo užívání autorského práva / Objednatel má právo 
užít autorské právo k dalším stupňům řízení.

15.3. Objednatel není povinen licenci, příp. sublicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce 
využít.

15.4. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas postoupit udělená práva formou sublicenční 
smlouvy na třetí osoby.

15.5. Zhotovitel je oprávněn na vlastní náklady označit Stavbu tabulkou s plochou do 0,2 m2 o 
svém autorství, případně spoluautorství, nebo jiným vhodným způsobem, umístěnou na 
příhodné, rozumné, viditelné a pevné části Stavby.

15.6. Zhotovitel je oprávněn během provádění Stavby umístit na viditelném místě realizace 
Stavby poutač s označením Objednatele, Zhotovitele a základními údaji oStavbě.
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16.

17.

15.7. Zhotovitel má právo uveřejnit Dílo při zachování zájmů Objednatele, a to zejména pro 
účely prezentační a publikační. Má rovněž právo být jmenován jako autor, případně 
spoluautor v příslušných publikacích, prezentacích a v tiskových zprávách Objednatele, 
popřípadě třetích osob.

SPORY

16.1. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Smluvní 
strany řešit jednáním. Při neúspěšném jednání rozhodne o sporné záležitosti soud, jehož 
místní příslušnost je určena sídlem Objednatele.

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY, VYŠŠÍ MOC

17.1. Smluvní strany mohou ukončit Smlouvu:

a. písemnou dohodou,

b. odstoupením od smlouvy z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem,

c. výpovědí.

17.2. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou Smluvní stranou.

17.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou, podepsané oprávněnou 
osobou a doručeno doporučeným dopisem druhé Smluvní straně na její adresu dle 
Smlouvy nebo datovou schránkou. Účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po 
doručení oznámení.

17.4. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:

17.4.1. Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla nebo jeho dílčí části přesahujícím třicet 
(30) dnů;

17.4.2. opakované prodlení Objednatele s úhradou ceny za předmět Smlouvy delší než 
třicet (30) dnů po splatnosti jednotlivých faktur;

17.4.3. porušení povinnosti Zhotovitele zachovat mlčenlivost;

17.4.4. prodlení Zhotovitele při plnění Díla, pokud v souvislosti s pochybením Zhotovitele 
vznikla nebo mohla vzniknout škoda;
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17.4.5. vady Díla vzniklé v důsledku pochybení Zhotovitele,

17.4.6. jiné jednání Zhotovitele, které způsobilo nebo mohlo způsobit samostatně nebo 
v součtu Objednateli škodu přesahující 100.000,-Kč.

17.5. Objednatel má rovněž právo odstoupit od Smlouvy v případě, že

17.5.1. Zhotovitel přestal splňovat kvalifikační předpoklady dle Přílohy č. 3,

17.5.2. Zhotovitel změnil některé nebo všechny osoby ve funkcích dle odst. 3.4. bez 
předchozího schválení Objednatelem,

17.5.3. Zhotovitel nemá platně uzavřenou pojistnou smlouvu dle čl. 14 Smlouvy,

17.5.4. zjednání Zhotovitele či z okolností objektivního charakteru je zjevné, že Zhotovitel 
nebude schopen splnit své závazky.

17.6. Každá ze Smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodů 
v tříměsíční výpovědní lhůtě, která začíná dnem následujícím po doručení výpovědi. Pro 
odesílání a doručování oznámení platí podmínky odst. 17.3. obdobně.

17.7. Dojde-li k ukončení této Smlouvy před dokončením Díla nebo jeho části, je Zhotovitel na 
písemnou žádost Objednatele povinen předat Objednateli i třeba rozpracované Dílo či 
jeho část k dalšímu použití (dále jen „Rozpracované dílo"). Za předané Rozpracované dílo 
má Zhotovitel nárok na odměnu v poměrném rozsahu jím již pro Objednatele provedených 
služeb, které se týkají Rozpracovaného díla, s přihlédnutím k Ceně části Díla, které se 
Rozpracované dílo týká. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně vyčíslit své případné 
finanční nároky. Objednatel uhradí dosud neuhrazenou část Rozpracovaného díla včetně 
zákonné DPH ve lhůtě třiceti (30) dnů od data doručení daňového dokladu - faktury. 
V případě odstoupení od této Smlouvy nemá Zhotovitel nárok na vrácení částí Díla již 
Objednateli předaných. Rozpracované dílo bude Objednateli předáno ve lhůtě čtrnácti (14) 
dnů od data doručení písemné žádosti Objednatele.

17.8. Skončením účinnosti Smlouvy zanikají všechny závazky Smluvních stran ze Smlouvy. 
Nezanikají však nároky na náhradu škody a smluvní pokutu a nezanikají ty závazky 
Smluvních stran, které podle smlouvy nebo ze své povahy mají trvat i nadále, nebo u 
kterých tak stanoví zákon.

17.9. Nastane-li případ vyšší moci, budou termíny stanovené Smlouvou prodlouženy o dobu 
odpovídající době trvání případu vyšší moci, lze-li takové prodloužení spravedlivě 
požadovat po protistraně.
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18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Tato Smlouva se řídí zejména zákonem č. 89/2012, občanský zákoník.

18.2. Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami.

18.3. Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody 
Smluvních stran. Výjimkou tohoto ustanovení je změna obsazení pozice kontaktních osob.

18.4. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze 
toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo 
sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.

18.5. Tato Smlouva obsahuje přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace vč. příloh z ukončeného Zadávacího řízení 
Příloha č. 2 - Nabídka vybraného dodavatele z ukončeného Zadávacího řízení 
Příloha č. 3 - Realizační tým obsahující seznam členů týmu, kteří budou realizovat 
Dílo, vycházející z nabídky vybraného dodavatele ze Zadávacího řízení.

18.6. Liší-li se podmínky uvedené v Příloze č. 2 a v této Smlouvě, mají přednost podmínky 
uvedené v této Smlouvě.

18.7. Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu 
originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotoveních. Pokud je smlouva 
podepisována v elektronické podobě, je vyhotovena v jednom stejnopise podepsaném 
elektronicky oběma smluvnímu stranami.

18.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva jako celek včetně všech příloh a údajů 
o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení této smlouvy, Ceny a datu 
jejího uzavření byla uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, 
v platném znění (dále jen „ZRS"). Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené 
ve Smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a 
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

18.9. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv 
v souladu se ZRS zajistí Objednatel.

18.10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy 
a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem 
vážné, pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran 
své podpisy.
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18.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.

Za Objednatele:

Ústav fotoniky a elektroniky A V ČR, v. v. i.

V Praze dne

Za Zhotovitele:

DES Praha, s.r.o.

V Praze dne

doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D. 
ředitel

Ing. Václav Krejčí 
jednatel DES Praha, s.r.o.
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