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Smlouva o dílo 

CSS Tloskov – náhradní zdroj elektrické energie  
podle § 2586 a násl. občanského zákoníku, uzavřená mezi 

 
 
 

 
 

Název:  Centrum sociálních služeb Tloskov  
Sídlem:  Tloskov 1, 257 56 Neveklov 
Zastoupen:  PhDr. Matějem Lipským, Ph.D., ředitelem 
Kontaktní osoba ve věcech technických: [bude doplněno] 
IČO:       00640841 
DIČ:  CZ00640841 
 
 
 
jako objednatel (dále jen „objednatel“). 
 
 

 
Název:  Engul, s.r.o. 
Sídlem:  Robotnícka 14/9856, 036 01 Martin, SR 
Zastoupen:  Ing.Josef Zbranek 
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing Josef Zbranek 
IČO:   45 378 576 
DIČ:  2022964922 
 
 
jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“). 
 
 
 
I. Základní povinnosti zhotovitele a jejich zajištění                                   
 
 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, které bude spočívat v 

instalaci záložního zdroje elektrické energie, elektroinstalačních pracích a stavebních pracích 
v areálu CSS Tloskov, umístěného na pozemku p. č. 1095, k. ú. Neveklov. Součástí díla je přitom 
vše, čeho je třeba provést, zapracovat či jinak vynaložit k dosažení výsledné podoby díla, jak 
vyplývá z projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Centrum sociálních služeb 
Tloskov, záložní zdroj objektu Tloskov 1“ z února 2022, zpracovanou společností Niersberger 
Instalace, s.r.o., sídlem Tyršova 2075, 256 01 Benešov, IČO: 64577252, a dále ze soupisu prací, 
který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále také jen „dílo“).  

 
2. Součástí díla podle čl. I/1 této smlouvy je rovněž: 

a) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to v počtu 4 vyhotovení v listinné 
podobě a v 2 vyhotovení v elektronické podobě, veškerá dokumentace bude v českém jazyce 
(výkresová i dokladová část) splňující podmínky pro úspěšnou kolaudaci předmětu díla,  

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
c) zajištění vytyčení sítí a ochranu všech sítí, zhotovitel zároveň přejímá po dobu plnění díla 

odpovědnost za jejich nepoškození 
d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,  
e) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), dále všech rozborů potřebných k dokončení 
díla, pokud jsou nutné, 

f) doklad potvrzující splnění veškerých podmínek dotčených orgánů státní správy, 
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g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, ve znění pozdějších předpisů) a 
revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

h) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

i) ekologická likvidace demontovaných stavebních konstrukcí a suti, a průběžný a závěrečný 
úklid staveniště,  

j) vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných 
dokladů ke kolaudaci, 

k) uvedení povrchů dotčených pozemků a přístupových tras do původního stavu před 
provedením stavby, 

l) Protokol o měření hlučnosti a splnění podmínek projektové dokumentace, 
m) Protokol o zaškolení obsluhy, předání provozních řádů, servisní knihy apod., 
n) Seznam a katalog náhradních dílů běžného opotřebení, 
o) Prohlášení o shodě, pokud je vyžadováno zákonem 
p) Dodávka prvních náplní potřebných pro uvedení do provozu (motorový olej, chladící kapalina, 

elektrolyt, apod.). Po zkouškách budou náplně doplněny na úroveň předepsanou výrobcem. 
Motorová nafta není součástí prvních náplní. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla podle čl. 1 této smlouvy postupovat podle pokynů 

objednatele vydávaných v rámci této smlouvy a přílohy č. 1 této smlouvy a respektovat přitom 
povinnosti stavebníka.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla. 
 

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li 
této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho 
části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou 
sjednaných. 

 
II. Lhůty plnění a místo plnění 
 
1. Místem splnění závazku zhotovitele podle čl. I/1 této smlouvy je pozemek podle čl. I/1 této smlouvy. 

Není-li dále ujednáno jinak, zavazuje se zhotovitel splnit svůj závazek k provedení díla podle čl. I/1 
této smlouvy nejpozději do 150 dnů od předání staveniště, a to včetně dokladové části. Při předání 
staveniště obdrží zhotovitel dvě pare projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen převzít 
staveniště nejpozději 1 pracovní den následující po objednatelem předem oznámeném termínu 
předání staveniště. Objednatel je povinen oznámit datum předání staveniště minimálně 3 pracovní 
dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro splnění závazku k provedení díla dle 
tohoto článku začíná běžet dnem následujícím po předem oznámeném termínu předání staveniště. 
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a toto staveniště vyklidit nejpozději do 3 
pracovních dnů od splnění svého závazku k provedení díla. 
 

2. Při provádění díla se pak zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby nebyl narušen provoz zařízení 
objednatele. Zhotovitel bude plnit dílo dle této smlouvy v pracovní dny od 8:00 hod. do 17:00 hod. 
                                                              

3. Není-li dále ujednáno jinak, závazek zhotovitele k provedení díla podle čl. I/1 této smlouvy se 
považuje za splněný po dokončení všech prací, spojených se zhotovením díla v dohodnutém 
rozsahu, dnem písemného předání díla, potvrzeného oběma stranami. Objednatel není povinen 
potvrdit zhotoviteli převzetí díla, zjistí-li se na předávaném díle vada, která brání řádnému užívání 
díla, nebo vykazuje více než pět jiných vad a nedodělků, nebo k zápisu není přiložen některý 
z dokladů podle čl. I/8 této smlouvy. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k předání a převzetí 
díla v místě plnění nejméně 3 dny předem.  
 

4. Současně s dílem je zhotovitel povinen objednateli předat při jeho předání podle čl. I/7 této 
smlouvy projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v písemné formě ve 4 vyhotovení i 
v elektronické formě (a to zakreslené elektronicky), s vyznačením případných změn a skutečně 
provedených prací, zaměření a zakreslení skutečného provedení stavby včetně dotčených 
inženýrských sítí, seznam zařízení, které jsou součástí díla podle této smlouvy, zápisy o kontrolách 
zakrytých prací a konstrukcí, stavební deník, výchozí revizní zprávy resp. doklady a zprávy o 
dalších povinných zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty o jakosti a původu všech 
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zapracovaných materiálů, návody k obsluze, kopie záručních listů a jiné doklady, potřebné k 
zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů. Dále zhotovitel vrátí objednateli jedno 
vyhotovení původní projektové dokumentace pro provedení stavby.  

 
 
II. Cena díla a platební podmínky 

 
1. Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na: 
 
 Cena bez DPH:  4.346.825,68,- Kč  
 Výše DPH (15 %):  652.023,85,- Kč  
 Cena včetně DPH:  4.998.849,53,- Kč  
 

Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných 
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla 
odsouhlasených oběma smluvními stranami. 
 
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména 
náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, 
zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady 
na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, 
náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy, apod. 
                                                                  

2. Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené 
daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel. 
                                                         

3. Změna výše ceny díla podle čl. II/1 této smlouvy, bude možná pouze na základě písemné dohody 
obou stran o změně smlouvy dílo. 
                                                                  

4. Fakturace bude probíhat měsíčně. Faktura musí být doložena soupisem a oceněním příslušných 
provedených prací, podepsaným oběma stranami. Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení 
příslušné faktury objednateli. 

 
5. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu 
objednateli na adresu uvedenou v záhlaví.  

 
6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné 

nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není 
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji 
objednateli s novou lhůtou splatnosti. 

 
7. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo 

smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA). 
 

8. Plnění dle této smlouvy je plněním v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové 
doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce 
plnění (objednatel). 

 
9. Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li 

se dílo po částech nebo se značnými náklady. 
 
 
III. Ostatní povinnosti zhotovitele 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 15 dnů po účinnosti této smlouvy, a to ve stavu 

způsobilém pro provedení díla. O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. 
Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré 
potřebné doklady pro zahájení provádění díla.  
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2. Zhotovitel se zavazuje vést o provádění díla podle čl. I/1 této smlouvy nejméně ve dvojím 

vyhotovení průběžnou písemnou dokumentaci (tzv. stavební deník), obsahující záznamy o všech 
skutečnostech důležitých pro plnění závazku zhotovitele podle této smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací, jejich objemu, rozsahu a jakosti, a změny a odchylky od přílohy č. 1. 
Objednatel je oprávněn nahlížet do této dokumentace a připojovat k ní svá průběžná stanoviska a 
vyjádření. Bude-li to zhotovitel v zápise do této dokumentace výslovně požadovat, je objednatel 
povinen připojit k této dokumentaci v určitém konkrétním případě svoje písemné stanovisko ve 
stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 3 dny. 

 
3. Obě strany se zavazují účastnit se pravidelných kontrol provádění díla na místě samém, 

organizovaných druhou smluvní stranou, a vysílat na tyto kontroly svého informovaného zástupce. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit na svůj náklad provedení všech předepsaných a obvyklých měření a 
zkoušek všech zabudovaných technických zařízení a zajistit a předat veškerou předepsanou a 
obvyklou technickou a právní dokumentaci těchto zařízení v českém jazyce a zaškolit jejich 
obsluhu.  
 

5. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen alespoň tři dny předem vyzvat objednatele 
nebo jeho zástupce k provedení kontroly. Kontrolu je přitom třeba provést tak, aby nedošlo 
k narušení dohodnutého časového harmonogramu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke 
kontrole ve smyslu tohoto článku této smlouvy, je zhotovitel povinen na žádost objednatele a na 
svůj náklad zakryté práce a konstrukce znovu odkrýt. Nevyužije-li objednatel výzvy zhotovitele 
k provedení kontroly podle tohoto článku této smlouvy, má se po marném uplynutí příslušné lhůty 
zato, že kontrola byla provedena. 
 

6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Za tímto účelem se zhotovitel také zavazuje na svůj 
náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení 
staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost 
za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je 
povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích 
osob (zejména personálu a návštěvníků zdravotnického zařízení) a učinit veškerá nezbytná 
opatření k ochraně životního prostředí. V areálu zhotovitel zajistí dodržování absolutního zákazu 
kouření a požívání alkoholických nápojů. 
 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. 
 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy 
včetně všech jejích změn a dodatků.  
 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 

 
10. Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN EN 

ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000 (v souladu s environmentálně odpovědným zadáváním dle § 6 
odst. 4 ZZVZ). Výstupy z kontrol bude zhotovitel v měsíčních intervalech předávat technickému 
dozoru investora. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování 
norem nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost. V případě 
porušení povinností provádění díla v souladu s výše uvedenými normami, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý zjištěný případ, přičemž smluvní 
pokuta se nezapočítává do případné náhrady způsobené škody. 

 
11. Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu 

provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění 
díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění 
odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své 
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náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností 
zhotovitele. 

 
12. Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky 

vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce 
za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 
„Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a 
hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen 
dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády. 

 
13. Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, 

uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a 
s prováděním díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních 
komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad. 
 

 
IV. Ostatní povinnosti objednatele  
 
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména umožnit zhotoviteli:  

a) trvalý přístup na příslušné staveniště, a za tímto účelem mu při jeho předání určit přístupové 
cesty a prostor pro umístění zařízení staveniště,  

b) napojení na příslušné zdroje medií s tím, že jejich měření a spotřebu hradí zhotovitel, zhotovitel 
uhradí spotřebované zdroje po ukončení stavebních prací.  

 
 
V. Sankční ujednání  
 

1. Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat 
uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky i za každý den prodlení. 
 

2. Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany 
Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty: 
2.1 Ve výši 7.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení 

stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací 
objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky. 

2.2 Ve výši 7.000,- Kč z ceny za zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele s 
dokončením stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den 
prodlení. 

2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve 
sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení. 

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných 
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, 
která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); 
nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za 
každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

2.5 Ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému 
vyklizení staveniště. 

2.6 Ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu 
činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně. 

2.7 Ve výši 20.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIV., a to za 
každé takové porušení. 

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více 
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o 
této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli 
udělena smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor 
BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a 
doručí ji zhotoviteli.  
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2.9 Ve výši 10.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem 
BOZP a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě. 

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad 
o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené 
povinnosti Zhotovitele.  

2.11 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

2.12 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a  
na   tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma. 

2.13 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se 
nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně 
vedle smluvní pokuty v plné výši. 
 

3. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací 
narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. 
Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení 

 
VI. Záruka na dílo 

 

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla 
objednateli nebo třetí osobě. 
 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví 
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše 5.000.000,- 
Kč. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. 
Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.  

 
3. Práva objednatele z vad díla: 

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti 
předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy. 
3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z 
vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let. 
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen 
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je 
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak. 
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě 
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta 
k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen 
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, 
nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez 
zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň 
učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě). 
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli 
vad díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se 
u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
 

4. Záruka za jakost: 
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku: 

       
- Záruka za dílo      60 měsíců 
- Záruka za elektrické a točivé části     60 měsíců 
- Záruku za zařízení a materiál dle soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí 

pravidelných ročních kontrol předepsaných výrobcem a dále zařízení běžného 
opotřebení (motorový olej, filtr vzduchu, paliva, oleje, doplnění nemrznoucí směsi v 
chladícím okruhu, startovací baterie, předehřev motoru) 24 měsíců 

 
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla. 
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4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto 

smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu 
trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a 
převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.  
 

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel 
je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve 
které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. 

 
4.5 Lhůta nástupu na záruční opravu bude neprodleně, nejpozději však do 6 hodin, neurčí-li 
objednatel z důvodu nezávažnosti poruchy dobu delší, a to od doručení emailové reklamace 
objednatele a zároveň telefonického potvrzení na hotlince zhotovitele. Hotlinka bude v provozu 
v režimu 24/7. Zhotovitel se zavazuje vady odstranit v nejkratším technologicky možném termínu. 
Jedná-li se však o havárii či vadu ohrožující bezpečnost osob nebo provoz, zavazuje se zhotovitel 
zahájit odstraňování vady okamžitě. Termín a způsob odstranění vad stanoví objednatel. V 
případě, že objednatel v rámci své reklamace uvede požadovaný termín odstranění vady, je 
zhotovitel povinen sdělit objednateli nejpozději následující pracovní den svůj případný nesouhlas s 
navrženým termínem odstranění vady, včetně popisu objektivních překážek, které mu v 
odstranění vady v předmětném termínu brání, jinak se má zato, že se strany na odstranění vady v 
objednatelem navrženém termínu dohodly. Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zavazuje se 
zhotovitel dodat bez odkladu náhradní předmět plnění a uhradit náhradu škody, pokud se smluvní 
strany písemně nedohodnou jinak. Vada se považuje za neodstranitelnou, pokud se opětovně 
vyskytuje stejná vada. V případě reklamovaných vad v záruční době se zhotovitel zavazuje bez 
prodlení provést podle volby objednatele opravu nebo vyměnit vadný materiál či výrobek za nový. 
 

5. Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady 
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli 
vytknout až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat 
vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž 
kdykoliv v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez 
zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň 
učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě 

     
 
VII. Procedurální ustanovení (změny a skončení smlouvy, účinnost) 

 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého 

závazku podle čl. 1 této smlouvy nebo s prováděním díla ve lhůtách podle čl. I/4 této smlouvy. 
 

2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, vyskytne-li se na díle již v průběhu jeho 
provádění vada, a tato vada nebude ze strany zhotovitele odstraněna v přiměřené lhůtě.   
 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy pro případ porušení povinnosti zhotovitele k jeho 
pojištění podle čl. V/6 této smlouvy, pro případ podání návrhu na konkurz zhotovitele nebo vstupu 
zhotovitele do likvidace.    
 

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, bude-li objednatel v prodlení se splněním jeho 
uhrazovací povinnosti této smlouvy o více, než 1 měsíc.  

 
 

 
VIII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
 

2. Není-li na jiném místě této smlouvy ujednáno jinak, lze tuto smlouvu změnit nebo zrušit pouze jinou 
písemnou dohodou obou smluvních stran.  
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3. Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany objednatele. Předpokladem 
uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o celém jejím obsahu, jak je obsažen v jejích 
článcích I/1 až VI/9. Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo 
odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku. 

 
4. Smlouva bude uzavřena po odeslání výzvy k jejímu uzavření ze strany objednatele, a to po vydání 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
 
5. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v 
registru smluv objednatel.  

 
6. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky 

z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou 
povinny informovat se navzájem o takových změnách.  

 
7. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609, 

§§ 2620-2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny 
okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.  

 
8. Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.  
 
 
 
 
V Tloskově dne … …        V Martine dne  
 
 
 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
 
…………………………………     …………………………… 
PhDr. Matěj Lipský, PhD.      Ing. Josef Zbranek 
ředitel                 
 
 
 
 
         
                            
Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č. 2 – Harmonogram prací  
Příloha č. 3  - seznam osob – hlavní stavbyvedoucí 


