
 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

jejímž předmětem je zajištění kompletní projektové dokumentace pro DUR, DPS a stavební 
povolení na stavbu: 

„Rekonstrukce a dostavba ZUŠ v Ostrově“ 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel                   

název:   Město Ostrov 

sídlo:   Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 360 01 Ostrov 

IČ:    00254843 

DIČ:   CZ00254843 

bankovní spojení:  Komerční banka a. s. pobočka Karlovy Vary, expozitura Ostrov 

číslo účtu:   920-341/0100 

zastoupený:  Mgr. Davidem Hanakovičem - starostou města 

 
(dále jen ”Objednatel”)    

a 

2.  Zhotovitel 

název:   Ing. arch. Václav Zůna  

sídlo:    Nemocniční 49, 352 01 Aš 

zastoupený:   Ing. arch. Václavem Zůnou 

IČ:    72202327 

DIČ:    CZ7412021804 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. Aš  

číslo účtu:   78-2182470247/0100 
    

(dále jen ”Zhotovitel”) 
 
 
Při operativním technickém řízení činností v průběhu provádění díla, při potvrzování protokolů o 

předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části zastupují: 

a) Objednatele: Odbor městských investic a správy: Hana Špičková, vedoucí odboru. 

 

b) Zhotovitele: Ing. arch. Václav Zůna 

 



 
 

Toto určení odpovědných osob trvá až do doby, kdy objednatel, či zhotovitel písmeně oznámí druhé 

smluvní straně změnu. Jakákoliv změna v zastoupení bude písemně oznámena druhé straně, 

okamžikem doručení tohoto oznámení je tato změna ve vztahu k druhé smluvní straně účinná.  

 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí    
       sjednané dílo definované v čl. 2.2. této smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně provedené tj.  
       dokončené a předané dílo zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši a za podmínek sjednaných v této 

smlouvě. 
 
2.2. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje provést dílo spočívající v provedení a řádném a včasném  
       předání kompletní projektové dokumentace, dokumentaci pro územní rozhodnutí (dále jen 
„DUR“), 
       dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) a položkový výkaz výměr pro projekt s názvem 
      „Rekonstrukce a dostavba ZUŠ v Ostrově“. Dále v rámci zhotovení díla zajistí příslušná správní 
       rozhodnutí, to vše v rozsahu nutných k provedení díla dle této smlouvy, obecně závazných právních 
       předpisů, ČSN, ČN a ostatních norem a soupis prací a dodávek. 
 
2.3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Ostrov č. 190/2023 ze dne 
21.03.2023 

 
III. 

SPECIFIKACE DÍLA 
 
3.1. Předmětem smlouvy je provedení díla – zhotovení projektové dokumentace „Projektová 
dokumentace  
      pro DUR, DPS na akci – Rekonstrukce a dostavba ZUŠ v Ostrově“.  
 
3.2. Podkladem pro uzavření smlouvy je cenová nabídka Zhotovitele ze dne 01.03.2023. Nabídka  
       Zhotovitele tvoří samostatnou přílohu této smlouvy. 
 
3.3. Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce Zhotovitele 
       obsaženy (výslovně uvedeny), ale o kterých Zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí    
       vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.  
 
3.4. Rozsah díla je specifikovaný v příloze č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy v rozsahu: 

 Aktualizace studie a doplňkové průzkumy a rozbory (ST) dopracování stávající Studie na 
základě 

             předběžných jednání s dotčenými orgány a zpracování inženýrsko - geologického průzkumu 
v místě  
             stavby ZUŠ.  
 

 ST bude Objednateli předána v počtu 4 pare tištěné verze a digitálně v PDF. 
 

 Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)  

 Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí v rozsahu dle vyhl.  
             č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 



 
 

 DUR bude Objednateli předána v počtu 4 pare tištěné verze a v PDF. Do tohoto počtu  
             nejsou započteny tisky potřebné pro jednání s dotčenými účastníky a pro orgány státní  
             správy. 
 

 Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), dle dohody nahradí (DSP) 

 vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v rozsahu dle vyhl.  
      č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 

       zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a správců sítí; 

 inženýrská činnost pro zajištění povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů; 

 DPS bude Objednateli předána v počtu 6 paré tištěné verze a v PDF. Do tohoto počtu 
nejsou započteny tisky potřebné pro jednání s dotčenými účastníky a pro orgány státní 
správy; 

 Součástí projektové dokumentace nejsou přeložky elektro, vody, kanalizace a topného 
kanálu 
(dále jen „Přeložky“). Ty zajistí Objednatel a předá je Zhotoviteli, k zajištění inženýrské 
činnosti. 
 

 Položkový rozpočet a výkaz výměr 

 rozpočet a výkaz výměr bude proveden po stavebních objektech; 

 podepsaný a orazítkovaný kontrolní rozpočet a výkaz výměr pro zadání stavby v rozsahu 
dle vyhl. č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

 tisk 1x paré, 1x digitální forma xls. na CD; 
 

 Inženýrská činnost 
            Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení (SP) dle zákona  
            č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyjádření a stanoviska DOSS a správců 
inženýrských 
            sítí, plán kontrolních prohlídek stavby. Podání a zajištění SP na základě plné moci. 

 
 
3.5. Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení   
      množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb  
      potřebných k realizaci díla, a dále je-li to možné i údaje o požadavcích na technické vlastnosti celé 
stavby, 
      včetně uvedení požadavků na jakost. 
 
3.6. Součástí souhrnné technické zprávy bude kapitola s názvem „Specifikace rizik a možných příčin 

navýšení   rozsahu prací při realizaci stavby“, ve které budou uvedeny možné příčiny vzniku 
případných víceprací při provádění stavby, včetně popisu náplně a předpokládaného rozsahu těchto 
případných víceprací. 

 
3.7. Zhotovitel v průběhu provádění díla svolá na základě rozpracovanosti minimálně 4 pracovní 
porady  
      k projednání navrhovaného řešení a zúčastní se veškerých jednání v orgánech Města Ostrov. 

 
3.8. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto 
činnost 
      v plném rozsahu náležitě kvalifikován. 

 



 
 

3.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit 
svůj  
     závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob, pokud je Objednatel předem písemně schválí. 

 
   

 
IV. 

DOBA PLNĚNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 

 

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat Objednateli nejpozději ve 
lhůtách  

      uvedených v odst. 4.2. této smlouvy 

 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a) nejpozději do 6 měsíců po podpisu smlouvy budou protokolárně předány etapy Průzkumy  

a rozbory, Studie ST; 

b) nejpozději do 6 měsíců od schválené Studie ST bude protokolárně předána etapa projekt DUR; 

c) nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí DUR bude protokolárně předána 
etapa projekt DPS;  

d) nejpozději do 1 měsíce po vydání pravomocného stavebního povolení bude protokolárně 
předán orientační rozpočet; 

e) inženýrská činnost bude probíhat u etapy DUR a DPS dle aktuálních požadavků dotčených 
orgánů; 

f) lhůty dle článku 4.2 b) a c) se mohou prodloužit, nebudou li k dispozici části projektové 
dokumentace Přeložek. V takovém případě se lhůta pro odevzdání dokumentace mění na – 
nejpozději 1 měsíc po předání dokumentace Přeložek objednatelem; 

 

Hlavní místo plnění veřejné zakázky: ZUŠ Ostrov a st. p. č. 803, st. p. č. 806 a p. p. č. 224/9 v k.ú. 
Ostrov nad Ohří. 

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech 
náležitostí, např. originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných 
zástupci Objednatele s předávacím protokolem. 

 

 

V. 
CENA 

 
5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za řádné a včasné provedení díla, včetně všech přirážek 
v členění  
       uvedeném níže. DPH bude účtováno dle platné právní úpravy. 

a) po protokolárním předání etapy Průzkumy a rozbory, Studie ST bude uhrazeno 330 000,00 Kč  

bez DPH; 

b) po protokolárním předání etapy pro DUR a pro DPS bude uhrazen 1 485 000, Kč bez DPH; 

c) po nabití právní moci za vydané územní/stavební povolení, včetně protokolárního předání 
výkazu výměr a rozpočtu bude uhrazena etapa ostatní úkony 130 000,00 Kč bez DPH; 

 

 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Cena celkem 1 945 000,00 Kč 408 450,00 Kč 2 353 450,00 Kč 



 
 

 

Slovy: dva miliony tři sta padesát tři tisíce čtyři sta padesát korun českých 

 

Výše uvedená cena za provedení díla bude splatná dle ustanovení článku VII. odst. 7.2 této smlouvy 

 
5.2. Cena díla, jak je sjednána, je cenou nejvýše přípustnou a cenou kterou je možné měnit jen 
způsobem  
      uvedeným v této smlouvě. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, 
které  
      při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu   
      nepředvídatelných nákladů vyplývajících z riziku akce tohoto charakteru obvyklých, pokud není  
      smlouvou stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem  
      zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické,  
      finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. 

 

5.3. Veškeré práce nad rámec sjednaného rozsahu díla, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou 
součástí 

       díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací Objednatelem písemně objednány a 
odsouhlaseny  

       Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele, nárok na jejich úhradu mu nevzniká a má se za to, 
že odměna je zahrnuta v ceně díla. 

 

5.4. Cena za provedení díla je požadována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za  

       provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky odepsány z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu  

       Zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

 

5.5. Daňový doklad vystavený Zhotovitelem k úhradě ceny díla či její části bude obsahovat veškeré 
náležitosti  

      daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, 

      že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je Objednatel oprávněn doklad vrátit 
ve  

      lhůtě do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti dané  

      zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu. Do doby než   

      Zhotovitel předá Objednateli řádný daňový doklad, není Objednatel v prodlení s se zaplacením  

 

5.6. Cena díla může být změněna v průběhu trvání smlouvy v případě úpravy zákonem stanovené sazby  

       daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v takovém 
případě  

       bude upravena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. 

 

5.7. Cena díla může být zvýšena pouze formou písemného dodatku ke smlouvě uzavřeného mezi  

       Objednatelem a Zhotovitelem způsobem, který bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání  

       veřejných zakázek, a to zejména s ustanoveními § 222. Smluvní strany tedy dohodou výslovně 
vylučují  



 
 

       změnu této smlouvy jiným způsobem než písemným dodatkem, tj. změna smlouvy konkludentně  

       či faktickým jednáním je vyloučena. 

 

 

 
VI. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 

6.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

 

6.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá  

      za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

 

6.3. Zhotovitel odpovídá za vady projektu, který má vliv na kvalitu stavby, neúplnost dodávek, činností  

       a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost navrženého 
technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně závaznými právními 
předpisy (mimo jiných i z č. 134/2016 Sb.), ČSN, ČN a ostatními pro přípravu a realizaci předmětné 
stavby a poskytuje záruky za kvalitu posudků. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost 
díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla, které bude na základě projektové 
dokumentace ve smyslu ustanovení článku II. a článku III. zhotoveno Objednatelem, a to v délce 
24 měsíců a zavazuje se, že v této lhůtě bezplatně odstraní veškeré závady, jejichž odstranění 
Objednatel uplatní. 

 

6.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po 
jejich 

       zjištění. Smluvní strany sjednávají, že opožděné uplatnění vad, nezbavuje Zhotovitele povinnosti 
vady  

       díla odstranit. 

 

6.5. Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, Objednatel u Zhotovitele uplatní písemnou 
       formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dní od doručení 

reklamace, projedná reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li Zhotovitel vady 
díla jím zaviněné v přiměřeně lhůtě určené Objednatelem, tj. nejpozději do čtrnácti kalendářních 
dní od jejich reklamace Objednatelem, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla, 
tj.  

        o hodnotu nákladů na odstranění vady třetí osobou ponížit sjednanou cenu díla. Nárok 
Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě tím nezaniká. 

 

6.6. Práva a povinnosti Zhotovitele vyplývající z poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani  

       odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy, či z důvodu jiného ukončení smlouvy. 

 

6.7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž  

       jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

 

6.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo 



 
 

       neúplných podkladů a pokynů v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 

       těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na 
jejich   

       použití trval. Pokud však vada vznikla z důvodu, že Zhotovitel na nevhodnost pokynu neupozornil,  

       ač tak učinit měl, Zhotovitel za vady odpovídá. 

 

VII. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
7.1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu díla v dílčích částech, vždy po dokončení ucelené 
etapy 
      díla, jak sjednáno v této smlouvě. Zhotovitel vystaví dílčí fakturu vždy po dokončení a protokolárním 
      předání jednotlivých částí díla dle specifikace uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy o dílo. 
 
7.2. Splatnost faktury bude 21 dní ode dne doručení Objednateli. Ve fakturaci bude provedeno 
vyúčtování   
       DPH dle platných předpisů a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení. V případě, že do termínu 
       splatnosti faktury nebudou odstraněny případné závady, prodlužuje se splatnost faktury o dalších  
       10 dnů od termínu odstranění poslední závady, uvedené v předávacím protokolu. Objednatel není 

povinen hradit sjednanou odměnu, resp. proplatit Zhotoviteli část ceny díla, pokud je Zhotovitel 
v prodlení s dokončením a předáním části díla, či je v prodlení s odstraněním vad díla 

 
7.3. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 
 

VIII. 
SMLUVNÍ POKUTY 

 

8.1. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro případ porušení povinností Zhotovitele, jak jsou 
uvedeny  

       v článku IV. odst. 4.2. smlouvy a díle pro případ prodlení Zhotovitele s předáním podkladů jejichž  

    zhotovení s dílem souvisí a bez nichž není možné dílo užívat. Výše smluvní pokuty při prodlení 

    Zhotovitele s dokončením a předáním části díla, či díla jako celku se sjednává dohodou stran ve 
výši 

    3 000 Kč za každý i započatý den prodlení Zhotovitele s předáním části díla či díla jako celku. Bude-
li  

    Zhotovitel v prodlení s předáním části díla i předáním díla jako celku, smluvní pokuty se v tomto 
případě 

    sčítají a Objednatel je oprávněn účtovat sjednanou smluvní pokutu jak za nedokončení a nepředání 
části 

    díla, tak smluvní pokutu za nedokončení a nepředání díla jako celku. 

    Výši smluvní pokuty při prodlení Zhotovitele s předáním podkladů dle předchozího odstavce 
sjednaly 

     smluvní ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení Zhotovitele až do dne předání 
bezvadných podkladů. 

 
8.2. Pro případ, že by Objednatel z důvodů na straně Zhotovitele odstoupil od této smlouvy o dílo, 

sjednávají 
      smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5% ceny díla. 
 



 
 

8.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacení faktury Zhotovitele Objednatelem 
dle 
       této smlouvy, má Zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý  
       kalendářní den prodlení. 
 
8.4. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany 
oprávněné,  

    a to na uvedený účet. Zhotovitel dává výslovný souhlas Objednateli k eventuálnímu provedení  
    vzájemného zápočtu vyměřené smluvní pokuty proti Zhotovitelem uplatňované ceně za provedení 
díla.  

      Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nední dotčeno právo oprávněné strany 
domáhat  
      se nároku na náhradu škody   
 
8.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že ujednání o smluvních pokutách považují za určité a výši 
smluvních  
      pokut za přiměřenou zajišťovaným povinnostem. 
 

 

 

IX.   
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
9.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon  
       či tato smlouva, tedy v případě podstatného porušení této smlouvy, případně v případě 

opakovaného 
       méně závažného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy musí být 
       provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení Zhotoviteli. Odstoupením od 
       smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy 
       Objednatelem ruší.  Zhotoviteli však náleží poměrná část ceny díla za činnosti provedené do doby 
       odstoupení. 
 
       Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení 

zhotovitele: 
a) s termíny dokončení a předání dle článku IV. odst. 4.2. smlouvy; 
b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla; 
c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly Objednatelem stanoveny v protokolu o 

předání a převzetí díla; 
d) s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v záruční době. 

 
 
 

X.  
AUTORSKÁ PRÁVA 

 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo ani jeho část není chráněno právem průmyslového vlastnictví ani  

         autorským právem třetí osoby či Zhotovitele. Objednatel je oprávněn po jeho převzetí a zaplacení  

        dílo užívat a nakládat s ním jako s vlastním, tj. bez jakýchkoliv omezení. Odměna za případnou  

        odměnu či licenci je již zahrnuta v ceně díla. V případě, že by třetí osoba uplatňovala jakákoliv 
práva  



 
 

z uvedeného titulu zavazuje se Zhotovitel, že tyto nároky na svůj náklad vypořádá.   

 

 

10.2. Vlastnické právo k dílu přechází na Objednatele okamžikem zaplacení ceny, resp. její příslušné 
části.   

         Touto smlouvou poskytuje Zhotovitel Objednateli oprávnění dílo užít a zcela nebo zčásti 
poskytnout třetí osobě. Licence poskytovaná touto smlouvou se poskytuje jako licence výhradní. 
Územní rozsah licence není omezen, tj. Objednatel je oprávněn dílo libovolně užít kdekoliv 
v dané zemi i mimo ni. Objednatel je oprávněn k pořízení rozmnoženin díla přímých i nepřímých, 
trvalých i dočasných, vcelku nebo z části, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě i měřítku, a 
pokud jde o rozmnoženiny v elektronické formě, jak ve spojení on-line, tak i off-line. Objednatel 
je oprávněn poskytnout podlicenci k předmětu plnění třetí osobě, a to v rozsahu nutném 
k dosažení účelu plynoucího z důvodu zpracování díla nebo převést licenci zcela na třetí osobu. 
Zhotovitel prohlašuje, že poskytne Objednateli souhlas k užití veškerých částí díla a případně i 
ke zhotovení díla nového, tím jsou myšleny jakékoli úpravy či změny díla a případně vytvoření 
dalších stupňů projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn zhotovením nového díla 
pověřit třetí osobu. Licenční poplatek a odměna za oprávnění k užití díla a za udělená práva, jsou 
zahrnuty v ceně díla. Objednatel se Zhotovitelem ujednali, že Zhotovitel nemůže dílo vytvořené 
na základě této smlouvy užít a poskytnout licenci třetí osobě, bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. 

 

10.3. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí Objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 
v případě,  

         že třetí osoba uplatní vůči Objednateli nárok z právních vad díla. 

 

10.4. Zánikem smlouvy není dotčen přechod práv – licence k dílčím částem díla předaným do doby 
zániku 

        smlouvy. 

 
XI. 

 VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDANÝM VĚCEM   

 

11.1. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly 
se  

         součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou  

         k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní 
doklady  

         vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které  

         prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

 

XII. 
POJIŠTĚNÍ 

 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla, pojistnou smlouvou pro případ pojistné 

        události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu 2 360 000,00 Kč s DPH 

        pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele při provádění díla na hodnotu 
pojistné  



 
 

        události minimálně ve výši ceny díla sjednané ve smlouvě. 

 
XIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

13.1. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy nebude předmětem obchodního ani veřejného  

         tajemství a bude volně k dispozici. 

 

13.2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými  

         a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

 

13.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena 
ostatní   

         ustanovení smlouvy. 

 

13.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato smlouva 
je  

        projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela   

        jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji 
dobrovolně,  

        nikoli v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji 
podepisují. 

 

13.5. Smluvní strany se zavazují vyvíjet činnost k dosažení účelu této smlouvy. 

 

13.6. Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo 
ztížit  

         dosažení účelu této smlouvy. 

 

13.7. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro splnění této   

         smlouvy. 

 

13.8. Smluvní strany se zavazují jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně a v souladu  

         s dobrými mravy. 

 

13.9. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona  

         č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a  

         o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném 
registru  

         v souladu s uvedeným zákonem. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

    

 

 

 

 

……………………………     …………………………………… 

Mgr. David Hanakovič                        Ing. arch. Václav Zůna 
      starosta města                             
 


