

## SMLOUVA O DÍLO

Sluňákov centrum ekologických aktivit města Olomouce o.p.s.

se sídlem: Skrbeňská 669/70, 783 35 Horka nad Moravou

IČO: 27784525

DIČ: CZ27784525

Bankovní spojení: 2581594001/5500

jejímž jménem jedná Mgr. Michal Bartoš, Ph.D., ředitel

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

GAMA G+V, s.r.o.

se sídlem: Hybešova 1289/20, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO: 25913093

DIČ: CZ25913093

Bankovní spojení: 171039428/0600

jejímž jménem jedná Ing. Václav Gába

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)**

### **1. Předmět Smlouvy**

- 1.1. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a přístavba stávající vzdělávací infrastruktury v areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví Horka nad Moravou.

Předmětem Smlouvy je provedení drobných stavebních prací dle projektové dokumentace „Oprava stávajícího přístřešku a výstavba nového přístřešku“ v rámci projektu "Zkvalitnění podmínek výuky přírodovědných, polytechnických a řemeslných oborů“

- a to v následujícím rozsahu:

Předmět Smlouvy bude zhotoven podle prováděcí projektové dokumentace pro ohlášení stavby, kterou vypracoval Ing. Martin Janeček, v rozsahu specifikovaném přílohou Technická zpráva (projektová dokumentace k ohlášení stavby), který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

- 1.2. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen „Dílo“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilo vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.4. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení Díla bude financováno ze strany Objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou zejména prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obě smluvní strany se zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu.

## 2. Stavební dozor, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem vyzooměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.

## 3. Cena Díla

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši **980.402,90 Kč** (slovy Dvěsetosmdesát tisíc čtyřicetadvacet devadesát haléřů) + DPH 205.884,61 Kč a bude uhrazena na účet Zhotovitele dle pokynů dále.

K předání a převzetí Díla dojde do týdne od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. 4. této smlouvy.

- 3.2. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) předložit Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo, resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 3.3. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 3.4. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy. **Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.**

#### 4. Termín zhotovení díla

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do **31.11.2022**. Objednatel předal při podpisu smlouvy následující věci určené k provedení díla:  
*30.11.2022*
- Projektová dokumentace Ing. Martina Janečka

#### 5. Předání a převzetí Díla

- 5.1. předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

#### 6. Odpovědnost za vady

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu **5 měsíců** od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli.
- 6.2. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

## 7. Závěrečná ustanovení

- 7.1. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
- 7.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 7.3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Horce nad Moravou dne.....10.1.22

V..... dne.....10.1.22

### Sluňákov

Centrum ekologických aktivit  
města Olomouce, o.p.s.  
Skrbeňská 70, 783 35 Horka nad Moravou  
tel: 585 378 345, e-mail: info@slunakov.cz  
IČ: 27784529, DIČ: CZ 27784529  
číslo účtu: 2531594101/2400

Gama G+V S.R.O.  
Hlbošova 128/24, 782 00 Olomouc-Hodolany  
tel: 603 481 643-4  
IČ: 259 13 093, DIČ: CZ25913093

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel