



PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

II/102 Davle - SD

číslo rámcové smlouvy: S-3732/00066001/2019

číslo smlouvy objednatele: S-988/00066001/2023

číslo smlouvy zhotovitele: 23-153

mezi

objednatelem:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PGP/INFRAM – RS na SD a BOZP ve Středočeském kraji
PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce, 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

bankovní spojení:

IČ: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1434

jako Správce společnosti PGP/INFRAM - RS na SD a BOZP ve Středočeském kraji

INFRAM a.s.

se sídlem: v Praze 9, Peluškova 1407, PSČ 19800

zastoupený: Ing. Zdeňkem Jeřábekem, CSc., MBA, ředitelem společnosti

bankovní spojení:

IČ: 25070282

DIČ: CZ25070282

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem veřejné zakázky je:

zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora (dále jen „výkon činnosti TDI“) a zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č.309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen výkon činnosti koordinátora BOZP“) poskytovatelem v souvislosti se stavbou „**II/102 Davle**“ (dále jen stavba) a to v rozsahu uvedeném v pokynech pro výkon činnosti TDI a pro výkon činnosti koordinátora BOZP.

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	650 400 Kč
DPH:	136 584 Kč
včetně DPH:	786 984Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Karel Motal, vedoucí oblasti Kladno,

Pavel Špaček, projektový manažer staveb,

5. Kontaktní osobou zhotovitele je:

jméno: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

jméno: Petr Sklenář

e-mail:

tel:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

lhůta plnění: 6 měsíců od zahájení plnění

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

silnice II/102 v k. ú. Měchenice a Davle, v provozním staničení km 11,660 až 13,760 v délce 2,100 km mezi uzlovými body 1242A027 – 1242A026 - 1242A104, a silnice III/1022 v provozním staničení km 0,000 až 0,025 v délce cca 0,025 km (v napojení), mezi uzlovými body 1242A026 - 1242A128, oblast Kladno, okres Praha-západ, cestmistrovství Zbraslav, okr. Praha-západ, středisko Zbraslav

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.

6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět na faktuře jak číslo Rámcové smlouvy, tak číslo Prováděcí smlouvy
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Podrobná specifikace ceny.
 3. Plná moc
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech

V Praze

Na základě plné moci

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Společnost PGP/INFRAM – RS na SD a BOZP
ve
Středočeském kraji
Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva
PRAGOPROJEKT,a.s.
oprávněný podepisovat v zastoupení či jménem
společnosti PGP/INFRAM RS na SD a BOZP ve
Středočeském kraji na základě plné moci



Plná moc

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PSČ 150 21

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

Zastoupený:

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

(zmocnitel)

uděluje plnou moc

společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434

jednající Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

(zmocněnec)

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při výkonu technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který spočívá v investorsko-inženýrských činnostech v rámci přípravy výstavby, realizace a dokončení stavební akce a při výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) při provádění stavebních prací na stavbě:

„II/102 Davle - SD“

Zmocněnec je oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování zejména v následujících činnostech:

- Zmocněnec je oprávněn zastupovat zmocnitele a činit veškerá právní jednání v řízeních před dotčenými správními úřady, zejména pak při kolaudačním řízení, a to pro celý rozsah těchto řízení až do doby nabytí právní moci příslušného rozhodnutí vč. zastupování při ústních jednáních a přijímání písemností v těchto řízeních.
- Zmocněnec je oprávněn činit veškerá právní jednání, která jsou k výkonu TDI nutná a účelná a zastupovat zmocnitele při jednáních se zhotovitelem stavebních prací na výše uvedené stavbě.
- Zmocněnec je oprávněn činit veškerá právní jednání, která jsou k výkonu koordinátora BOZP nutná a účelná a zastupovat zmocnitele při jednáních se zhotovitelem stavebních prací na výše uvedené stavbě.

Tato plná moc je vystavena na dobu provedení výše uvedených činností.

Zmocněnec je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce, a to zejména své zaměstnance nebo členy statutárního orgánu zmocněnce, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro splnění povinností zmocněnce dle této plné moci.

V Říčanech dne

.....

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace

Plnou moc přijímám dne

.....

Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.


Technická specifikace

Název akce: „II/102 Davle - SD“

Místo realizace akce: silnice II/102 v k. ú. Měchenice a k.ú. Davle, v provozním staničení km 11,660 až 13,760 v délce opravy 2,100 km, úsek mezi uzlovými body 1242A027 – 1242A026 - 1242A104 a silnice III/1022 v provozním staničení km 0,000 až 0,025 v délce cca 0,025 km (v místě napojení na II/102), mezi uzlovými body 1242A026 - 1242A128. Oblast Středočeský kraj, oblast Kladno, okres Praha-západ, cestmistrovství Zbraslav

Silniční mapa



Základní popis akce:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP pro akci „II/102 Davle“.

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o opravu silnice II/102 a to jak v extravilánu mezi Davlí a Měchenicemi, tak v intravilánu městyse Davle - ulice K Pivovaru, Na náměstí, napojení ul. Vltavská (sil. III/1022), Školní a Na Javorce. Dále bude opraven prostor křižovatky napojení sil. III/1022. Stavba bude navazovat na dokončenou stavbu „II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa I a II“ a také je nutné stavbu koordinovat s opravou vodovodu v km 1,9 - 2,1.

Oprava bude prováděna dle PD (PDSP) pod názvem „II/102 Davle“, kterou zpracovala firma AVS Projekt s.r.o. v 8/2022 a dle PD (PDSP) pod názvem „II/102 Davle - parkování“, kterou zpracovala firma AVS Projekt s.r.o. v 11/2022.

Část stavby: „II/102 Davle - parkování“ není součástí zakázky na výkon činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP !

Stavba bude prováděna dle smlouvy o společném zadání veřejné zakázky mezi KSÚS SK a Městys Davle, kdy každý z objednatelů hradí stavební objekty ve svém vlastnictví, tj. KSÚS SK část stavby dle PDPS „II/102 Davle“ a Městys Davle část stavby dle PDPS „II/102 Davle - parkování“.

Součástí zakázky zhotovitele je projednání a realizaci DIO, v dostatečném předstihu před zahájením stavební činnosti.

Předpoklad realizace opravy II/102 v průtahu obcí Davle (centrum Davle) je za úplné uzavírky silnice, tato úplná uzavírka musí být realizována během letních prázdnin. U zbývající části opravy se předpokládá realizace za omezení provozu, po polovinách silnice. Přečasně dopravní značení bude osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

Podrobná specifikace předmětu díla:

Oprava bude provedena v celé délce navržené komunikace. Oprava zahrnuje celou šířku uličního prostoru, komunikaci včetně zpevněné krajnice. Začátek opravy komunikace je před obcí Měchenice a konec je na začátku odbočení na most přes Vltavu ve směru na Jílové u Prahy (silnice 104). Při opravě sil. II/102 a sil. III/1022, ve staničení dle PD stavby, cca km 1,340 – 1,860, dojde k odstranění stávající dlažby, ve staničení dle PD stavby, cca km 0,000 – 1,340 a km 1,860 – 2,100 bude oprava komunikace frézováním. Stávající autobusový záliv zastávky Davle-obec, bude předlážděn, stávající konstrukce pod dlažbou bude zasanována. Stávající svodidla budou vyměněna za nová, osazená dle platných předpisů.

Návrh rekonstrukce komunikace vychází z provedeného diagnostické průzkumu vozovky a ze stanovení obsahu PAU silnice II/102 s výsledkem zařazení ZAS-T1.

Stávající dopravní režim se mění a bude vyznačen novým svislým a vodorovným dopravním značením. Obecné požadavky na vodorovné a svislé dopravní značení jsou obsaženy v příslušných TP a TKP. Ty jsou nedílnou součástí Technické zprávy. VDZ bude provedeno na nový obrus barvou, po zjetí povrchu (cca po 1/2 roce) dvousložkovým plastem. Na Z.Ú. a K.Ú. a na připojovacích rampách je v PD uvažováno s odbroušením stávajícího vodorovného dopravního značení a provedením nového barvou i plastem ale pouze v případě šířkové nekorespondence starého a nového VDZ.

Součástí zakázky zhotovitele je i doplnění parkovacího zálivu podél komunikace II/102 (ul. Školní) v Davli (koordináční akce městys Davle, která není součástí této zakázky na výkon činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP). Bude odstraněn stávající odvodňovací žlab a provedena asfaltobetonová vozovka š. 8m. Zde bude dopravní režim 2x3,0m JP + 2,0m PP. Parkovací pruh je navržen v dlažbě. Na začátku a konci parkovacího pruhu bude proveden ochranný ostrůvek s komunikační zelení.

Před zahájením zemních prací dodavatel provede ověření stavu a polohy dotčených podzemních inženýrských sítí podle vytyčení jejich správců.

Předpokládaná doba realizace stavby: 5 měsíců

Doba realizace SD: 6 měsíců

Kontakty:

- 1) **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ 00066001**

Oblast Kladno

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil:

Pavel Špaček, projektový manažer staveb - oblast Kladno, mobil:

- 2) **Městys Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle
IČ 00241156**

Mgr. Jiří Prokůpek, Starosta městyse Davle, tel.

Fotodokumentace:





Zpracoval Pavel Špaček 1/2023

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“

B.II "II/102 Davle - SD"

Doba výstavby (bez zimní přestávky) : 20 týdnů

Doba výkonu SD: 24 týdnů (zahrnuje administraci zahájení stavby a dokončení stavby)

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní**)	Počet dní	Denní sazba*)	Cena
II/102 Davle - SD	v měsíci		celkem		Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	6	12	72	5 200	374 400
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	6	2	12	5 200	62 400
Koordinátor BOZP	6	6	36	4 600	165 600
A) Technická dozorčí správa - celkem				CELKEM	602 400
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert - pozemní komunikace	6	2	12	4 000	48 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	48 000
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	602 400
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	48 000
Celkem (bez DPH) :					650 400
					cena s DPH
					786 984,00 Kč

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

***) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin
V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

zeleně podbarvená pole vyplní uchazeč