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Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: 

Město Kop řivnice 

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 

Zastoupeno:  

IČ: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

č. účtu: 1767241349/0800 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:  

STASPO, spol. s r.o. 

Adresa: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice 

Zastoupen:  

IČ: 41035704 

DIČ: CZ41035704 

Bankovní spojení: ČSOB Ostrava a.s. 

č. účtu: 373743093/0300 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:  

 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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1.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje a kontakty uvedené v tomto článku této smlouvy 
jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují, že změny dotčených údajů a kontaktů oznámí bez prodlení druhé smluvní 
straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné 
uzavírat ke smlouvě dodatek, oznámení změny je však nezbytné učinit 
prostřednictvím datové schránky. 

1.3 Smluvní strany si přejí komunikovat primárně prostřednictvím elektronické 
komunikace, kdy jakákoli sdělení učiněná prostřednictvím emailových adres 
oprávněných zástupců smluvních stran se považují za písemnou formu jednání a jsou 
pro smluvní strany závazná. 

2. Úvodní ujednání 

2.1 Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a 
povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.  

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této smlouvy a taktéž oprávnění k 
podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní 
straně. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a 
že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením 
spojena ve smyslu § 5 občanského zákoníku. 

2.4 Tato smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce s názvem Chodník Mniší SO304 Účelové odvodnění komunikace – úsek 4 se 
zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, dále jen „veřejná zakázka“. Zadávací řízení 
k této veřejné zakázce proběhlo dle vnitroorganizační směrnice Městského úřadu 
Kopřivnice č. 7/2021. 

2.5 Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanovena následujícími dokumenty 
v závaznosti dle uvedeného pořadí: text této smlouvy, položkový rozpočet, projektová 
dokumentace, ostatní výchozí dokumenty. 

2.6 Nad rámec ustanovení uvedených v dokumentech citovaných v odst. 2.5 této smlouvy 
nebudou žádná práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe 
zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění této smlouvy. Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

3. Předmět smlouvy 

3.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této 
smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro 
objednatele dílo: „ Chodník Mniší SO304 Ú čelové odvodn ění komunikace – úsek 4  
šachty Š 14-Š16 

3.2 Dílo a jeho rozsah je dále specifikováno v: 

a) položkovém rozpočtu, jež tvoří přílohu smlouvy 

b) Projektové dokumentaci s názvem Kopřivnice – Chodník Mniší zpracované spol. 
MSS – projekt s.r.o., Michelská 580, Praha 4 IČ 26849836, SO304 – Účelové 
odvodnění komunikace – úsek 4.  
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Zhotovitel prohlašuje, že se se shora uvedenou dokumentací podrobně seznámil, když 
byla přílohou zadávací dokumentace k veřejné zakázce a podle této projektové 
dokumentace připravil svou nabídku do zadávacího řízení. Zhotovitel prohlašuje, že 
shledává projektovou dokumentaci úplnou a že položkový rozpočet odpovídá projektové 
dokumentaci. 

3.3 Součástí díla je také: 

a) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, 
stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně 
zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušení prací), 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně instalace identifikačních a výstražných 
tabulí na staveništi, 

c) vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem, 

d) v případě existence stávajících inženýrských sítí jejich vytyčení, vč. zajištění 
oznámení pracovní činnosti prováděné v jejich ochranných pásmech, a to před 
zahájením prací na staveništi (dle mapového záznamu v aplikaci GIS města 
Kopřivnice se v zájmové lokalitě inženýrské sítě nenacházejí), 

e) dodržení podmínek a zajištění činností a prací vyplývajících ze stanovisek, 
povolení, rozhodnutí či vyjádření dotčených správních orgánů, správců 
inženýrských sítí, jiných dotčených organizací a osob, 

f) při případném odkrytí stávajících podzemních inženýrských sítí zajištění kontroly 
jednotlivými správci včetně jejich písemného předání před provedením zpětných 
zásypů, 

g) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikaly žádné škody na sousedních 
nemovitostech; 

h) zajištění ochrany movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti 
ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá 
zhotovitel v plném rozsahu za škody vzniklé na tomto majetku, 

i) zajištění ochrany životního prostředí, 

j) zabezpečení stávajících dřevin proti poškození, 

k) provedení přejímky stavby, 

l) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 
předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 
předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, 

m) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 
a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty, včetně 
fotodokumentace místa plnění, staveniště, příjezdových komunikací ke staveništi, 
nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být 
prováděním díla dotčeny, před zahájením stavebních prací, 

n) průvodní technická dokumentace (stavební deník), zkušební protokoly, revizní 
zprávy, certifikáty, atesty a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě, 
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o) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu ve 3 tištěných vyhotoveních 
a v elektronické podobě ve formátech *xls, *doc, *pdf, včetně geodetického 
zaměření, 

p) likvidace odpadu, jeho uložení na skládku nebo jeho jiná likvidace bude zajištěna v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, V případě, že se bude jednat o druhotnou 
surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet objednateli. Likvidace odpadu bude 
doložena řádnou evidencí a písemnými doklady (vážními lístky), 

q) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací, zelených 
ploch, výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu; 

3.4 V případě zjištění jakýchkoliv touto smlouvou nepředvídaných skutečností (typicky 
skryté překážky), které bude nutné odstranit a/nebo jinak vyřešit pro další řádné 
pokračování v provádění díla, zhotovitel předloží objednateli návrh řešení této situace 
s cenovým a termínovým dopadem na ustanovení této smlouvy (tj. návrh na 
provedení méněprací nebo víceprací). 

3.5 Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou ze změn 
oproti zadání, výhradně na základě dohody obou smluvních stran a v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě 
vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma 
smluvními stranami. Písemným dodatkem bude rovněž stanoven rozsah méněprací. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit potřeby objednatele vyplývající z této smlouvy, tj. využitelnost, 
bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního 
prostředí, požární bezpečnost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné 
právní úpravě, technickým normám, projektové dokumentaci, rozhodnutím správních 
orgánů, dokumentaci zveřejněné při zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu 
se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

3.7 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 
dle této smlouvy. 

4. Doba a místo pln ění díla 

4.1 Termín zahájení realizace díla: do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

4.2 Objednatel se zavazuje zhotoviteli protokolárně předat místo provádění díla ke zřízení 
staveniště ve lhůtě uvedené v odst. 4.1 této smlouvy a zhotovitel se zavazuje 
předávané místo provádění díla v této lhůtě převzít. 

4.3 Dokončení a předání kompletního díla: do 2.5.2023. 

4.4 Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního 
deníku. V případě, že nepříznivé klimatické podmínky trvají déle než 3 po sobě jdoucí 
dny, termín dokončení a předání kompletního díla, jakož i termíny dokončení a 
předání částí díla se automaticky posunují o dobu, po kterou tyto nepříznivé klimatický 
trvaly.  

4.5 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, 
že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele se termín 



 

 5 / 15 

dokončení a předání kompletního díla, jakož i termíny dokončení a předání částí díla 
se automaticky posunují o dobu, po kterou bylo provádění díla přerušeno. 

4.6 V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele technický dozor na 
stavbě, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát 
práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 
4.3 této smlouvy. 

4.7 Místem plnění je komunikace II/486 v m.č. Mniší u č.p.42, pozemky parc.č.113, st. 21 
a p.č. 807/2 k.ú. Mniší. 

5. Cena za dílo 

5.1 Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí: 

 Kč bez DPH DPH (21 %) Kč včetně DPH 
 

Celkem  
 

 
346.160,00 

 
72.693,60 

 
418.853,60 

 

5.2 Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší 
náklady související s realizací stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 
související s řádným a úplným provedením díla. Součástí sjednané ceny jsou rovněž 
správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném 
rozsahu.  

5.3 Cena za dílo sjednaná dle odst. 5.1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše 
přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje 
všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném 
rozsahu, což zhotovitel garantuje.  

5.4 V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude 
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle 
položkového rozpočtu, která je přílohou této smlouvy. 

5.5 V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla 
(vícepráce), nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od cenové nabídky 
nebo skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 
nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou 
náklady na tyto vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a 
nákladů, jak jsou stanoveny v příloze této smlouvy. Pokud takto nebude možné cenu 
určit pak dle cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku. 

5.6 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami předem sjednány 
písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. 

6. Platební podmínky ceny díla 

6.1 Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. Bude-li dílo předáno s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání 
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díla, bude cena za dílo zhotovitelem vyúčtována po odstranění všech vad a nedodělků 
vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí díla a jejich předání objednateli. 

6.2 K úhradě ceny za dílo vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), kterou zašle 
objednateli elektronicky na adresu: faktury@koprivnice.cz a v kopii na emailovou 
adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace díla. Splatnost 
faktury bude činit nejméně 14 dní od jejího doručení objednateli. 

6.3 Součástí faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonávající 
pro objednatele technický dozor odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. Bez 
tohoto protokolu je faktura neúplná. 

6.4 Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení k provedení opravy. Na vrácené faktuře uvede objednatel důvod vrácení. 
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu 
zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět 
ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 

6.5 Objednatelem nebudou poskytovány zálohy. 

 

7. Staveništ ě 

7.1 Objednatel předá objekt, ve kterém je prováděno dílo (dále také „staveniště“), 
zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v odst. 4.1 této smlouvy, o 
předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis. 

7.2 Od okamžiku převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi. 

7.3 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentacemi předanými objednatelem a s požadavky objednatele. Obvod 
staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 
prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

7.4 Pakliže je to nezbytné pro potřeby realizace díla, zhotovitel zabezpečí veškerá 
potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám a záborům komunikací, osazení a 
údržbu provizorního dopravního značení apod., a dále zabezpečí organizaci dopravy 
po dobu výstavby a uvedení do původního stavu, včetně předání správci. 

7.5 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště v rozsahu nezbytném 
k provedení díla. 

7.6 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel je povinen 
udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, 
vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z 
hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob. 

7.7 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 dnů od předání díla objednateli. Po 
uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní 
zařízení a materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo 
převzal. Tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení předání a převzetí jím 
odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.  

7.8 O vrácení převzatého staveniště objednateli bude mezi smluvními stranami sepsán 
zápis. 
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8. Provád ění díla a závazky smluvních stran 

8.1 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými schopnostmi a znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. 

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s technickou dokumentací uvedenou 
v odst. 3.2 této smlouvy, a to již při podání nabídky do zadávacího řízení, tj. 
v dostatečném předstihu před podpisem této smlouvy, a neshledal žádné zjevné vady 
této dokumentace. 

8.3 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní 
odpovědnost a na své nebezpečí, řádně a včas. Způsob provedení díla tak, aby bylo v 
souladu s touto smlouvou a jejími přílohami, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Veškeré 
věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

8.4 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 
předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů 
stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními 
předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů 
pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Zjištěné vady a 
nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

8.5 Při provádění díla postupuje zhotovitel tak, aby k zásahům do práv a právem 
chráněných zájmů třetích osob došlo jen v nezbytně nutné míře. Vyžaduje-li 
provedení díla souhlas třetí osoby (např. vlastníka sousední nemovité věci), zajistí 
tento souhlas zhotovitel. 

8.6 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 
prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl. 

8.7 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi zadávacími 
podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v 
průběhu provádění díla zjistí. 

8.8 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Zhotovitel je 
povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací nebo na nevhodnost pokynů udělených objednatelem. 

8.9 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí 
staveniště do předání staveniště. 

8.10 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a výkon činnosti 
autorského dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen plnit vůči těmto osobám 
povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo právních předpisů, a to i bez odpovídajícího 
pokynu objednatele. 

8.11 Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele a osobami uvedenými v odst. 8.5 této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu 
udělený. 

8.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

8.13 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Příjmy z prodeje vybouraných 
materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny) 
– jsou příjmem objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být 
samostatně průběžně evidováno, objednateli průběžně dokládáno vážními lístky 
odprodaných druhotných surovin a zástupci objednatele pravidelně předkládána k 
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odsouhlasení evidence množství a druhu odprodaných druhotných surovin. Veškerý 
zisk, který za odběr druhotných surovin inkasoval zhotovitel, zašle zhotovitel 
objednateli nejpozději při závěrečném vyúčtování ceny za dílo. 

8.14 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese 
zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však 
objednatel převzal dílo s drobnými vadami a nedodělky, přechází nebezpečí škody na 
díle na objednatele až v okamžiku odstranění všech drobných vad a nedodělků 
uvedených v předávacím protokolu. 

8.15 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Vedle průběžných 
kontrol vykonávaných objednatelem budou v průběhu provádění díla konány kontrolní 
dny. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich 
zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob.  

8.16 Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel 
povinen nahradit bezvadným plněním. 

8.17 Materiály, které neodpovídají projektovým dokumentacím, nevyhovují předepsaným 
zkouškám nebo jsou objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny ze 
staveniště, případně i z díla (jsou-li v něm již zabudovány nebo byly-li při jeho 
provádění použity) ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

8.18 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního 
deníku a emailem na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických a realizace stavby uvedenou v odst. 1.1 této smlouvy, a objednatel se 
zavazuje dostavit ke kontrole do 2 pracovních dnů ode dne učinění výzvy. Nedostaví-li 
se v uvedené lhůtě objednatel nebo jeho zástupce ke kontrole, má se zato, že 
objednatel kontrolu těchto prací provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vůbec, je 
povinen na žádost objednatele odkrýt práce na svůj náklad. 

8.19 Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit platné atesty či certifikáty, případně další 
dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů 
používaných výrobků a materiálů. 

8.20 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a 
nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným 
způsobem.  

8.21 Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými 
předpisy. 

 

9. Stavební deník 

9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu se stavebním 
zákonem a vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektových dokumentací apod.  

9.2 Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný. 

9.3 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla 
zaznamená do stavebního deníku jméno a příjmení osoby vykonávající technický 
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dozor stavebníka, autorský dozor, a zpracovatele projektové dokumentace. Případná 
změna některé ze shora uvedených osob bude rovněž zapsána ve stavebním deníku. 

9.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten 
den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze 
objednatel, jím pověřený zástupce, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, 
autorský dozor a zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní 
správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této smlouvě. 

9.5 Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být 
podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

9.6 Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním 
smlouvy. Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

b) druh použitých materiálů a technologií, 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 
dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění vad a nedodělků, které byly zjištěny při provádění 
díla. 

9.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí nebo zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, který 
učinil objednatel, nebo jím pověřený zástupce, případně jiné oprávněné osoby, musí k 
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

9.8 Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a 
stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně 
provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné 
stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně 
vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.  

9.9 Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9.10 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

9.11 Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení stavby 
pak oproti vrácení prvního průpisu předá originál stavebního deníku. 

10. Převzetí díla 

10.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla 
sloužit svému účelu) a předáno objednateli. 

10.2 Zhotovitel splní svou povinnost předat dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě 
provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat 
zápis o předání a převzetí díla. Zhotovitel zavazuje nejpozději 3 pracovní dny předem 
objednatele prokazatelně písemně vyzvat k jeho převzetí, a to zápisem ve stavebním 
deníku a emailem na emailovou adresu emailovou adresu osoby oprávněné jednat za 
objednatele ve věcech technických a realizace díla. 

10.3 Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným 
způsobem neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit 
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na své náklady do 10 pracovních dní od předání díla, nesjednají-li smluvní strany 
lhůtu jinou. 

10.4 Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla vyzve 
zhotovitel objednatele k jejich převzetí obdobně jako k převzetí díla. O odstranění vad 
a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a 
nedodělky byly zhotovitelem odstraněny. 

10.5 Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo není dokončeno nebo obsahuje vady 
a nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen v zápise o předání díla 
prohlásit, že dílo nepřebírá a vady a nedodělky bránící užívání díla specifikovat. Po 
odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se obdobně uplatní 
postup předání uvedený výše v odst. 10.2 až 10.5 této smlouvy. 

10.6 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 
technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

10.7 O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí objednatel a bude 
obsahovat: 

a) označení díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

d) cenu za dílo ve znění všech dodatků, 

e) datum zahájení a datum dokončení prací na díle, 

f) soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín 
jejich odstranění, 

g) prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla, 

h) datum a místo sepsání zápisu, 

i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

j) seznam předané dokumentace. 

 

10.8 V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné 
provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém 
jazyce. Těmito doklady a listinami jsou: 

a) 3 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle 
skutečného stavu provedených prací autorizovanou zhotovitelem a autorským 
dozorem a rovněž na datovém nosiči v digitální formě (ve formátu .doc, .xls, .dxf, 
.dgn, .dwg, .pdf), včetně geodetického zaměření; 

b) originál stavebního deníku, 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 
zkouškách a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto 
smlouvou, 

d) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci díla s příslušnými 
doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu, návody pro montáž, 
obsluhu a údržbu apod., 

e) doklady o likvidaci odpadů. 

10.9 Nebude-li protokol obsahovat náležitosti uvedené v odst. 10.7 této smlouvy a přílohy 
uvedené v odst. 10.8 této smlouvy, nedojde podpisem protokolu k předání díla, ledaže 
smluvní strany v protokolu o předání díla výslovně uvedou důvod nesplnění konkrétní 
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náležitosti či nedoložení konkrétní přílohy a výslovně uvedou, že i přesto dochází 
k předání díla. 

11. Záruka za dílo 

11.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat této smlouvě a jejím přílohám a dále platným technickým normám, 
standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v 
České republice v době jeho realizace. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se 
projeví v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v 
souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. 

11.3 Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku za jakost v délce 60 měsíců. Veškeré 
dodávky strojů, zařízení a technologie a předměty postupné spotřeby (např. 
vybavovací předměty, svítidla, žárovky, kování apod.) mají záruku shodnou se 
zárukou poskytnutou dodavatelem (popř. výrobcem) těchto prvků, a to dle platné 
legislativy, nejméně však v délce 24 měsíců. 

11.4 Záruční doba začíná plynout ode dne řádného provedení díla bez vad a nedodělků. 
V případě díla rozděleného na části od okamžiku provedení poslední části díla. 
V případě předání díla s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla po 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. Záruční doba 
se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které 
nese odpovědnost zhotovitel. 

11.5 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 
se v tomto případě považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné 
vady, které bude odesláno na adresu zhotovitele uvedenou v odst. 0 této smlouvy 
případně na emailovou adresu osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech 
technických a realizace díla. 

11.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě uplatnění vad díla objednatelem bezplatně 
odstraní reklamované vady, nebo v případě neodstranitelné vady poskytne objednateli 
přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou a bez 
vady. 

11.7 Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje potvrdit 
objednateli bezodkladně přijetí reklamace vady díla, uskutečnit prověrku k zjištění 
důvodnosti a charakteru vady. 

11.8 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě 
vady, která brání užívání díla, započne zhotovitel s odstraněním vady neodkladně 
nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo započato s odstraněním vady, v případě vady 
bránící užívání díla do 48h od dne, kdy bylo započato s odstraněním vady, pokud 
smluvní strany neurčí lhůty jiné. K dohodám dle tohoto odstavce jsou oprávněny 
jednat osoby ve věcech technických a realizace díla dle čl. 1 této smlouvy. 

11.9 Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených 
v odst. 11.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel objednateli. Práva 
objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění 
náhrady škody není dotčeno.  
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11.10 O odstranění vady musí být sepsán zápis, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Zhotovitel se 
zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na 
celé dílo. 

12. Odpov ědnost za škodu 

12.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem, nebo vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

12.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí. 

12.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k 
provádění díla. 

12.4 Za škodu způsobenou objednateli se považují taktéž pokuty, příp. jiné sankce za 
porušení právních předpisů, které bude objednatel povinen zaplatit, došlo-li k porušení 
právního předpisů z důvodů spočívajících v jednání zhotovitele. 

12.5 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. 

12.6 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit pojistného plnění 
je 1 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na 
požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

13. Poddodavatelé 

13.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla třetí osobu (poddodavatele). Užije-li 
zhotovitel k provedení díla, a to i některých částí díla, některých konkrétních prací či 
dodávek, třetí osobu, odpovídá tak, jako by plnil sám. 

13.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že veškeré plnění poskytované dle této smlouvy bude 
poskytováno pracovníky a jinými osobami, které jsou odborně schopné a zdatné dané 
plnění poskytnout. 

14. Další ujednání 

14.1 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 1 Kč. Pojištění musí 
obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. Na vyžádání je zhotovitel povinen předložit 
objednateli kopii pojistné smlouvy a prokázat trvání pojištění. Nesplnění povinností 
zhotovitele uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
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15. Smluvní pokuty 

15.1 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním kompletního díla ve 
lhůtě stanovené dle odst. 4.3 této smlouvy (příp. prodloužené dle čl. 4. této smlouvy). 

15.2 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě uvedené v odst. 7.77 
této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

15.3 V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky uvedené v zápise o 
předání a převzetí díla dle odst. 10.3 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

15.4 Pokud bude zhotovitel s prodlením jakéhokoli plnění ve lhůtách uvedených v odst. 
11.8 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 
celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení u každé reklamované 
vady.  

15.5 V případě, že zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či 
zadáním i přes písemné upozornění objednatele, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

15.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

15.7 V případě, že tato smlouva zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

15.8 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 
a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. 

16. Ukončení smlouvy 

16.1 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení 
smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si 
vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a 
místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; 
zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce 
podle smlouvy. 

16.2 V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve 
které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smluvních podmínek, a to: 

a) je zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle odst. 4.3 této smlouvy o více než 30 
dní, 

b) nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 20 dnů ode dne předání staveniště, 

c) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a 
nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn, 



 

 14 / 15 

d) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v přiměřené době poté, co byl upozorněn 
na skutečnost, že se jedná o závazný pokyn, na kterém objednatel trvá, a byl 
poučen o možnosti objednatele z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy, 

e) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, 

f) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh, 

16.4 Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení 
doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po 
obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli 
nedokončené dílo. 

16.5 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu 
škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 
provedenou část díla. 

16.6 Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na 
doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

 

17. Závěrečná ujednání 

17.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru 
k uveřejnění objednatel. 

17.2 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné 
dohody řídily již ode dne dojednání/podpisu této smlouvy a veškerá vzájemná plnění 
poskytnutá ode dne dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této 
smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy. 

17.3 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.  

17.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

17.5 Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, či zdánlivým, 
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek 
neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto 
neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní 
strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým 
platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat 
podstatě a smyslu původního ustanovení. 

17.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a 
že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 
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17.7 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy. 

17.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  

č. 1 -  položkový rozpočet stavby. 

 

V Kopřivnici dne 28.3.2023    V Ostravě dne 28.3.2023 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 



Stavba:   Deš ťová kanalizace Mniší, úsek Š14 - Š16

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 Zemní práce   138 040,00 

1 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně   

m3 71,400 190,00 13 566,00 

2 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení   m3 7,140 450,00 3 213,00 

3 151201101 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 119,000 150,00 17 850,00 

4 151201111 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 119,000 50,00 5 950,00 

5 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3   

m3 71,400 200,00 14 280,00 

6 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m   

m3 142,800 25,00 3 570,00 

7 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 
m3   

m3 71,400 150,00 10 710,00 

8 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   m3 71,400 15,00 1 071,00 

9 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04   

t 142,800 100,00 14 280,00 

10 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 35,700 100,00 3 570,00 

11 58344197 štěrkodrť frakce 0/63   t 71,400 350,00 24 990,00 

12 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 
m   

m3 29,400 150,00 4 410,00 

13 58337303 štěrkopísek frakce 0/8   t 58,800 350,00 20 580,00 

4 Vodorovné konstrukce   4 410,00 

14 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého   m3 6,300 700,00 4 410,00 

8 Trubní vedení   178 710,00 

15 871390310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 
polypropylenu DN 400   

m 35,000 150,00 5 250,00 

16 28617023 trubka kanalizační PP plnostěnná DN 400x6000mm SN10   m 35,000 3 590,00 125 650,00 

17 877390310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých 
plnostěnných DN 400   

kus 2,000 500,00 1 000,00 

18 28611906 koleno kanalizační PP 400x15° SN10   kus 2,000 3 140,00 6 280,00 

19 894812329
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/400 šachtové dno 
průtočné   

kus 2,000 7 500,00 15 000,00 

20 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná 
světlé hloubky 2000 mm   

kus 2,000 5 140,00 10 280,00 

21 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí 
šachtové roury   

kus 2,000 131,00 262,00 

22 894812376
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu 
zatížení D400 s betonovým prstencem   

kus 2,000 6 500,00 13 000,00 

23 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500   m 35,000 56,80 1 988,00 

OST Ostatní   25 000,00 
24 ost1 Vytýčení sítí   soub 1,000 5 000,00 5 000,00 

25 ost2 Poplatek za zábor ploch   soub 1,000 10 000,00 10 000,00 

26 ost3 Dopravní značení   soub 1,000 5 000,00 5 000,00 

27 ost4 Předávací dokumentace soub 1,000 5 000,00 5 000,00 

346 160,00 Celkem   
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