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NÁVRH
SMLOUVA O DÍLO

Č. j.: KRPU-50613-4/ČJ-2023-0400MN-03
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen ,,občanský zákoník")

Článek I.
Smluvní strany

Název:

Sídlo:
Identifikační čísĺo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:
dále jen ,,objednatel"

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
1546-881/0710
jiří Sehnal, vedoucí odděleni správy nemovitého majetku
Jaroslav Bureš, investiční referent oddělení správy
nemovitého majetku KŘP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172,
403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice
Jaroslav Bureš - 724 231 095; 974 423 364
Jiří Sehnal - 702 248 981; 974 421 245
jaroslav.bures3@pcr.cz;jiri.sehnaI@pcr.cz;
krpulk.e,osnm@pcr.cz
a64ai6n

Název:
Sídlo:
Identifikační čIslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
Obchodní rejstřík:

dále jen ,,zhotovitel"

Revitherm s.r.o.
Marešova 643/6, 198 00 Praha
24198820
CZ24198820
Raiffaisenbank, a.s.
7018055001/5500

, jednatel společnosti
, technický ředitel

,

info@revitherm.cz
69d8c9e
Vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
187898

,,KŘP-U - OPRAVA STROPU"



Článek ||. Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve

sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v ČI. ||. odst. 2 této smlouvy (dále
jen ,,dílo"), a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj
sjednanou cenu díla ve výši 74 710,16 KČ včetně DPH.

2. Specifikace díla:
Předmětem plnění je oprava stropní konstrukce a podhledu vstupní chodby v objektu Krajského
ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese: Účelové zařízení Ostrov, Ostrov 13, 403 36 Tisá, a to
v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem, jež je příbhou č. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel a objednatel uzavírají tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem ochrany objektu
objednatele před působením negativních přírodních vlivů (zejména vniknutí vody do objektu) vedoucích
ke škodám na a v objektu objednatele a dále za účelem zajištění nerušeného a efektivního plněni úkolů
svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného
pořádkLI a předcházeni trestné činnosti.

Článek III. Způsob a termín zhotoveni díla, předání díla
1. Zhotovitel je při zhotoveni díla povinen postupovat jako profesionál, s odbornou péčí, podle svých

nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě
nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla dle této smlouvy nebo jeho části, není zhotovitel oprávněn
poskytnout třetím osobám.

3. Místem plnění a zároveň i místem předání díla je objekt Krajského ředitelství policie Ústeckého
kraje na adrese ÚČelové zařizenI Ostrov, Ostrov 13, 403 36 Tisá (dále jen ,,místo plnění" nebo také
,,objekt křp-u").

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 10 pracovních dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje zahájit činnost na předmětném díle
neprodleně po předáni staveniště, nejpozději však do 5 pracovních dnů od předání staveniště. Konkrétní
termín předáni staveniště a zahájení prací na díle bude upřesněn písemně nebo telefonicky, o čemž
bude vyhotoven písemný záznam. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši jedné desetiny procenta z ceny díla VC. DPH za
každý, byt' i započatý, den prodlení ze strany zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen dílo dle ČI. íl. odst. 2 této smlouvy řádně dokončit a předat objednateli
nejpozději do 20. května 2023. V případě nedodrženi terminu dokončení a předání řádně dokončeného
díla ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin
procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení ze strany zhotovitele.

6. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedení v souladu s požadavky, specifikacemi,
parametry a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přikhách, a nabídce zhotovitele. Dílo
bude zhotovitelem realizováno v souladu s platnou legislativou a platnými normami ČSN.

7. Materiál použitý při prováděni díla musí být nový, nepoužitý, bez využití repasovaných součástí.
Zhotovitel je povinen použít při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně
schváleny a certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a navazujIcImi předpisy, nařízení
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky apod.
Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před uzavřením smlouvy, a pokud to
nebude možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy však ještě před jejich použitím nebo
zabudováním. O předloženi dokladů o certifikaci bude vedena písemná dokumentace.

8. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci, poskytnout
veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou nutné
pro dosaženi kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a zajištěni jeho plynulého,
spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby
byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla.

9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost spočivající především v zajištěni přístupu na
místo plněni.
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10. zjisti-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvidatelné překážky, související se
stavem stávajÍcÍho objektu nebo souvisejícich pozemků, které mu zabraňuji práce zahájit, nebo v nich
pokračovat, neprodleně toto oznámí objednateli a bude o tom sepsán zápis podepsaný oběma stranami.
Stejné platí i pro případ, že zhotovitel zjistí, že stávající stav objektu objednatele neumožňuje dodržet
podmínky provozu a údržby použitých materiálů a zařIzenI k prováděni díla; neučiní-li tak, není oprávněn
namítat, že za případné vady díla vzniklé v důsledku nemožnosti dodržet podmínky provozu a údržby
použitých materiálů a zařízenI k provádění díla nenese odpovědnost. Od okamžiku odsouhlasení
existence překážek provádění díla oběma smluvními stranami v souladu s větou první tohoto ustanoveni
smlouvy do odpadnutí takovýchto překážek neběží lhůta pro dokončení a předáni díla podle odst. 5
tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen sledovat, zda překážky prováděni prací na díle trvají a
neprodleně (nejpozději následujíci pracovni den) po jejich odpadnutí pokračovat v pracích na díle,

11. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích užíváni díla.
12, Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605 odst. 1

občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončení díla prokázáno
provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje se provedení díla
za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v rámci plněni předat
objednateli doklady q úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, jejichž provedeni vyplývá z přísl.
norem a jiných předpisů, vztahujících se k dokončované stavbě, zejména:

a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků,
b. zápisy o převzetí zakrytých konstrukcí,
c. doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce,
d. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla.

Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předáni hotového stavebního díla.
13. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k

předáni. výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do datové schránky
objednatele) nebo zápisem ve stavebním deníku. V posledně uvedeném případě se považuje objednatel
za řádně vyzvaného, jestliže potvrdí výzvu svým podpisem.

14. objednatel je povinen se k předání a převzetí díla ve stanovený den a hodinu do místa plněni dostavit.
15. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen

,,protokol"), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle ČI. lil. odst. 7 a 12 této
smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotoveni protokolu.

16. Jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebráni jeho řádnému, plnému
a bezproblémovému užÍváni, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami. Existence vad a
nedodělků, jejich rozsah a podrobný popis bude zaznamenán v předávacím protokolu k předmětu díla.
Zhotovitel je v případě předání předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému
užívání, povinen vady odstranit po předáni díla v termínu sjednaném v předávacím protokolu, nejpozději
však do 15 dnů ode dne předání díla dle protokolu. V případě nesplněni terminu stanoveného pro
odstranění vad či nedodělků díla v souladu s tímto odstavcem smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši dvaceti pěti setin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i
započatý, den prodlení s odstraněním vady nebo s nápravou nedodělku,

17. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu ust. § 2605 a
násl. občanského zákoníku či v případě, že bude dílo vykazovat vady či nedodělky bránící řádnému,
plnému a bezproblémovému užívání díla. Důvody odmítnutí převzetí díla objednatel uvede na
předávacím protokolu, ve kterém uvede, že dílo odmítá převzít pro zjevné vady a nedodělky bránici
užívání díla. Na následné předáni díla se použiji výše uvedená ustanoveni tohoto článku.
Vadami a nedodělky díla, bránící řádnému, plnému a bezproblémovému užívání díla jsou zejména vady
a nedodělky ohrožujÍcÍ bezpečnost osob či objektu objednatele samotného (např. nebezpečí úrazu
elektrickou energií, riziko havárie vody, veškeré závady porušujici hygienická, bezpečnostní či
protipožární pravidla pro provoz objektu či vady a nedodělky díla zvýšujÍcÍ vznik takovéhoto rizika
v budoucnu).

18. Zhotovitel je po předání díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plnění a jeho bezprostředního
okolI, a to nejpozději do 5 dnů od předáni díla. V případě nedodržení této povinnosti zhotovitele je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ.

Článek lV. Ujednání o provedení díla
1. Zhotovitel se zavazuje na staveništi/v místě plněni:
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a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy;
b. zajistit si vlastní dozor nad bezpečnosti práce (koordinátora BOZP) a soustavnou kontrolu nad

bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu příslušných ustanovení
zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a $ouvisejÍcÍch právních předpisů, a zákon
č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a řídit se
pokyny osoby vykonávající tento dozor.

2. Realizace díla a s tím související skutečnosti:
a. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli vždy nejméně 1 pracovni den předem plánovanéuzavření přívodu vody, elektrické energie, plynu či tepla v objektu KŘP-U v trvání delším než 1

hodinu.
b. Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištěni předmětu této

smlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastni řízení postupu prací a
za sledováni a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování
pořádku na staveništi.

c. Zhotovitel je povinen používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě
výsledku kontrol a revizi jsou schopny bezpečného provozu.

d. Zhotovitel je povinen vysílat k prováděni prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně
proškolené v předpisech BOZP.

e. Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli ve dvojím vyhotoveni seznam všechpracovníků, kteří se budou při plnění této smlouvy pohybovat na staveništi, a to včetně čísel jejich
občanských průkazů (případně jiného dokladu totožnosti) a seznam registračních značek všech
vozidel, která budou vjíždět do prostoru místa plnění, Osoby nebo vozidla, která nebudou
v seznamu uvedena, není objednatel povinen vpustit do prostoru staveniště. Vozidla budou
parkovat na vymezeném místě určeném objednatelem. V případě, že se bude jednat o vozidla
jiných subjektů, zajistí zhotovitel odpovědného pracovníka, který tuto skutečnost nahlási správci
objektu KŘP-U a ten určí místo k parkování. Jakékoliv následky z toho vzniklé jdou k tíži
zhotovitele. Seznamy budou k dispozici u vedoucí Účelové zařízení.

f. Zhotovitel bere na vědomí, že pracovní doba s přístupem do objektu objednatele je omezena a
tento je přístupný v pracovní dny a i o víkendech, a to od 6:00 do 21:45 hod.

g. Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a na stavbě probíhat tak, abybyla činnost ostatních uživatelů objektu KŘP-U narušena v co nejmenší možné miře. V případě
mimořádné události zhotovitel zajistí, že se pracovníci zhotovitele budou zdržovat jen na místě
určeném odpovědným zástupcem objednatele.

h. Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací, které mohou svým charakterem zvýšit riziko
práce a ohrozit ostatní zaměstnance v objektu KŘP-U, informovat osobu ve věcech technických
dle ČI. l. této smlouvy a poté přijmout na staveništi přIsIušná opatřeni k zamezeni nebezpečí.
Zhotovitel je povinen předat objednateli v písemné podobě informaci o rizicích, která se týkají
výkonu práce v objektu KŘP-U, a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením ve smyslu
§ 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

i. Zhotovitel je povinen dodržovat technologický postup dle NV č. 591/2006 Sb,, o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, s tím, že před
zahájením prací, které by svým charakterem mohly zvýšit riziko práce a ohrozit ostatní
zaměstnance, informovat objednatele a společně přijmout bezpečnostní opatření.

j. Zhotovitel zajisti, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti
subdodavatelů blokována příjezdová komunikace daného objektu.

k. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl objekt křp-u přístupný i po celou dobu provádění prací na
díle.

l. Zhotovitel je povinen veškeré dotčené povrchy v objektu KŘP-U a činnosti zhotovitele dotčeném
okolí uvést po dokončeni díla do původního stavu.

m. Zhotovitel při provádění díla v maximálni možné míře zajistí ochranu životního prostředí dle
platných právních předpisů a bere na vědomí, že objekt křp-u se nachází v chráněné krajinné
oblasti. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny zhotovitelem na jeho náklady,
a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a prováděcími předpisy; v případě
výslovného požadavku objednatele je zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu
se zákonem při přejImacIm řízeni. výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze stavby,
které objednatel požaduje po zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci
formou výkupu ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., lČ 28674286 s požadavkem připsat
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finanční obnos na číslo účtu objednatele 19-1546881/0710. Doklad o předání odpadu předá
objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.

n. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku.

o. Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro provádění díla pouze
z mist předem určených objednatelem.

p. Zařízeni staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudováni, údržbu a likvidaci zařízení
staveniště je započtena v ceně díla. ZařízenI staveniště bude umístěno na pozemek ve vlastnictví
objednatele a konkrétni místa pro jeho urrňstění budou stanovena osobou oprávněnou jednat za
objednatele ve věcech technických.

q. Zhotovitel je povinen vést kompletní fotodokumentaci po celé období realizace stavby a předat ji
objednateli na digitálním nosiči nejpozději při předáni hotového stavebního díla.

r. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a objednatel je povinen při jeho vedeni
v předepsané miře spolupůsobit dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánováni a
stavebním řádu.

s. Před zakrytím prací a konstrukcí, jehož následkem nebude možné dodatečně zjistit jejich
rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen včas (nejméně 24 hodin předem) vyzvat zástupce
objednatele k provedení kontroly.

i. V případě, že zhotovitel tuto svou povinnost nedodrží, je objednatel oprávněn zhotoviteli
nařídit dané práce či konstrukce opětovně (na náklady a odpovědnost zhotovitele) odkrýt, aby
bylo možné zjistit jejich rozsah a kvalitu. V případě, že takto zhotovitel na pokyn objednatele
neučiní, ani jiným způsobem nadevšl pochybnosti neprokáže rozsah a kvalitu daných
zakrytých prací či konstrukcí, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit, a v
takovém případě je zároveň zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši
patnácti procent z ceny díla včetně DPH.

t. Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně jejich
příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu na staveniště.

u. Náhradní materiály může zhotovitel použit pouze po předchozím písemném souhlasu osoby
oprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a
ceně. Náhradní materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než materiály jimi
nahrazované.

v. V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plnění (viz čí. VIl. této sm|ouvy)0

w. Zhotovitel je povinen veškeré havárie, k nimž dojde při pracích na díle povinen začít odstraňovat
bez zbytečného odkladu po jejich vzniku, nejpozději však do 24 hodin po vzniku havárie. O vzniku
havárie a způsobu jejího oznámení zhotoviteli bude objednatelem následně sepsán ,,záznam q
vzniku havárie", jehož kopie bude zaslána prokazatelným způsobem zhotoviteli.

x. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedošlo k ohrožení či poškozeni majetku objednatele.
y. V případě potřeby si zhotovitel zajisti povolení zvláštního uživání komunikace - chodníku,

vozovky, užÍvání veřejného prostranství. Cena za zajištěni této záležitosti je součásti ceny díla.
z. Zhotovitel zajisti opáskováni případného záboru veřejného prostranství kolem místa plnění.

Umístění lešení, kontejnerů, jeřábu a stavebního materiálu zřizuje v návaznostech na postupu
prací po domluvě s objednatelem, Rovněž vytyčí prostor zákazu vstupu osob v okolí místa plnění,
vzhledem k možnému, pádu materiálu ze střechy.

Článek V. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu díla
1. V|a$tnjkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem všech součástí

díla včetně zařízení, materiálů či vybavení, které jsou nebo se mají stát nedIlnou součástí dílaktavby,
přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na objednatele okamžikem jejich zabudováni do díla/stavby,
prostých vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese riziko poškozeni, ztráty nebo zničeni předmětu na staveništi a odpovídá za škody
způsobené zaměstnanci zhotovitele.

3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předáni díla
objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele.
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4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda na
majetku či jiná nemajetková újma. V případě vzniku škody budou odpovědnostnÍ vztahy řešeny v souladu
s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody ponese strana odpovědná.

5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito, a že se této povinnosti nemůže zříci.

6. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovováni díla do protokdárního předáni a
převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel.

Článek VI. Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na

rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením
této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:
cena díla bez DPH: 61 743,93 KČ
DPH 21 %: 12 966,23 Kč
Celková cena vC. DPH: 74 710,16 Kč

2, Cena díla je ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše přípustnou a
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s kompletnim provedením předmětu díla.

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na základě

skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele, Zhotovitel je
oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den předání řádně dokončeného díla dle
protokolu. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č.
235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Celková faktura musí zejména obsahovat: označeni faktury a její čísĺo; firmu (obch. jméno), IČO, dič,
údaj o zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojeni
zhotovitele; předmět plnění; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednací smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne

doručeni faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že
dnem doručení se rozumí třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání faktury. Smluvní strany
se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 15. prosince daného kalendářního roku do 28.
února následujicího kalendářrúho roku činí 60 kalendářních dnů ode dne doručeni faktury.

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání dokončeného
díla dle protokolu a neprodleně (do 5 kalendářních dnů) po jejím vyhotovení ji doručit objednateli na
adresu uvedenou v ČI. VI. odst. 12 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení
zhotovitele s vyhotovením faktury a odedánIm faktury je zhotovitel v prodleni ve smyslu prodlenI věřitele
dle § 1975 občanského zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že
promlčecí doba pro uplatněnI práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny díla
(výzvy k zaplacení) objednateli dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být uplatněna
poprvé.

9. objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
10. Platí, že v případě uplatnění právního nároku objednatele na odstranění vady díla před splatností faktury

se předmětná faktura považuje za doručenou dnem předáni díla po odstraněni vady. Pokud objednatel
uplatní právní nárok na odstraněni vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do
odstranění vady díla uhradit cenu díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy. Okamžikem předání díla
objednateli po odstraněni vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku
smlouvy. O předání díla po odstraněni vady bude vyhotoven nový předávací protokol (na předání díla
po odstranění vady se použijí výše uvedená ustanovení ČI. ill. této smlouvy).

11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel
je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není
objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy.

12. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2.
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13. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného uvolněni
finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto piati, že nebude považována
za prodlení objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny díla či její části z důvodu opožděného
uvolněni finančních prostředků není porušením smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele.

Článek VIl. Kontrola provádění díla
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu

s dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli, platnou legislativou, technickými normami,
sjednanými smluvními podmínkami, a jinými právními předpisy, jakkoliv prováděním díla dotčenými, a
požadovat odstranění zjištěných vad a nedodělků včetně stanovení terminů pro jejich odstranění, a to
zejména formou zápisu ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen určit odpovědného pracovníka, který
bude během provádění díla přítomen a bude s objednatelem tuto problematiku aktuálně řešit.

2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
pracemi (materiály) bezvadnými. Za tímto účelem bude objednatelem provedena písemná výzva
s výčtem nedostatků prováděných prací (použitých materiálů) a přiměřeným terminem pro jejich
nápravu. Pracemi, které vykazuji již v průběhu prováděni díla nedostatky, se pro účely této smlouvy
rozumí též použiti nesprávných či vadných materiálů či technokgií/postupů při provádění díla. Nápravu
objednatelem vytknutých nedostatků je zhotovitel povinen provést i v případě, že k jejich nápravě bude
zapotřebí odstranit a znovu provést Část nebo celé dílo. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním
vytknutých vad (nedostatků) je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši dvou
desetin procenta z ceny díla včetně DPH, za každý, byt' i započatý, den prodlení, a to až do odstranění
vytknutých nedostatků. Pokud bude zhotovitel v prodlenI s odstraněním vytknutých vad (nedostatků)
delším 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit a nechattyto vady
odstranit třetí osobou na náklady a odpovědnost zhotovitele.

3. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje
předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovování
díla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna
a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.

4. Kontrola prováděni díla bude probíhat zejména v pravidelných předem domluvených intervalech, v rámci
tzv. kontrdních dnů. Kontrdni dny budou probíhat vždy v den (po - pá) a v čase mezi 8:30 - 14:00 hod.,
který bude stanoven dohodou smluvních stran nejpozději na předchozím kontrolním dni, nedohodnou-li
se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen zajistit, aby zástupce zhotovitele
doh|ížejÍcÍ na řádné provádění díla byl vždy při kontrolním dni přítomen na staveništi. Výsledky
kontrolních dnů budou zaevidovány ve stavebním deníku nebo, dohodnou-li se tak smluvní stany,
případně také v písemném protokolu.

5. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle mimořádný kontrolní den, který se
bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit a
předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně
oznámit mimořádný kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před jeho konáním.

6. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů souvisejících s
plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů).

Článek Vlll. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plněni

této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spo|upracovnÍcÍch a
nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s
účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a. q informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou

podAet na zhotovování díla dle této smlouvy.
3. Za porušeni povinnosti Mčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovováni díla dle této

smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
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5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši deset procent z celkové ceny díla včetně DPH za každé jednotlivé
porušení povinnosti.

Článek lX. Smluvní sankce a započtení
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanoveni této smlouvy nesmí

přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2. objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlenI se zaplacením ceny díla dle této smlouvy výhradně

smluvní úrok z prodlenI ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byt' i započatý, den prodlení.
3. Úročeni úroků z prodlení se zakazuje.
4. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručeni výzvy k jejímu zaplacení povinné straně s dobou

splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem
porušení smluvní povinnosti.

5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst
jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především pohledávky
smluvních pokut a případnou náhradu nákladů vynaložených na odměnu autorizovaného inženýra za
zadokumentování skutečného stavu stavby a s tím spojené práce.

6, V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započíst svou
pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě s objednatelem.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové i nemajetkové
újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je sMuvnI pokuta
požadována, ani povinnost smluvních stran řádně pInit veškeré své závazky z této smlouvy (použití §
2050 občanského zákoníku se tedy pro účely této smlouvy vylučuje).

8. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele, a to
do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter.

Článek X. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna nebo

doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně čIsbvanými dodatky k této
smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech
smluvních. Kontaktní osoby či pověření pracovníci objednatele, uvedeni v této smlouvě, jsou oprávněni
k poskytováni součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání
jakýchkoliv změn závazků plynoucIch z této smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že zápisy ve stavebním deníku nemají povahu dodatku této smlouvy.
3. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení závazků

z této smlouvy druhou smluvní stranou. podstatným porušením je zejména:
a. prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o vÍce než 15 kalendářních dnů,
b. prodlení objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy o více než 15

kalendářních dnů,
c. prod!en1 zhotovitele s převzetím staveniště o vÍce jak 5 pracovních dnů,
d. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o vÍce než 15 kalendářnIch

dnů,
e. prodlenI zhotovitele s odstraněním vad díla o vÍce než 10 kalendářních dnů,
f. prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla o vÍce než 10 kalendářních dnů,
g. porušení povinnosti mlčenlivosti podle ČI. Vlll. této smlouvy zhotovitelem před předáním díla,
h. opakované (vÍce než 3 krát) porušeni méně závažných povinností vypiývajících ze smlouvy,
i. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčnI řľzenI, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud

to právni předpisy umožňuji,
b. zhotovitel vstoupí do likvidace,
c. zhotovitel pozbyl oprávněni k plněni této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.
5. Účinky odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této

smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti.
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6. Jestliže dojde ke zmařeni účelu této smlouvy z důvodu stojIcího na straně zhotovitele (zejména dojde-li
k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2 občanského
zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plněni této smlouvy či z důvodu důvodného
předpokladu nedodrženi terminu dokončeni díla ze strany zhotovitele apod.), je zhotovitel povinen
uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou
náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplnění účelu této smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná
výše této újmy je vyšší.

7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti
z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinnosti z této smlouvy, či
smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce smlouvy je neplatné.

Článek XI. Práva z vadného plnění
1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo ani jeho součásti

nemají právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje
do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob. Zhotovitel je povinen
zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a s přihlédnutIm k oprávněným
zájmům objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a jejich přílohách a se všemi
příslušnými právními a technickými normami.

3, V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či zdraví
pracovníka objednatele nebo třetí osoby či k ohrožení veřejného pořádku, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli částku ve výši deset procent z celkové ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou
náhradu majetkové újmy vzniklé na straně objednatele, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

4. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předáni díla (skrytá vada) upozorni na tuto skutečnost objednatel
zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění.

5. Zhotovitel je povinen skryté vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, ať
již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáži, použitím nevhodného materiálu
nebo z jiného důvodu. Termín pro odstranění vad a nedodělků díla a jeho následné předání objednateli
je 15 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany
z objektivních důvodů nedohodnou jinak. Takovouto dohodu je za objednatele oprávněna schválit pouze
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních, případně jím písemně pověřená osoba;
stejné platí i pro případ schvalovánI způsobu odstranění reklamovaných vad odlišného od uvedeni do
předešlého stavu (oprava). O přesném termínu předání díla po odstranění vad a nedodělků informuje
zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovni dny předem. V případě prodlení zhotovitele
s odstraněním vad díla a předání díla po jejich odstraněni je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši dvou desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den
prodlení s předáním díla po odstranění vady díla.

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, může objednatel
u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad na náklady a odpovědnost
zhotovitele třetí osobě. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká
(smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro
odstranění skryté vady dle odst. 5 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou
za účelem odstraněni skrytých vad díla). Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad záručních
se toto ustanoveni užije přiměřeně.

7. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady spojené
s uplatněním práv Qbjednate|e z vadného plněni nese zhotovitel.

Článek XII. Záruka
1, Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.
2, Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací a dodávek (materiály, zařízení atd.) dle této

smlouvy, tedy zejména za to, že bylo dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejich příloh a
veškerými právními itechnickými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce
jim provedené svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců od
data předáni objednateli za podmínek uvedených v předávacím protokolu.

3. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení
s materiály, výrobky a zařízeními, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční
lhůtě, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po předání řádně dokončeného díla dle protokolu. V případě
nesplnění této povinnosti není zhotovitel oprávněn odmítnout objednatelem uplatněnou reklamaci
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z důvodu nedodržení podmínek údržby a zacházení s materiály, výrobky a zařízeními zabudovanými do
díla.

4. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad bude vždy
řešena jejich odstraněním.

5. výskyt eventuálních záručních vad oznámi objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli
své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednáni reklamace nejpozději do 2
pracovních dnů od jejich doručení, a to na základě prověření stavu na místě, Neučiní-li tak, pIati, že
reklamaci uznává a odstraněni vad provede nejpozději ve lhůtě uvedené níže, nebylo-li mezi smluvními
stranami ujednáno jinak.

6. Zhotovitel je povinen záruční vady díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, at' již vznikly
chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáži, použitím nevhodného materiálu nebo z
jiného důvodu. Záruka za jakost na celé dílo a všechny jeho součásti se prodlužuje o dobu od doručeni
oprávněné reklamace záruční vady zhotoviteli až do jejího odstranění.

7. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího oznámení dle
odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti dodržení této
lhůty z důvodu nutnosti dodrženi technologických postupů jinak. V případě havárie je zhotovitel povinen
vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-
ii se s objednatelem pro případ nemožnosti dodržení této lhůty z důvodu nutnosti dodrženi
technologických postupů jinak. Takovouto dohodu je za objednatele oprávněn schválit pouze ředitel
KŘP-U, případně jim písemně pověřená osoba; stejné pIati i pro případ schvalováni způsobu odstranění
reklamovaných vad odlišného od uvedení do předešlého stavu (oprava). V případě prodlení zhotovitele
s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tři desetin
procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení s odstraněním záruční vady; u
záruční vady díla mající charakter havárie činí smluvní pokuta dvě setiny procenta z ceny díla včetně
DPH za každou, byt' i započatou, hodinu prodlení s odstraněním záruční vady.
Havárií se pro účely této smlouvy rozumí nenadálý výskyt vady díla způsobilý ohrozit majetek
objednatele, zejména pak vada díla, v jejímž důsledku do objektu objednatele zatéká či vniknutí vody do
objektu objednatele reálně hrozí.

8. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech
technických.

Článek Xlll. Kvalitativní podmínky
1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsQU dány zadávacími podmínkami, státními technickými

normami, právními a bezpečnostními předpisy. Kontrolu provádění prací a dodržování požadované
kvality bude sledovat pověřený pracovník oddělenI správy nemovitého majetku KŘP-U.

2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schváleni výrobku a o jeho kvalitativním
zatřídění vždy před jeho zabudováním.

3. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009 a garantuje, že
předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

Článek XIV. pojištění
1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn., že je ze zákona pojištěn pro

případ odpovědnosti za újmu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemoci z povolání.
2. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činnosti a

že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, odpovídá nejméně částce
500 tis. KČ.

3. pojištěni uvedené v odst. 2 tohoto článku musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro
plnění této smlouvy a musí odpovídat možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.
Doklad o tomto pojištění zhotovitele je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu této
smlouvy zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen udržovat pojištěni dle odst. 2 tohoto článku smlouvy v platnosti po celou dobu
provádění díla a dále pak po celou dobu trvání záručních dob podle ČI. XII. této smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost udržovat pojištěni v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku
smlouvy po celou dobu dle odst. 4 tohoto článku smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 5.000,- kč za každý den, kdy takové porušení trvá.
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Článek XV, Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné změny

údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozÍcÍ střet zájmů bezodkladně

poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaloženi veškeré odborné péče
nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) proti němu není v současné době vedena exekuce, jež by byla způsobilá ohrozit provedeni a

dokončeni díla či splnění jiných závazků zhotovitele z této smlouvy, ani proti němu není vedeno
insolvenčni řízeni a není v úpadku; v případě nepravdivosti tohoto prohlášeni zhotovitele je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH,
stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v případě porušení povinnosti plynoucí
z odst. 2 tohoto článku smlouvy či či. X. odst. 7 této smlouvy,

b) je schopen dílo za podmínek dohodnutých v této smlouvě provést,
c) disponuje sám i se svými poddodavateli všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a

odbornými znalostmi včetně znalosti ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla dle
této smlouvy a bude jimi disponovat minimálně po dobu provádění díla až do jeho řádného
dokončeni a předání objednateli bez vad a nedodělků,

d) mu byly objednatelem nejpozději ke dni podpisu této smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné
podklady ke zhotovování díla,

e) s odbornou péčí všechny jemu předané podklady zkontroloval, prověřil jejich technickou správnost
a neshledal v nich žádné vady, které by zhotoviteli mohly bránit v řádném provedení díla,

f) jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zhotovení díla dle této
smlouvy,

g) předmět této smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřel po pečlivém zváženi
všech možných důsledků,

h) měl možnost se důkladně a podrobně seznámit s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, se
všemi povrchovými podmínkami objektu a staveniště a jsou mu známy všechny potřebné technické,
kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude předmět této smlouvy realizovat, a že smluvená
cena za dílo, ve smyslu ČI. VI. této smlouvy je za splnění předmětu této smlouvy zcela dostatečná.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že:
a) dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

pracovníků v místě plněni, to i pro příp. zaměstnance poddodavatelů nebo dodavatelského řetězce,
b) zajišt'uje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních předpisů v oblasti

zaměstnanosti,
c) dodržuje smluvní a zejména platební podmínky s poddodavateli, případně s dodavatelskými řetězci,
d) dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a minimalizaci

negativních dopadů na životní prostředí,
e) dbá na úspory energii a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin apod.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat
jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

6. Zhotovitel je povinen po ukončeni realizace díla předložit objednateli případný seznam poddodavatelů,
kteří se na zhotovení díla podíleli a jimž za plnění poddodávek uhradil nebo je povinen uhradit vÍce než
10 % z celkové ceny díla.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených
ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

8. Tato smlouva bude dále uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,zákon o
registru smluv"). zveřejněni v registru smluv zajisti v zákonné lhůtě objednatel.

9, Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 03.03.2023, která byla na
základě zadávacího řIzenI vybrána jako nejvýhodnější.

10. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č. 134/2016
Sb., o zadáváni veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu tímto
neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především občanským zákoníkem.
Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná k hospodařeni s majetkem
státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k
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naplňování veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve
smyslu § 5 a § 420 an, občanského zákoníku.

Článek XVI. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti potom

okamžikem jejího zveřejněni v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a

zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - rozpočet.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah

této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této
smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Přílohy: č. 1 - rozpočet

V Ústí nad Labem dne 28 -03- 2ů23
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CENOVÁ NABÍDKA
Stavba:
Objekt:
Popis :

Objednatel:
Zhotovitel:
Mišto:

PČR - OŠTROV

PROTIPOŽÁRNÍ STROP - CHODBA

ČR Krajské ředitelství policie, Ústí n.Labem 2
Revitherm s.r.o.
Ústí nad Labem

Zpracoval :
Datum : 3.3.2023

Č. T"" ,, Popis MJ ' M'ožství C'n' " Cena celkem
, celkem jednotková

i RGS.KB660057 1UA profil 100 - 3000 mm 'm 56,0001 207,28 11 607,68

'Z' 14550246 profil ocelový svařovaný jakost s235 průřez čtvercový 50x50x3 l
mm e 0,090 - 39 420,00 3 532,03

3 ,30907101 šroub samořezný galvanický s vrtací a kulatou hlavou Scr
4.8x16 mm kus 72,000 1,64 118,08

4 'HLT.2223861 Kotevní šroub HAS-U 5,8 HDG M10X130 kus 20,000 22,69 453,78

5 Pol.č.4 Universální hmoždinka konstrukční ML 10X120 kus 20,000 13,36 267,20

6 Pol č 5 :Montáž konstrukce z UA proňlů m2 11,900 795,00 9 460,50

7 998763301 'Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v objektech
- VAjQ 6 m t 1,864 1 030,00 1 919,92

8 -998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použiti'

, mechanizac-e 't 1,864 588,00 1 096,03l
9 713151111 Montaž izolace tepelne střech šikmých kladené volne mezi

kr¢L:v¢ 1QhožĹjQá$ů, desek m2 24 000 69,80 1 675,20
176" 63141188

deska Ĺepelně izo/ačnlminerá/ní do šikmých střech a stěn ' ' ' " ""' " ' """"' " "" ' ' "' """' ' ' " " "' """ " '
A=Q.035-QQ38 tl 100mm m2 11,900 221,00 2 629,90

: 11 63141190 deska tepe ně izo/ačm minerálni do šikmých střech a stěn
' " A=Q.Q35;.Q..Q.38...t/ 12mn7 m2 11,900 268,00 3189,20! 12

713151121 ' ' Montáž jzo|ace tepelne střech šikmých kladene volne pod krokvemhoží, řjásů. desek , l l "2 " 11,9c!o 62,70i 746,13
l i:i 63148102 ' deska tepelně Ĺzo/ačnÍ mineránl Univefzá n/A=0,038-0, 039 t

6Qmm m2 11,900 109,00 1 297,10

, 14 713151141 Montáž izolace tepelně střech šikmých parotěsné reňexni ti do 5 '' mm m2 1$,900 92,00 1 094,80
15 28355302 pás podstřešní parotěsný tepelně izolační s ref/exn/A/ vrstvou tl

... ... .. .4mm teDe/néhQ odnoru 0.56 m2 11,900 86,20 1 025,78
16 59030029 deska SDK protipožární OF ti. 15 mm m2 " 11,900 132,00, t 570,80'

17 34821275.RO1 S"1" Stropní pňsazené 1170mm, 53x53mm, bl/á/satine
mlč onňsma LED 36W/4000K73394/m nestm/vate/ná kus l 2,000 8 806,00) 17 612,00

18 741370003.R01 Montáž svítidla kus 2,000 550,00 1 100,00
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19 )34535023.R01

20 741310011

21 34111030

22 741122015

23 35822124

!
SplnaZ tlačítkový ř. 1/0, 230V/5OHz, ida :ku$ 1,000
Montáž ovladač nástěnný 1/0-tläčitkový zapínací prostředí

,, nQrmá|nĹs,e_zapgjknirn yodičů kus 1,000
kabel instalačníjádro Cu plné ižô/ace PvCTľášťPvC 450/750V
(CVKY) 3x1.5mm2 m 12,000
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý'"""'

,3x1.5, mm2 (näíjř. CYKY) MJ 12,000
' 'Jistič-i polový 16 A vypínací charakteristika C vypinäci

,schQQnost 10Ka ...,,, kus 1,000

258,00 258,00

167,00 167,00

17,90 214,80

37,00, 444,00

264,00 264,00

Celkem bez DPH 61 743,93
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