

Doplňkový technický dozor stavebníka akce: „Modernizace tratí Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)“		jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Počet jednotek	Celkem cena za položku bez DPH
1	Účast na betonážích jednotlivých částí stavby vč. dopravy, kontroly kvality betonové směsi, jejího zpracování, hutnění ve vztahu k výsledné kvalitě betonových konstrukcí, kontrola dodržování TKP, TP, KPZ, kontrola ošetřování betonových konstrukcí, <b>kontrola bednění</b> , zpracování přílohy	výjezd	████████	██	████████
2	<u>Odběry běžné</u> - provedení zkoušek konzistence BS metodou sednutí, objemová hmotnost, obsah vzduchu, teplota, příprava zkušebních těles pro laboratorní zkoušky vč. provedení zkoušek (3-6x zkouška v tlaku + 1-3x zkouška vodotěsnosti), protokol o zkoušce, <u>odběr proveden na základě požadavku TDS či při pochybnosti</u>	sada	████████	██	████████
3	<u>Odběry speciální</u> - provedení zkoušek konzistence BS metodou sednutí, objemová hmotnost, obsah vzduchu, teplota, příprava zkušebních těles pro laboratorní zkoušky vč. provedení zkoušek (zkouška mrazuvzdornosti, sada 6 ti trámů, 3x cyklované a 3x referenční, předpoklad 100 cyklů), protokol o zkoušce, <u>odběr dle dohody s TDS</u>	sada	████████	██	████████
4	Účas na přejímkách výztuže (výpomoc TDS) včetně dopravy, kontrola provedení výztuže dle PD s ohledem na množství a krytí, kontrola čistoty bednění, prohlídka včetně pořízení fotodokumentace, zpracování přílohy či zprávy	výjezd	████████	██	████████
5	Stavebně dohledová činnosti - dohled na postupem prací při rekonstrukci památkově chráněné opěrné zdi ve Stromovce, včetně případných jednání s památkáři.	výjezd	████████	██	████████
6	Bude ověření materiálových parametrů kamene především s ohledem především na nasákavost a pevnost, v ceně položky je odběr vzorků, laboratorní zkoušky včetně protokolu. (předpoklad 10 zkušebních těles)	sada	████████	██	████████
7	Kontrola předpínací výztuže a kontrola proinjektování předpínacích kanálků po aktivaci výztuže	sada	████████	██	████████
8	Účast na zásadních jednáních ohledně realizace (včetně dopravy) - změny, úpravy a dodatečné požadavky - AD, zhotovitel, investor, správce, v případě potřeby účast na KD stavby: na vyžádání investora	výjezd	████████	██	████████
9	Kontroly předaných TP, KPZ či jiných dokumentů dle dohody, jejich připomínkování, kontrola souladu s TKP, kontrola dokladů betonárky, interní konzultace se SŽ, jiné činnosti vyplývající z realizace stavby	Kč/hod	████████	██	████████

CENA CELKEM BEZ DPH

6 380 000,00 Kč