
.......​.....

.............Vl SILNÍC A DÁLNIC ČR

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 12PT-001524 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.

Název související veřejné zakázky: 1/38 Stonařov - Dlouhá Brtnice, výkon TDI a
konzultační Činnost

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako ,,Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”) 

a

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​. . . ​....​...........​.........................
.......​......​............. generální ředitel
.......​..........​............... ředitelka Správy Jihlava
....................................
.................
.......​...........​..............
....................................
..................

IMDS s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
Králové 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

Jiráskova 370, 533 72 Moravany
03402606
CZ03402606
C 34044 vedená u Krajského soudu v Hradci

Společnost s ručením omezeným 
​......​...........​.......​....... ​............................. 
​.......​...........​.............. jednatel společnosti 
I..... ​...........​............. 
​................................... 
​.........​..................

.



kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel44)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany44)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb„ občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník44) na základě výsledků veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby vedené pod výše uvedeným názvem zadávanou mimo 
zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění (dále jen „Zakázka44).

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace nebo 
výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účeí Zakázky vyjádřený 
zadávací dokumentací nebo výzvou k podám nabídek;

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy 
k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.
Předmět plnění

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění (služby), jejichž podrobný soupis 
včetně specifikace je  uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Služby44).

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby na následujícím místě: Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, adresa: ŘSD ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava.

3. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy) převzít (akceptovat) 
a uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu uvedenou ve čl. IV. této 
Smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených 
v příloze c. 1 Smlouvy.
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IV.r
1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na

základě několika Faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí 
jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech Dokumentů a Výstupů příslušných pro 
danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 
Smlouvy (dále jen „Cena”). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých 
uhrazených faktur, nepřesáhne částku 909 250,00 v Kč bez DPH. *

2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby 
DPH).

3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Služeb jednorázovým bankovním převodem na účet 
Poskytovatele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu -  faktury vystavené 
Poskytovatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu 
lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb Objednatelem bez vad, 
resp. po odstranění všech vad Služeb a nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního 
předání Služeb Kupujícímu.

2. Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené ve Čl. IV odst. 1 Smlouvy a oceněnému 
rozpisu Ceny Služeb uvedenému v příloha Č. 2 Smlouvy.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 
zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat 
Číslo Smlouvy, název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude 
obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Poskytovateli ve lhůtě 
splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny. 
Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) 
kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve 
lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Prodávajícímu nevzniká v souvislosti 
s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu, ani dílčí platby Ceny.

5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Poskytovatelem je 
splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Poskytovatele uvedeného na faktuře. Poskytovatel je ve smyslu předchozí věty povinen na 
faktuře uvádět účet Poskytovatele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní 
strany.

6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.
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VI.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění

1. Poskytovatel odpovídá za vady poskytnutých Služeb dle Občanského zákoníku, Objednateli 
vznikají v případě poskytnutí vadných Služeb nároky dle ust. § 2106 a násl. Občanského 
zákoníku.

2. Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Služeb, musí být 
řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Poskytovatelem 
sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení 
vady, návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci zjednání 
nápravy Objednatelem.

3. Oprávněně reklamované vady Služeb Prodávající odstraní bez zbytečného odkladu 
a bezplatně. Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené 
lhůtě, je Kupující oprávněn vady Služeb odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat 
po Poskytovateli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů. 
Předchozí větou není dotčen nárok Objednatele na úhrad;* smluvní pokuty Poskytovatelem 
dle čl. VII odst. 3 Smlouvy.

4. Je-li poskytnutím Služeb s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, 
má Objednatel nároky z vad Služeb analogicky podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.

5. Poskytovatel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o 
pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou při výkonu podnikatelské Činnosti, 
prostřednictvím které bude hradit případné Škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě 
při plnění této Smlouvy. Tuto pojistnou smlouvu je Poskytovatel povinen na výzvu 
Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Objednateli k nahlédnutí.

VII.
Smluvní sankce

1. Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb, se 
Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Služeb, 
s jejichž poskytnutím je Poskytovatel v prodlení.

2. V případě prodlení Obj ednatele s uhrazením Ceny j e Poskytovatel oprávněn po Obj ednateli 
Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé 
Smluvní straně v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost 
Poskytovatele k poskytnutí Služeb Objednateli.

VIII.
Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
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2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že

J jp  Poskytovatel ve stanovených lhůtách či termínech nezapoěne s plněním předmětu Smlouvy
F nebo jeho části.

3. Objednatel je  oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
prokáže, že Poskytovatel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, 
které ovlivnily výběr nej vhodnější nabídky,

4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, 
že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této 
Smlouvy a na tato porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně 
upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy 
oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od 
Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na 
porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.

5. Objednatel je  oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné 
výpovědi Poskytovateli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen

3 Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně poskytnutých Služeb, ale i Poskytovatelem 
prokazatelně doložené mamě vynaložené účelné náklady přímo související 
s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti 
Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

IX.
Registr smluv

1. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv"). 
Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném 
a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.

4. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o datu uveřejnění Smlouvy v registru 
smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v rejstříku smluv.

Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této 
Smlouvy Smluvními stranami.

2. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků 
uzavřených v listinné podobě.
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3. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený 

r  touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

4. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského 
zákoníku.

5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží 
po 2 (dvou) stejnopisech.

6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace Služeb

Příloha č. 2 -  Rozpis Ceny Služeb
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PŘÍLOHA č, 1

1/38 Stonářov - Dlouhá Brtnice, výkon TDI a konzultační činnost

č. smlouvy objednatele: 12PT-001524, ISPROFIN: 5001110007

Podrobná specifikace předmětu plnění 

ROZSAH SLUŽEB

Výkon technického dozoru bude prováděn dle Metodického pokynu MD OPK Výkon stavebního 
dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s 
účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č j. 999/09-910-IPK/l ze dne 17.12.2009 s 
účinnosti od 1.1.2010 v platném znění a v souladu s Obchodními podmínkami pro poskytování 
konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, schválenými MD-OI č.j. 321/08-910- 
IPK/1 ze dne 9.4,2008 s účinností od 1. května 2008, s Technickými kvalitativními podmínkami, se 
Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami 
upravujícími řádné poskytování služeb, včetně předpisů BOZP a dle pokynů objednatele.

Povinností konzultanta a TDI je dohlížení a zajištění toho, aby:
prostorová poloha, tvar, rozměry, druh konstrukcí, technologické zařízení stavby a použité 
materiály a jejich jakost byly v souladu s dokumentací stavby, 
práce probíhaly dle dohodnutého harmonogramu prací, 
byla dosažena kvalita prací předepsaná v TKP a ZTKP stavby,
změněné a dodatečné práce byly připuštěny nebo vyžadovány jen v případech, 
kdy je to ekonomicky výhodné z hlediska stavby a při současném zachování požadované funkce 
a respektování právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek, 
fakturování odsouhlasených a převzatých prací, případně na stavbu dodaných materiálů 
a stavebních dílců, bylo prováděno v souladu s oceněným soupisem prací, skutečnými 
výměrami a specifikacemi prací a ve správném časovém období, 
byly plněny podmínky stavebních povolení
byly dodržovány obecně závazné vyhlášky a právní předpisy, mající vztah k provádění prací. 

Součástí běžných služeb TDI jsou zejména následující činnosti a povinnosti:
1) Znalost celkové problematiky stavby a prohlídka staveniště a jeho okolí
2) Podrobná znalost obsahu smlouvy o dílo na zhotovení stavby, zejména dokumentů

- Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK č.j. 475/02-120- 
RS/1 (na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Constructíon“ -  First edition 
1999, The Red Book), a to Všeobecných OP i Zvláštních OP zpracovaných pro jmenovanou 
stavbu

- Nabídka zhotovitele stavby vč. oceněného soupisu prací
- Dokumentace pro zadání stavby (DZS)
- následně zpracovaná Realizační dokumentace stavby (RDS)
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) a Zvláštní technické 

kvalitativni podmínky (ZTKP) stavby.
3) Detailní znalost podmínek ve stanoviscích a rozhodnutích státních orgánů (územní 

Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení atp.), správců sítí a jiných orgánů 
či organizací; znalost veškerých se zakázkou souvisejících technických, právních a jiných 
předpisů.

4) Zpracování podrobného plánu (prováděcího programu) výkonu technického stavebního dozoru 
v souladu s harmonogramem výstavby. Dodržení dílčích postupových termínů, zajišťujících 
plynulost výstavby a smluvní termín ukončení stavby s vazbou na dodržení finančních objemu
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zhotovitele stavby dle souhrnu smluvních dohod (SSD) mezi stavebním zhotovitelem a 
objednatelem pro příslušné objekty, bude závazné,

' 5) Odsouhlasení programu prací zhotovitele stavby. Monitorování fyzického a finančního postupu 
stavebních prací, kontrola souladu s předloženým programem a smlouvou, podněty pro 
aktualizaci, návrh opatření umožňujících dodržení termínů dokončení stavby, akcelerace prací 
dle aktuálních možností a klimatických podmínek. Vyhodnocování informací o průběžných 
finančních potřebách stavby a jejich včasné předávání Správci stavby. Maximální snaha o 
splnění ročního finančního plánu stavby.

6) Posouzení a odsouhlasení RDS, dílenské dokumentace, výkresů pro dočasné práce, 
technologíckýchpostupůa veškerých následných změn dokumentace stavby - vše v součinnosti 
se Správcem stavby a zpracovatelem zadávacích výkresů stavby (ZVS) -  u těchto Činností se 
jedná pouze o přípravu podkladů. Rozhodující je stanovisko Správce stavby a vedoucího 
technické dozorčí správy (TDS) ve spolupráci se specialisty objednatele -  vlastních 
zaměstnanců nebo smluvně zajištěných.
Vedení knihy dokumentace provedení díla (změny ZVS, RDS, dodatky atp.), odsouhlasení 
konečného souboru dokumentace skutečného provedení.

7) Schvalování zahájení realizace objektů, udělování pokynů zhotoviteli stavby v tomto ohledu. 
Kontrola zhotovitelem stavby prováděného ohlášení zahájení stavebních prací stavebním 
úřadům a dalším dotčeným orgánům státní správy uvědomění Správce stavby (předání kopie 
vyrozumění o zahájení stavby), organizace a účast dílčích kontrolních prohlídek stavby 
stanovených stavebními povoleními.

8) Případná koordinace stavby cizích investorů s realizovanou stavbou - v součinnosti se Správcem 
stavby.

9) Kontrola, schvalování a provádění dohledu nad dopravním omezením během stavby 
a zajištěním doby přerušení silničního provozu na minimum.

10) Kontrola před zahájením jednotlivých prací -  správnost vytyčení, soulad materiálů a stavebních 
postupů se smlouvou o dílo, kontrola prací zakrývaných dalším postupem.

11) Kontrola a konzultace prováděných doplňujících geologických a hydrologických průzkumů - 
v součinnosti se Správcem stavby.

12) Kontrola sledování čerpání nákladů stavby (dle jednotlivých stavebních objektů po měsících) 
včetně evidence změn v průběhu výstavby mezi zhotovitelem Stavebních prací a externím 
dodavatelem objednatele pro sledování čerpání v ASPE a Změn závazků.

13) Kontrola geometrického plánu vypracovaného zhotovitelem po dokončení stavby či objektů 
provést v součinnosti se Správcem stavby.

14) Odsouhlasení prací -  množství prací (měřením, výpočtem objemu prací z výkresů a porovnáním 
objemu se skutečností; porovnání a odsouhlasení výměr zakrývaných prací), kvality prací, 
odsouhlasení prací před zakrytím či odstraněním (tvaru a polohy, objemu; správné odebrání 
vzorků aj.).

15) Kontrola dodržování TKP a ZTKP stavby - kontrola kvality materiálů, stavebních dílů, 
technologických zařízení, technologických postupů a prací vč. plnění předepsaných zkoušek, 
kontrola souladu s technickými specifikacemi, kontrola a schvalování Kontrolních zkušebních 
plánů, vyhodnocení výsledků zkoušek a kvality prací před jejich převzetím. Sestavení 
dokumentace kdykoliv následně prokazující vlastnosti materiálů do díla zabudovaných. 
Speciální pozornost musí být věnována následujícím činnostem, zajišťovaným zkušeným 
kvalifikovaným specialistou konzultanta:
- Dílenské přejímky zábradlí ve výrobnách;
- Přejímky nátěrů zábradlí.

16) Sledování bezpečnostních aspektů stavby a prací s cílem zajištění dodržování požadavků 
projektu na ochranu životního prostředí a dodržování předpisů z hlediska ochrany života 
a majetku.

17) Příprava podkladů pro změny závazků ( dle platné Směrnice ŘSD) Jejich  kontrola a posouzení, 
účast na TD K . Posuzování a dokumentace změn, dodatků a zrušení prací (nutnost, přiměřenost 
změn, určení nositele nákladů, způsob ocenění a cenový dopad, vliv na následnost a časový 
harmonogram prací) - ve spolupráci se Správcem stavby a zpracovatelem DZS. Prověřování



všech požadavků zhotovitele stavby v souvislosti s prodloužením lhůty výstavby a s možnými 
nároky na různé druhy kompenzací. Vydávání a dokumentace souvisejících instrukcí 
odsouhlasených Správcem stavby, koordinace a dohlížení na všechny změny s cílem včasné 
kompletace stavby.

18) Zpracování podkladů potřebných k uplatnění sankcí při neplnění smluvních podmínek 
zhotovitelem stavby a jejich předložení Správci stavby k uplatnění.

19) Ověření a kontrola průběžné fakturace (správnosti množství skutečně provedených prací, 
oprávněnosti zařazení dodatečných plateb, správnosti použití cen a sazeb, podkladů pro čerpání 
provizorních položek a prací za denní sazby, numerické správnosti výpočtů, zúčtování záloh 
aj.). Kontrola celkového finančního nároku a závěrečného prohlášení (veškerých nároků, 
pohledávek či závazků ve vztahu k předchozím platbám a smluvní ceně díla), vydání Potvrzení 
konečné platby. Schvalování veškeré fakturace může konzultant provádět až po konzultaci se 
Správcem stavby.

20) Zajišťování pravidelných koordinačních (operativních) porad a kontrolních dnů na staveništi vč. 
přípravy zpráv s projednanými opatřeními. Zajištění korespondence související se svoláním KD 
stavby případně dalších jednání plynoucích při průběhu výstavby, zřizování a rozesílání zápisů 
a záznamů z těchto jednání. Regulérní projednávání činnosti se Správcem stavby a jeho včasné 
informování o vzniklých či možných problémech v souvislosti s plněním Smlouvy a doporučení 
možných řešení. Zpracování veškerých nezbytných Správcem stavivý žádaných zpráv o stavu 
postupu výstavby či kvalitě prací a prognózách čerpání nákladů.

21) Projednávám prací s organizacemi účastnícími se výstavby nebo výstavbou dotčenými, 
vyřizování připomínek a stížností obecních úřadů a občanů dotčených stavbou. Závažnější 
problémy řešit v součinnosti se Správcem stavby. Stížnosti musí být vyřízeny v termínech dle 
příslušné interní směrnice objednatele.

22) Při převzetí ucelených prací, úseku nebo objektu -  posouzení schopnosti sloužit účelu, 
kompletnosti dokumentace zhotovitele stavby, souladu se smlouvou o dílo na zhotovení stavby, 
dostatečnosti prokázání kvality prací. Kompletace veškerých podkladů a dokladů zhotovitele 
stavby a konzultanta, jejich předání Správci stavby k dalšímu řízení (kolaudačnímu či jinému),

23) Zajištění, kontrola, doplnění a kompletace veškerých podkladů a dokumentace skutečného 
provedení díla (vč. mostních listů, DZZZJ, SZZZJ, určených podkladů pro vyvedení stavby 
majetkovému správci silnice a pro aktualizaci údajů v silniční síti silniční databankou, vč. 
podkladů pro zpracování smluv o převodu práva hospodářem jednotlivých objektů stavby 
správcům a budoucím uživatelům), jejích předání Správci stavby k dalšímu řízení.

24) Předávání pozemků dočasných záborů jednotlivým vlastníkům v součinnosti se zhotovitelem 
stavby na základě informací Správce stavby o uzavřených smlouvách s vlastníky.

25) Administrativa výkonu technického stavebního dozoru -  zajištění jasného přehledu o průběhu a 
stavu provádění díla a splnění požadavků vyplývajících z právních a technických předpisů. 
Vedení veškeré související agendy a evidence, včetně evidence zachycující monitoring 
provedených prací, požadavků, pohledávek (skutečně provedené práce a potvrzené platby, 
podklady pro úpravu cen, požadavky zhotovitele stavby na jiné platby, zadržené platby, platby 
požadované na zhotoviteli stavby objednatelem aj.), evidence sporů a evidence dokončených, 
převzatých a kolaudovaných objektů, záruční doby, odstraňování vad a nedodělků (po dobu 
trvání kontraktu konzultanta). Řádná archivace dokumentů.

26) Součinnost pří odstraňování vad a nedodělků zhotovitelem stavby po dobu trvání kontraktu 
konzultanta.

27) Informační povinnost konzultanta ve vztahu ke Správci stavby o všech skutečnostech 
a termínech souvisejících s výkonem běžných služeb rozhodných pro plnění smlouvy.

Další běžné služby;
- Veškeré vybavení vlastních pracovníků IT a spojovací technikou, PC, centrální PC serverem, 

sítí, měřícími přístroji a dopravními prostředky. Tato cena je součástí jednotkových denních 
sazeb. Součástí jednotkových denních sazeb jsou rovněž veškeré související náklady spojené
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s pojištěním konzultanta a s činností pracovníků (jedná se zejména o ubytování, stravné, 
cestovné, automobil apod.).

Pro potřeby kontroly prostavěnosti, sledování změn během výstavby (ZBV neboli Změn 
závazků), fakturaci, průběžné a závěrečné finanční vyhodnocení stavby konzultant zajistí:

- Aplikaci systému umožňujícího kompatibilitu s formátem .XC4 v rozsahu 
definovaném příslušnými směrnicemi objednatele.

- Aplikaci interního systému objednatele pro sledování dokumentace k položkám 
výkazu výměr.

- Aplikaci interního systému objednatele pro sledování a průběžné vyhodnocování 
změn během výstavby.

Tato Činnost je  oceněna jako součást jednotkových denních sazeb.
Podmínky práce s prostředky IT na TDS:

- Pracovníci TDÍ jsou povinni řídit se pravidly práce s prostředky IT stanovenými 
objednatelem.

Technické podmínky plnění smlouvy 
PERSONÁL PRO ZAKÁZKU

Objednatel požaduje po konzultantovi, aby se na plnění zakázky podílela následující skladba 
osob:
1. Jednotlivé požadované specializace může na stavbě provádět jedna nebo více osob
2. Pro zajištění pravidelného denního dozoru požaduje objednatel (dle dohody se správcem 

stavby) zajištění přítomnosti minimálně dvou stavebních dozorů (TDI) na stavbě. Počet TDI na 
stavbě bude v souladu s postupem a intenzitou výstavby a na základě požadavků a dohody se 
správcem stavby ev. asistentem správce stavby.
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